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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

1.  

SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:  xxxxx  

číslo účtu:   xxxxx 

zastoupený:   Mgr. et Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1 
    na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 ze dne 10.11.2022 

datová schránka (ID):  2dibh62  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    projectstudio 8 s.r.o.   

sídlo:                          Pod Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň  

IČO:     26395606   

bankovní spojení:    xxxxx  

číslo účtu:                        xxxxx 

zastoupená:   Ing. Ondřejem Janoutem, jednatelem společnosti 

datová schránka (ID):   ehxu6gn 
  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

2.  
PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je činnost spočívající ve vypracování 
jednostupňové projektové dokumentace včetně oceněného a neoceněného soupisu prací a v 
provedení inženýrské činnosti pro stavbu pod názvem “Obnova hřiště Brněnská 18-22, Plzeň“ 
(dále jen „dílo“), a to vše dle níže uvedené specifikace. 

2.2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně 
provést pro objednatele dílo ve sjednaném termínu. 

2.3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu za dílo. 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26395606/projectstudio8-sro/datove-schranky/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26395606/projectstudio8-sro/datove-schranky/
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2.4. Na základě zpracované studie v 09/2024 pod názvem „Náhradní dětské hřiště Na Chmelnicích 
Plzeň - Vinice“ se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající v provedení těchto 
činností s hmotným či nehmotným výsledkem: 

2.4.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“) 

2.4.1.1. Zpracování projektové dokumentace DSP dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s pokyny objednatele v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg.  

2.4.1.2. Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly 
průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a dotčených orgánů. 

2.4.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným 
vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních 
čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky 
rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením 
katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití 
pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, 
které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou.  

2.4.1.4. Ověření polohy stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich 
případné zpřesnění polohy vytýčením na místě.  

2.4.1.5. Součástí DSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby. 

2.4.1.6. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.4.1.7. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při 
zhotovení díla. 

2.4.1.8. Předmětem díla je i další součinnost zhotovitele např. v případě nutnosti 
zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci v následném 
výběrovém řízení na dodavatele stavby nebo v případě ujasnění jakýchkoliv 
nejasností v rámci následné stavební realizace. 

2.4.1.9. Vypracování povodňového anebo havarijního plánu, je-li relevantní k předmětu 
díla. 

2.4.2. Zajištění související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného povolení 
stavby 

2.4.2.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání povolení stavby, 
zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich 
stanovisek jako podkladů pro vydání společného povolení, zajištění smluvních 
souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem, 
kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě 
záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak. 

2.4.2.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní 
správy, vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb. 

2.4.2.3. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání povolení stavby 
včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod. 

2.4.2.4. Podání žádosti o vydání povolení stavby u příslušného stavebního úřadu. 
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2.4.2.5. Zastupování objednatele v příslušném řízení na základě speciální plné moci. 

2.4.2.6. Zajištění pravomocného povolení stavby a jeho předání objednateli. 

2.4.2.7. Pro případné přeložky inženýrských sítí nad rámec rozsahu zadané projektové 
dokumentace bude objednatelem samostatně zadáno zpracování dokumentace 
u příslušného správce sítě nebo příslušného oprávněného projektanta. Potřebné 
podklady předá zhotovitel v dohodnutém termínu. 

2.4.3. Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 

2.4.3.1. Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 8 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s případnými podmínkami vyplývajícími z vydaných 
rozhodnutí o povolení stavby, ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě a v  
v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg. 

2.4.3.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při 
zhotovení díla. 

2.4.4. Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu 
výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby 

2.4.4.1. Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou 
rekapitulací veškerých nákladů stavby jako součást PDPS a zpracování 
samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou 
rekapitulací veškerých nákladů stavby v elektronické podobě ve formátu MS 
Excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a jeho prováděcími předpisy. 

2.4.4.2. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat 
členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který vydal ÚRS 
Praha s uvedením pořadového čísla položky, kódu položky (devítimístný kód – 
pokud je toto možné), popis položky, měrné jednotky, jednotkové ceny a ceny 
celkem. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. 
U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na 
skládku s rozlišením dle druhu odpadu. 

2.4.4.3. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy 
přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek. 

2.4.4.4. U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou 
rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude 
uveden šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – 
CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz 

2.5. V souvislosti s vlastní realizací stavby se zhotovitel zavazuje v případě potřeby vykonávat pro 
objednatele autorský dozor projektanta po dobu realizace předmětné stavby, a to v rozsahu 
nutném pro její řádnou realizaci. 

2.5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k výkonu autorského dozoru a zhotovitel se zavazuje 
poskytnout součinnost objednateli nebo zhotoviteli stavby vždy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl o součinnost požádán. 

2.5.2.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel není povinen žádat o výkon autorského 
dozoru a zároveň je zhotovitel srozuměn, že předmětná stavba nemusí být realizována. 

http://www.czso.cz/
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2.5.3. Objednatel není oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění autorského dozoru 
v případě, že stavební práce na stavbě, která měla být realizována na základě PDPS dle 
této smlouvy, nebudou zahájeny do pěti (5) let ode dne nabytí právní moci vydaného 
společného povolení. 

2.6. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně 
ve smlouvě uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému 
užívání díla. 

2.7. Předmětem díla je i další součinnost zhotovitele např. v případě nutnosti zpracování doplňujících 
informací k zadávací dokumentaci v následném výběrovém řízení na dodavatele stavby nebo v 
případě ujasnění jakýchkoliv nejasností v rámci následné stavební realizace. 

3.  
 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou a pokynů ze strany objednatele 
a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

3.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou 
dostupnou dokumentaci k provedení díla pod názvem “Projektová dokumentace - Obnova hřiště 
Brněnská 18-22, Plzeň“ a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak i s rozsahem a povahou 
díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

3.3. Zhotovitel dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že 
je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 
kvalitě a rozsahu. 

3.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle 
ust. § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku 
níže. 

3.6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

3.7. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatelů je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele písemně. 

3.8. Stavba bude provedena pouze na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Plzně. 

3.9. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými 

kvalitativními podmínkami staveb a platnými Českými technickými normami.  

3.10. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých 

příslušných správních orgánů. 

3.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s péčí řádného hospodáře v zájmu 

objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i 

ekonomického. 

3.12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako 

součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a proto se 

zavazuje dílo zpracovat v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tak, že projektová dokumentace a výkazy 
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výměr nebudou obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, materiálů a cenu (vyjma 

vyhotovení položkových rozpočtů s uvedením cen pro potřeby objednatele), popř. odkazy na 

dodavatele a výrobce. Z uvedeného důvodu je zhotovitel povinen výrobky a dodávky podrobně 

popsat a uvést jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o vlastní realizaci stavby 

mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 

3.13. Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli 

v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené 

dílo do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele. 

3.14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, 
má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

3.15. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 
příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatelům povinen předložit. Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem návrhy a 
informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace, a to zejména: 

- v případě nesouhlasného stanoviska správců sítí nebo orgánů státní správy, nebo vlastníka, 
popř. správce pozemku, 
- v případě nutnosti přeložky některé z dotčených inženýrských sítí, která by navýšila náklady 
stavby. 

3.16. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy nebo účastníky 
společného územního a stavebního řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí 
toto doplnění bezodkladně na své náklady i po termínu předání projektové dokumentace. Pro 
odstranění pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že cena za takové případné doplnění 
projektové dokumentace je již součástí ceny za dílo sjednané v čl. 4. této smlouvy. 

3.17. Zhotovitel se zavazuje, že pokud do doby realizace předmětné stavby vstoupí v platnost nové 
předpisy, zajistí jejich uplatnění v rámci realizace stavby, a to při výkonu autorského dozoru dle 
odst. 2.5. této smlouvy. 

3.18. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto 
vzniklou. 

3.19. Zhotovitel je povinen dílo vypracovat v souladu s metodickými podklady statutárního města 
Plzeň, zejména pak metodickými podklady Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (např. 
s metodickým podkladem pro aplikaci přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou ve 
veřejném prostoru a dalšími). 

3.20. Zhotovitel bere na vědomí, že zájmem objednatele je získat maximální možné dotační 
prostředky na realizaci předmětné stavby, přičemž v době uzavření této smlouvy není zřejmé, 
jaký dotační titul bude v době před zahájením realizace vyhlášen. S ohledem na výše uvedené 
je zhotovitel povinen případné podmínky donátora zapracovat do projektové dokumentace.  

4.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo „Projektová dokumentace – Obnova hřiště Brněnská 18-
22, Plzeň“, které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky 
zhotovitele a činí: 

 
4.1.1. Projektová dokumentace (DSP):   100 000,00 Kč 

4.1.2. Inženýrská činnost:                     20 000,00 Kč 
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4.1.3. Projektová dokumentace (PDPS):   150 000,00 Kč 

4.1.4. Oceněný a neoceněný soupis prací s výkazy výměr:   15 000,00 Kč 

Celkem bez DPH:      285 000,00 Kč 

DPH 21 %:         59 850,00 Kč 

Celkem včetně DPH:       344 850,00 Kč 

(slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých) 

  

Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně 
Kč/hod ještě před započetím samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se 
zavazuje, že jednotková cena nepřesáhne částku 900 Kč / hod bez DPH. 

4.2. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s řádným provedením díla dle této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a 
splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

4.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, vyjma správních 
poplatků za vydání povolení stavby a ostatních souvisejících rozhodnutí správních úřadů. 

4.5. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

- objednatel požaduje práce nad rámec ujednaného rozsahu díla; 
- objednatel požaduje vypustit některé práce ujednané v rámci stanovení předmětu díla; 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

4.6. Cena díla bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), 
přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury vždy do patnácti (15) dnů po řádném 
dokončení jednotlivých částí díla uvedených v odst. 2.4.1. – 2.4.4. této smlouvy: 

4.6.1. Část ceny díla dle odst. 4.1.1. tohoto článku se objednatel zavazuje uhradit po 
řádném dokončení a předání zpracované projektové dokumentace v rozsahu pro 
povolení stavby, a to dle čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy. 

4.6.2. Část ceny díla dle odst. 4.1.2. tohoto článku po řádném předání dokladové části 
obsahující vyjádření dotčených orgánů a správců sítí před projednáním u 
příslušného stavebního úřadu dle čl. 5. odst. 5.3. této smlouvy. 

4.6.3. Část ceny díla dle odst. 4.1.3. a 4.1.4. tohoto článku se objednatel zavazuje uhradit 
po řádném dopracování projektové dokumentace ve stupni PDPS včetně 
neoceněného a oceněného soupisu prací s výkazy výměr dle odst. 5.4. a 5.5. této 
smlouvy. 

4.7. Odměna za výkon autorského dozoru dle odst. 2.5. smlouvy bude hrazena na základě 
měsíčních dílčích faktur, přičemž přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený 
počet hodin výkonu autorského dozoru. 
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4.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

4.9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona o dani z přidané 
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.10. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel 
vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

5.  

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, MÍSTO PŘEDÁNÍ 

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (část díla) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla (části díla) bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.1. smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději 
do pěti (5) měsíců od objednatelem předaného polohopisného a výškopisného zaměření 
předmětné lokality koncept DSP v tištěné podobě v počtu jednoho (1) pare před projednáním u 
příslušného stavebního úřadu a v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.4.2. smlouvy provádět bezodkladně a dokončit a 
předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí stavebního úřadu, tj. pravomocné povolení 
stavby včetně jednoho (1) pare projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. 
Předpokládaný termín do devíti (9) od protokolárního předání konceptu DSP. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.3. této smlouvy dokončit a předat objednateli 
nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne nabytí právní moci povolení stavby, tj. projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby v počtu čtyř (4) pare v tištěné podobě a dále v elektronické 
podobě ve formátech .pdf a .dwg.  

5.5. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.4. této smlouvy dokončit a předat objednateli 
nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne nabytí právní moci povolení stavby, tj. neoceněný a 
oceněný soupis prací v elektronické podobě ve formátech .xls, .pdf.  

5.6. Místo předání díla: Úřad městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň. 

5.7. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla 
v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů. 

5.8. Po skončení provádění díla (části díla) bude vždy zpracován předávací protokol, jehož podpisem 
oběma smluvními stranami této smlouvy dojde pouze k faktickému předání díla (části díla) 
objednateli. 

5.9. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakoukoliv vadu, a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem. 

5.10. Případný autorský dozor bude dokončen dnem řádného dokončení stavby prováděné dle PDPS. 
Zhotovitel je povinen po dokončení výkonu autorského dozoru vyhotovit soupis skutečně 
odpracovaných hodin a předat jej objednateli k odsouhlasení.  
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6.  

LICENCE 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k předmětu díla 
specifikovanému v čl. 2 této smlouvy spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu ust. § 12 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu. 

6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a 
zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo 
přijímá. 

6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou 
licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele 
vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným 
souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou 
sjednány v této smlouvě. 

6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání 
díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 4. 
odst. 4.1. této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit 
nebo užít dílo bez uvádění autorství. 

6.6. Objednatel je oprávněn změnit či upravit dílo, spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla 
souborného. 

6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci 
bez omezení, a to i opakovaně. 

6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu 
díla z rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

7.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

7.2. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i 
právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady 
stanou zjevnými až po této době. 

7.3. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li 
tato stanovena. 

7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku za jakost v trvání do dne dokončení 
stavby, prováděné dle PDPS, nejpozději však do pěti (5) let od předání díla. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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7.5. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby realizované na základě PDPS 
za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci. 

7.6. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla (části díla) bez vad a nedodělků. 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednateli uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu 
odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních dnů od obdržení reklamace, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

7.9. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu 
vlastníku díla. 

7.10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti 
tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče 
měl. Ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní § 2618 občanského 
zákoníku. 

 
7.11. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 
 
7.12. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 

placenou zhotoviteli o tuto výši slevy z ceny díla, čímž není dotčeno ustanovení předchozího 
odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je 
povinen slevu z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu byla 
doručena písemná výzva objednatele k poskytnutí slevy. 

8.  

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

8.1. Zhotovitel nese nebezpečí újmy na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání 
objednateli. Dílo (část díla) se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany 
objednatele. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně újem vzniklých vadami díla. 

8.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, 
že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich 
provedení, v souladu s Českými technickými normami nebo jinými technickými normami, nebo 
povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit. 

9.  

SMLUVNÍ POKUTA 

9.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má bez ohledu na zavinění zhotovitele 
objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na 
smluvní pokuty může objednatel uplatnit opakovaně i kumulativně. 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli v případě prodlení se splněním lhůt smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny části díla vč. DPH: 
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- dle čl. 4. odst. 4.1.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení při prodlení 
se splněním lhůty sjednané v čl. 5. odst. 5.2. smlouvy, 

- dle čl. 4. odst. 4.1.3. a 4.1.4. smlouvy za každý i jen započatý kalendářní dne prodlení při 
prodlení se splněním lhůty sjednané v čl. 5 odst. 5.4. a 5.5. smlouvy, a to za každou 
nesplněnou povinnost jednotlivě. 

9.3. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

9.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně.  

9.6. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace ust. § 2050 a ust. § 2051 občanského zákoníku na vzájemná 
práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní. 

10.  

PLNÁ MOC 

10.1. Plná moc objednatele (zmocnitele) pro zhotovitele k zastupování objednatele v řízení před 
příslušnými orgány či institucemi za účelem získání všech vyjádření dotčených orgánů, správců 
sítí, popř. další vyjádření orgánů a institucí, která jsou nutná k vydání povolení stavby a zajištění 
vydání takového rozhodnutí či povolení místně příslušného stavebního úřadu, která budou tímto 
úřadem vyžadována pro možnost realizace předmětné stavby v požadovaných parametrech, 
zejména, aby zhotovitel za objednatele v dané věci jednal a přijímal doručované písemnosti, 
bude vystavena samostatně a předána zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

 

11.  

ZMĚNA SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 
ve věcech smluvních. 

12.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem. 

12.2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné 
není. 

12.3. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z 
chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 
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12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno 
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. 

12.5.  Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy považuje skutečnost, že 
zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani k 
písemné výzvě objednatele. 

12.6. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné 
faktury delší než šedesát (60) dnů. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.  

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

   Za objednatele: xxxxx  
     Tel.: xxxxx 
     e-mail: xxxxx  

   Za zhotovitele: Ing. Ondřej Janout 
     Tel.: xxxxx 
     e-mail: xxxxx  

13.2. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně 
osoby odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této smlouvy, je tato smluvní strana povinna 
tuto skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, 
nese veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou. 

14.  

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu 
od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, 
nebo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, 
které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován. 

14.2. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.  

14.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy 
ani před ustanoveními zákona. 

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
zněním pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena 
v Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzní, na úřední desce, popř. jiným 
zákonem stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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ve znění pozdějších předpisů) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany statutárního města Plzně, 
městského obvodu Plzeň 1. 

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1. 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

14.7. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.8. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jedno 
elektronické vyhotovení této smlouvy, které se považuje za originál podepsaný oběma stranami. 

14.9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
22. 8. 2025                                                                                    25. 8. 2025    
  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….     ………………………………. 
Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma                                                      Ing. Ondřej Janout 
místostarosta MO Plzeň 1     jednatel společnosti  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 
ze dne 10.11.2022 


