
 

SMLOUVA O DÍLO  

 
č. j.: VS-201244-46/ČJ-2024-800097-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “OZ“), 

 

S NÁZVEM: 

Horní Slavkov – I. etapa reko vnější bezpečnosti 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 

140 67 Praha 4, 

 

Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov 

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.02.2025, č.j.: VS- 

VS-97224-66/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Pták, DiS, pov. zast. 

ředitel Věznice Horní Slavkov. 

 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423  

Právnická osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba 

České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH. 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu.: 2901881/0710 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné      
 

a 

 

2. BAU-STAV a.s.  

 

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448 

za níž jedná Ing. Petr Novák, předseda představenstva, Vít Palivec, místopředseda 

představenstva 

         IČO: 14705877 

         DIČ: CZ14705877 

    bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Karlovy Vary 

    Číslo účtu: 27-6625880287/0100 

    Raiffeisenbank a.s. pobočka Karlovy Vary  

    Číslo účtu: 1013010122/5500 

    Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

    Číslo účtu: 1387713746/2700 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

a) Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem „Horní Slavkov – I. etapa reko 

vnější bezpečnosti“ ze dne 11. 4. 2025 pod čj. VS-201244-16/ČJ-2024-800097-

VERZAK., včetně jejích změn a vysvětlení 

 

b) Nabídka Zhotovitele ze dne 4. 6. 2025 

 

c) Stavební povolení ze dne 7. 2. 2025 

 

d) Projektová dokumentace s názvem: „Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti“ 

zpracovaná společností ORZO SECURITY, spol. s r.o., se sídlem Poděbradova 

3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ze dne 28. 6. 2024 (dále jen „PD“) 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele nebo již vlastní 

všechny výše uvedené Závazné poklady, že je seznámen s jejich obsahem a že vůči obsahu 

a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „Horní Slavkov – I. etapa reko vnější 

bezpečnosti“ (dále jen „dílo“) v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady 

specifikovanými v čl. II. odst.1. této Smlouvy. 

 

2. Dílem se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, v rozsahu prací 

uvedených v I. etapě, tzn. demontáž starých a dodávka nových stavebních konstrukcí 

a příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu. Dále 

provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění 

staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

3. Místo provádění díla je areál Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov,  

 

4. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady dále zajistit:   

 

➢ vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště z místa provádění díla 

➢ odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při prováděn díla včetně doložení potvrzení 

o nezávadné likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti 

s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

➢ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

➢ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

➢ uvedení všech ploch a povrchů dotčených stavbou a montáží do původního stavu; 

➢ doklady o zkouškách funkčnosti nově instalovaného zařízení 

➢ dokumentace skutečného provedení 3 paré + elektronicky (*xls nebo *doc a dwg). 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1935170&rp=20250122140609
https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1935170&rp=20250122140609
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5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 

dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 

a provozních potřeb Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se: 

➢ Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,   

➢ Se všemi Závaznými podklady, 

➢ technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

➢ postupy pokynů výrobce daných materiálů/zařízení, 

➢ obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění. 

 

6. Zhotovitel je povinen se při plnění díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, jejími 

přílohami, podmínkami stanovenými ve Stavebním povolení (včetně podmínek obsažených 

ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení) 

a písemnými pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se 

při plnění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů 

bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely Smlouvy se 

stanovuje, že pro plnění díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém 

rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, 

nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé ke svému účelu užívání 

plynoucímu ze Smlouvy a převést na Objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze takové materiály 

a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně 

nové a v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data 

pro všechny použité materiály a výrobky budou předány Objednateli na konci prací před 

předáním a převzetím díla. 

 

10. Objednatel se zavazuje převzít dílo bez vad a nedodělků a uhradit jeho cenu.  

 

11. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných 

pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, 

kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě 

oboustranně uzavřeného dodatku ke Smlouvě. Pokud by vícepráce měly vliv na cenu díla, 

připraví zhotovitel soupis a ocenění víceprací k jednání (žádosti) objednatele o navýšení 

investice na Ministerstvu spravedlnosti. Do doby zajištění finančního krytí objednatelem 

nelze vícepráce provádět. Uvedené změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také „ZZVZ“). Postup je upřesněn v příloze č. 3 - Dohoda o jednotném postupu při 

odsouhlasování změn předmětu díla a změnový list, která je nedílnou součástí této 

Smlouvy. 

 

12. Zhotovitel zajistí trvalou přítomnost odpovědné osoby Zhotovitele – stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího na stavbě po celou pracovní dobu provádění prací.  
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IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací Zhotovitelem, nejpozději však od 

posledního dne, kdy je Zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla Objednateli, včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, vyklizení staveniště. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 730 

kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 3 tohoto článku. 

 

3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 15 dnů od zveřejnění této Smlouvy 

v Registru smluv. O převzetí a předání staveniště bude Objednatelem (TDS) sepsán 

samostatný protokol dle čl. XIII této Smlouvy. Převzetí a předání staveniště, této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 10 dnů ode dne předání staveniště 

Objednatelem, ve lhůtách a termínech stanovených v harmonogramu.  

 

4. Závazný harmonogram provádění díla je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této 

Smlouvy. Harmonogram popisuje sled jednotlivých prací v měsíčním režimu a po podpisu 

této Smlouvy je pouze doplněno konkrétní datum zahájení realizace díla. V průběhu 

realizace díla, bude překládán aktualizovaný týdenní časový harmonogram prací na 

následující týden dle požadavků Objednatele (TDS). Aktualizace harmonogramu nesmí mít 

vliv na lhůty uvedené v tomto článku této Smlouvy, v opačném případě bude aktualizace 

harmonogramu řešena formou dodatku k této Smlouvě. 

 

5. Dílo bude provedeno v souladu se Závaznými podklady. 

 

6. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále také „sistace 

díla“) z vážných provozních důvodů, zásahem vyšší moci či jiných nepředvídatelných 

událostí je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 

provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí 

a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 

důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla 

neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, 

po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy 

a lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

7. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 

(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o 

dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená 

v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 

dodávek, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou 

(2) kalendářních dnů, Objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od této Smlouvy. V případě 

přerušení provádění díla z jiných důvodů na straně zhotovitele, než je stav vyšší moci, je 

Objednatel oprávněn projednat se Zhotovitelem důvod přerušení prací a dohodnout se 
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Zhotovitelem termín opětovného zahájení prací na díle. Nezahájí-li Zhotovitel ve stanovené 

lhůtě práce nebo prohlásí-li, že svůj závazek nesplní, může Objednatel od této Smlouvy 

odstoupit. Přerušení prací na straně Zhotovitele z jiných důvodů, než je stav vyšší moci, 

nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla dle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy. 

 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 86.273.720,00 

Kč včetně DPH (slovy osmdesátšestmilionůdvěstěsedmdesáttřitisícsedmsetdvacet korun 

českých). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející 

z nabídkové ceny Zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 

prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. 

odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

➢ cena bez DPH 71.300.595,37 Kč 

(slovy sedmdesátjednamilionůtřistatisícpětsetdevadesátpět korun českých 

a třicetsedm haléřů) 

➢ DPH 14.973.125,03 Kč  

(slovy čtrnáctmilionůdevětsetsedmdesáttřitisícstodvacetpět korun českých a tři 

haléře) 

 

celková cena vč. DPH 86.273.720,00 Kč 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné Zhotovitel přebírá také 

veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 

odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou 

zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla je také: 

a) poplatky za uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, pronájem 

kontejnerů 

 b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště 

 

4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah a kvalitu díla (méněpráce, vícepráce, změna kvality 

prací a dodávek), zápisem do kontrolního dne, který požadovanou změnu díla popisuje. 

Zhotovitel je povinen na základě zápisu z kontrolního dne Objednatele přistoupit na změnu 

rozsahu díla, která dílo omezuje (méněpráce) či která je nutná k jeho řádnému vyhotovení 

(vícepráce). Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací 

a dodávek neuvedených v této Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude k ocenění 

použity položky z ceníků stavebních prací ÚRS v aktuální cenové úrovni ke dni zpracování 

nabídky, pokud ceníky ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění 

individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou 

s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených 

se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva 

a Závazné podklady. Případná změna v rozsahu díla bude provedena písemným dodatkem 

k této Smlouvě a tato změna musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Postup je 
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upřesněn v příloze č. 3 - Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu 

díla a změnový list, která je nedílnou součástí této Smlouvy.  

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele zápisem 

do stavebního deníku.  

 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 

plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli. 

Z důvodů čerpání prostředků ze státního rozpočtu je ve fakturacích vystavených v období 

od 15. 12. běžného roku do 15. 2. následujícího kalendářního roku nutné prodloužit 

splatnost faktur o dalších 30 dní. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. Použití ust. § 2611 OZ se dohodou stran vylučuje. 

 

3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně na základě měsíčních dílčích faktur. 

Přílohou každé dílčí faktury bude objednatelem (TDS) odsouhlasený soupis provedených 

prací za příslušný měsíc. Konečná faktura, která bude zhotovitelem vystavena až po vydání 

kolaudačního rozhodnutí, resp. souhlasu s provedením stavby. V rámci konečné faktury 

bude zhotovitelem fakturována částka ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH. Přílohou 

konečné faktury bude Objednatelem odsouhlasený zápis o převzetí díla včetně soupisu 

dodávaných prací a zařízení. Odsouhlasený a podepsaný zápis o převzetí a odevzdání díla 

slouží jako podklad pro zpracování konečné faktury za dílo. Objednatel není povinen 

faktury odsouhlasit, jestliže je Zhotovitel v prodlení s termíny sjednanými v této Smlouvě 

nebo má dílo vady či nedodělky.  

 

4. Nedojde – li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce či dodávky, které nebyly Objednatelem 

odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací či 

dodávek neuhradit. Práce, které provedl Zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit 

do soupisu provedených prací. 

 

5. Faktura zhotovitele musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle 

§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat 

náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel předává ke kontrole fakturu osobě Objednatele, který 

přebírá dílo. Po jejím odsouhlasení zašle Zhotovitel Objednateli fakturu výhradně přes 

podatelnu: faktury@grvs.justice.cz. Kromě uvedení názvu akce do textu faktury, je nutno 

uvést výraz „INVESTICE“ do záhlaví dokladu. K dílčí faktuře bude doložen oboustranně 

odsouhlasený soupis prací. K závěrečné faktuře musí být přiložen zápis o převzetí díla 

včetně soupisu dodávaných zařízení. 
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6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis 

skutečně provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je stanovena dle čl. VI. odst. 1. 

této Smlouvy od doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání 

z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel 

je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet 

až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli. 

 

7. Náležitostí faktury musí být dále následující členění popisu fakturačních údajů: 

 

Objednatel:  Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

    Soudní 1672,1a, 140 67 Praha 4 

 

Místo dodání, popř. 

konečný příjemce VS ČR, Věznice Horní Slavkov 

    Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov 

 

 

VII. 

Práva a povinnosti Objednatele  

 

1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

 
      Dvě odběrná místa elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. 

 
2. Náklady na elektrickou energii k zajištění provizorního osvětlení budou hrazeny 

Objednatelem.  

 

3. Ostatní náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli 

fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. 

Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví 

dodavatelé energií. 

 

4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby, budou mít 

kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je 

místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné 

osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

 

5. Bude-li muset dílo projít podle PD nebo této Smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 

nebo schvalováním, bude-li to požadovat zástupce Objednatele (TDS) nebo vyplývá-li 

takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 

předá Zhotovitel zástupci Objednatele (TDS) včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel 

je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas 

písemně zástupce Objednatele (TDS) vyrozumět o místě a čase jejich konání. Zástupce 

objednatele (TDS) průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 

v PD, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 

mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli 

povinností Zhotovitele. 

 

6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
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nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn zástupce Objednatele povinen tuto část díla 

odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 

schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 

navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

 

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a Zhotovitel je povinen umožnit 

Objednateli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit opatření 

podle § 2593 OZ. 

 

8. Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) 

odpovídající součinnost, popř. udělí Zhotoviteli příslušné plné moci, souhlasy a svolení při 

žádostech Zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná Právními 

předpisy, které je Zhotovitel povinen získat. Zhotovitel je povinen včas, nejpozději deset 

(10) pracovních dnů předem, Objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných 

mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou újmu. 

 

9. Je výslovně dohodnuto, že vydání kolaudačního souhlasu, nebo povolení k předčasnému 

užívání stavby, a to pro dílo nebo jakoukoli část díla zajišťuje zástupce Objednatele.  

 

Zhotovitel se však zavazuje poskytnout Objednateli při získávání kolaudačních rozhodnutí 

či souhlasů, případně povolení k předčasnému užívání stavby, veškerou vyžadovanou 

spolupráci a součinnost, zejména mu poskytnout za tímto účelem příslušné dokumenty 

Zhotovitele, a to ve formě a obsahu vyžadovaném Objednatelem, a aktivně se zúčastnit 

na výzvu Objednatele kolaudačního řízení nebo případně řízení vedeného pro účely vydání 

povolení k předčasnému užívání stavby, a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní 

správy a samosprávy. 

 

10. Objednatel proškolí zástupce Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní zaměstnancům Zhotovitele vstup do objektů střeženého prostoru 

za předpokladu, že zaměstnanci Zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské 

služby ČR dle přílohy č. 4 této Smlouvy, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad 

totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný cestovní pas u státních příslušníků 

ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla odmítnout kteroukoliv osobu, pokud 

porušuje bezpečnostní zásady věznice, nebo se chová nedbale, popř. způsobem 

nepřiměřeným či neslušným vůči Objednateli, či k umístěným osobám. Zhotovitel si je 

vědom zvláštního charakteru provádění díla, zejména si je vědom újmy, která může být 

Objednateli způsobena tím, že dílo nebude vyhotoveno řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje, 

že dílo bude mít nejvyšší prioritu, tím je myšleno, že pro provádění díla bude mít k dispozici 

jak materiální, tak lidské zdroje v takovém rozsahu, aby dílo bylo vyhotovenu co nejdříve, 

bez ohledu na lhůtu pro vyhotovení díla dle článku IV. odst. 2 této Smlouvy. Objednatel 

se zavazuje uzpůsobit v maximální možné míře svůj provoz tak, aby povinnost 

dle předchozí věty byla splněna. 

 

11. Dílo bude realizováno ve střeženém objektu věznice. Všichni pracovníci Zhotovitele budou 

Objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu a bezpečnosti v objektu 

věznice a o způsobu chování dle přílohy č. 4 této Smlouvy. Tyto podmínky budou povinni 

respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice 

pro konkrétního pracovníka. 
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12. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

kterou předá Zhotoviteli ve dvou (2) vyhotoveních při podpisu Smlouvy, včetně 

elektronické verze ve formátu (*dwg).  

 

VIII. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel, předloží před zahájením prací seznam pracovníků s jejich osobními údaji, 

(jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu), k udělení povolení 

vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky. Pro vstup kterékoli osoby 

do objektu je nutno předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie 

nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 

občanských průkazů nebo platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních států, 

případně platné povolení k pobytu. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 

k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, 

tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 

materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 

aplikaci, bude zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 

doklad o odborné způsobilosti pracovníků. 

 

3. Před zahájením vlastní realizace díla Zhotovitel provede prohlídku technického stavu místa 

plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům 

příslušných norem a předpisů, resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti o správné 

funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je Zhotovitel povinen na tyto písemně 

upozornit Objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat 

provedení díla, včetně užití jednotlivých výrobků před zahájením prací. V případě, že takto 

neučiní a Objednatel nebude souhlasit se zhotovitelovým zvoleným řešením nebo 

provedením díla, nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu 

Zhotovitel. Objednatel není oprávněn nesouhlasit s využitím výrobků, pokud tyto výrobky 

budou v souladu s dokumenty uvedenými v čl. III. odst. 5 této Smlouvy a Zhotovitel je 

uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku. V případě, že Zhotovitel nedodrží tyto podmínky 

a použije výrobky, materiály, technologie, které nejsou v souladu nebo v případě, že jakost 

díla nebude zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek a parametrů 

dle předpokládaného účelu díla, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této 

Smlouvy. V tomto případě je Objednatel oprávněn od této Smlouvy nebo kterékoliv její 

části odstoupit.  

 

4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 

a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy. Veškeré dokumenty 

od výrobců jako jsou atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody 

k obsluze, je zhotovitel povinen na vyzvání předložit podle této Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku 

na staveništi. 

 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce 

TDS při operativních kontrolách díla. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon 

autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. 
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7. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel nesmí 

při plnění povinností dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu omezit provoz 

Objednatele. 

 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení); doklad 

o kvalifikaci je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 

9. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem příslušného 

poddodavatele nebo svým. 

 

10. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. Nedodržení tohoto ustanovení je bráno jako závažné 

porušení smlouvy. 

 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má Objednatel ve svém držení, 

úschově či pod svou kontrolou.  

 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ostatní pravidla platná v areálu Objednatele. 

 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, Objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 

jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 

ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 

tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

→ Objednatel v případě neprokázání vadného provedení, 

→ Zhotovitel v případě prokázání vadného provedení. 

 

15. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole Objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

16. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí dle podkladu 

koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 

poškození. 

Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že vytýčení je nutné a nelze spoléhat 

na koordinační situaci vzhledem ke stáří původní PD věznice, kdy skutečná poloha sítí 

nemusí korespondovat s předloženou koordinační situací.   

 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí po veškeré používané komunikace, 
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pokud Zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po znečištění, je oprávněn provést 

Objednatel úklid vlastními pracovníky a náklady Zhotoviteli přeúčtovat. 

 

18. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

Objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 

případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné Zhotovitelem. 

 

19. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení Objednatelem jejich 

odzkoušení, revizi a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, 

podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací.  

 

20. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. V případě znečištění veřejné komunikace, 

je Zhotovitel povinen na své náklady zajisti úklid této komunikace. 

 

21. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 

nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení 

u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 

totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.  

 

 

IX. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I, odst. 1 této Smlouvy jsou oprávněni za objednatele jednat:  

 

➢ Bez omezení rozsahu: 

-  plk. Mgr. Vlastimil Majer, MBA – 1. ZŘV,  

tel.: 352 660 208, e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz 

- Ing. Roman Vácha, zástupce ředitele,  

tel. 352 660 208, e-mail: e- podatelna@grvs.justice.cz 

 

➢ Ve věcech průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 

odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

- xxxxx, vedoucí referátu stavebního,  

tel. xxxxx, email: e-podatelna@grvs.justice.cz 

- xxxxx., investiční referent,  

tel. xxxxx, email: e-podatelna@grvs.justice.cz 

 

➢ Ve věcech technického dozoru stavebníka (TDS): 

- Ing. Martin Volný,  

tel.: xxxxx e-mail: projektstav@volny.cz 

 

➢ Ve věcech koordinátora BOZP: 

- Bc. František Novotný,  

tel.: xxxxx, e-mail: sluzby-BOZP@email.cz, projektstav@volny.cz 
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➢ Ve věcech autorského dozoru: 
xxxxx 

tel.: 596 243 503, e-mail: projekce@orzo.cz 
 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I této Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele zastupovat: 

 

➢ Bez omezení rozsahu včetně předání díla:  

- Ing. Petr Novák, předseda představenstva, 

tel.: 353 561 342-3, e-mail: novak@baustav.cz 

- Vít Palivec, místopředseda představenstva, 

tel.: 353 561 342-3, e-mail: palivec@baustav.cz 

 

➢ Ve věcech technických, včetně vedení montáže, provádění dozoru Zhotovitele, denních 

záznamů, hlášení mimořádných událostí, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky, 

a to ve funkci stavbyvedoucího:  

- Ing. Martin Flek,  

tel.: xxxxx, e-mail: flek@baustav.cz 

 

➢ Stavbyvedoucí:  

➢ Ing. Martin Flek,  

tel.: xxxxx, e-mail: flek@baustav.cz 

 

➢ Zástupce stavbyvedoucího - vedoucí elektromontáží:  

xxxxx tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx 

 

3. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. 

  

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

oznámením Objednateli a následným narovnáním v nejbližším dodatku k této Smlouvě. 

 

 

X. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 

o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při 

těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen 

provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 

se odstraní stavební vady a nedodělky. 

 

3. Neprovedené práce a dodávky (méně práce), nebo případné vícepráce, budou zapisovány 

do stavebního deníku formou popisu s uvedením rozsahu (velikosti) změny. Konkrétněji 

bude specifikováno ve změnových listech. 

 

mailto:projekce@orzo.cz
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4. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že Objednatel nesouhlasí 

se záznamem Zhotovitele. 

 

 

XI. 

Technický dozor objednatele 

 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, která nebude 

Zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012, 

o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat na stavbě 

technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, 

podle podkladů, za nichž byla uzavřena tato Smlouva, podle jiných smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

 

XII. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1. Zhotovitel bude provádět výstavbu po jednotlivých fázích v souladu s vypracovanou 

projektovou dokumentací.  

 

2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu. 

 

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Vlastnictví k movitým věcem použitým 

ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 

Objednatele, však nabývá Objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

4. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 

Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 

škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, 

a včetně věcí, jimiž mají být v souladu s touto Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli 

se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází 

na Objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle 

této Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání 

Objednateli. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 

obsažena v projektu stavby, nebo byl-li Zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 

způsobem upozorněn.  
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6. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání a dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě 

pojistné události, odpovídá nejméně částce ceny za dílo (vč. DPH) dle čl. V odst. 1 této 

Smlouvy, přičemž maximální výše spoluúčasti zhotovitele pro každou pojistnou událost 

nepřesahuje 5 % , maximálně však částku 1.500.000,- Kč. 

 

b) Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění Díla proti 

ztrátám, poškozením a proti všem relevantním rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž 

dílo je pojištěno nejméně v částce Ceny za dílo. Zhotovitel odpovídá za to, že 

Objednatel bude v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná osoba.  

 

c) Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v čl. XII bod č. 6 písm. a) a b) této Smlouvy 

udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle této 

Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele předložit bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, Objednateli platnou pojistnou 

Smlouvu pro výše uvedená pojištění a doklad o zaplacení pojistného. 

 

d) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmene e), ve smyslu 

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil a v průběhu plnění této Smlouvy 

bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými poddodavateli 

nebo poddodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním 

podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 

si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze 

strany Zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho poddodavatelů, je podstatným 

porušením této Smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany 

Objednatele.  

 

7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 

písemně odsouhlaseny projektantem, Objednatelem a TDS. 

 

8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají této Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

 

9. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. IX. 

této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 

povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, uvedeného v čl. IX. této 

Smlouvy. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci strážní 

a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. Vstup 

na staveniště (pracoviště) je rovněž povolen osobám v doprovodu oprávněných osob 

Objednavatele uvedených v čl. IX této Smlouvy, a to bez nutného souhlasu Zhotovitele. 

 

10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do deseti (10) kalendářních dnů 

od předání a převzetí díla dle čl. XIII. této Smlouvy. 
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11. Hrozí-li vinou činnosti Zhotovitele stavby zásadní škody na majetku Objednatele a není-li 

dostupný zástupce Zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 

majetku a stavby může Objednatel zjednat nápravu a ochranu majetku všemi prostředky 

a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. Náklady na toto opatření, budou-

li učiněna, hradí Zhotovitel, a to buď formou úhrady, nebo zápočtu, nebo pojistného plnění 

v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda na budově v odhadované ceně cca 

100 tis. Kč a vyšší. 

 

12. Objednatel provede se Zhotovitelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou 

kontrolních dnů v rozsahu minimálně jeden v každém kalendářní týdnu. Výzvu 

ke konání kontrolního dne oznámí Objednatel (TDS) Zhotoviteli vždy alespoň pět (5) dní 

předem. Kontrolní dny budou konány v areálu Objednatele (Věznice Horní Slavkov). 

Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že 

Objednatel písemně označí jeho konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn vyzvat 

Zhotovitele ke konání kontrolního dne, kdykoliv, a to rovněž alespoň pět (5) dní předem. 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví Objednatel (TDS) 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Výzvu k předání a převzetí je 

Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději pět (5) pracovních dní před navrženým 

termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou a Závaznými 

podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, 

pokud Zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 

Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. V zápise o předání 

a převzetí díla bude zejména uvedeno: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání, 

b) údaje o ceně díla, 

c) údaje o Zhotoviteli díla 

d) údaje o projektantovi a dokumentaci stavby skutečného provedení 

e) lhůty provedení díla 

f) odchylky od projektové dokumentace  

g) zhodnocení prací, vč. jejich kvality 

h) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud Objednatel dílo 

nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran 

i) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu řízení o předání a převzetí díla 

s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva 

z ceny díla, prodloužení záruční lhůty; 

 

2. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí doručením písemné výzvy 

Objednateli, pokud: 
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a) dílo nemá žádné faktické vady a nedodělky bránící užívání, bylo řádně dokončeno 

v souladu se Závaznými podklady a příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou; 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 

předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k dílu;  

 

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné formě 

a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwq, *xls nebo *doc, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o jejich 

hygienické nezávadnosti), 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

• stavební deník (deníky) originál, 

• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

• doklady o odzkoušení technologických zařízení, 

• veškerou zapůjčenou dokumentaci,  

• doklady o zaškolení obsluhy, 

• doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 

• revize veškerých elektrotechnických zařízení,  

• originál listiny o poskytnutí bankovní záruky dle čl. XVI této Smlouvy. 

 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k předání a převzetí díla, dílo bylo 

Objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady a byly úspěšně provedeny 

veškeré zkoušky, potvrdí Objednatel a Zhotovitel zápis o předání a převzetí díla nebo jeho 

části.  

   

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele 

za vady plnění. 

 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel při předání věci věděl 

nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud Zhotovitel sám 

poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány Objednatelem podklady. 
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9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

 

XIV. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 

stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou 

konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne 

podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. Záruční lhůta pro technologie činí 24 měsíců.  

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 

části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 

zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 

Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 

výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady 

a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 

díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla, 

a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 

Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 

vady. 

 

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do sedmi (7) pracovních dnů 

od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě, 

že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 

postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty 

náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 

závazně Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude 

bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. 

Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 
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doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné 

revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno neprodleně, nejpozději do dvanácti (12) hodin 

od nahlášení vady. Takovéto vady díla budou neprodleně provizorně zabezpečeny řešením, 

které umožní dílo užívat, a to nejpozději do dvanácti (12) hodin od nahlášení vady, pokud 

s ohledem na charakter vady nestanoví Objednatel lhůtu jinou. Odstraňovaná vada bude po 

provedení činností dle předchozí věty identifikována jako vada nebránící užívání díla a její 

odstranění se bude řídit pravidly dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Vadu 

bránící užívání díla je Objednatel oprávněn nahlásit jakýmkoli způsobem, s tím, že pokud 

nebyla nahlášena písemně, bude její nahlášení dodatečně písemně potvrzeno. 

 

7. Namítá-li tak zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen takovou námitku při uplatnění 

odpovědnosti za vady také prokázat. Objednatel se, v případě, že Zhotovitel neodpovídá 

za vady, zavazuje uhradit náklady na jejich odstranění způsobem, jaký je v této Smlouvě 

sjednán pro úhradu víceprací. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 

faktury se splatností třiceti (30) dnů od doručení.  

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé Objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady. 

 

9. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je Objednatel oprávněn je 

odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet Zhotovitele.  

 

10. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 

Objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl.  XIII. této Smlouvy. 

 

11. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní Objednatel u osob uvedených 

v čl. IX. odst. 2. této Smlouvy. 

 

12. Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 OZ se dohodou stran vylučuje, přičemž Objednatel je 

oprávněn uplatnit vady zjevné, popř. skryté kdykoliv po celou dobu záruční lhůty. 

 

 

XV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy, je povinen 

uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 

za každý den prodlení úrok stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických 

a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2, této Smlouvy, uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. 
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3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIV. odst. 5. 

a odst. 6. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

 

4. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou započatou hodinu (24 hod. 

po písemném vyrozumění). 

 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 50 000 Kč. 

 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže Zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

7. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle čl. XII. odst. 6 této 

Smlouvy v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle čl. XIV 

odst. 1 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, za každý 

i započatý den, kdy takové porušení trvá. 

 

8. V případě, že se Zhotovitel nedostaví bez předchozí omluvy na kontrolní den v souladu 

s čl. XII., odst. 12. této Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý případ. 

 

9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XX. této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

 

10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány v plné výši. 

 

11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy. 

 

12. Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XVI. 

Bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 

záruku za odstranění vad díla v záruční době. 

 

2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny psané 

v českém jazyce, vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako 

banka, ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být 

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 

námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu OZ a musí 

splňovat tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele ve výši 3 000 000 Kč  
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b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby 

stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 

uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí 

Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti 

s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy 

povinen. 

 

3. Zhotovitel je povinen předat originál nebo kopii záruční listiny k bankovní záruce 

Objednateli nejpozději po předání díla. 

 

4. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků 

uvedených v protokolu o předání díla Objednateli a po úhradě uplatněných nároků 

na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí poslední 

záruční doby podle této Smlouvy. 

 

5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 

uplatněné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 

plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 

Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

 

6. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 

výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 

 

 

XVII. 

Ujednání o zpracování osobních údajů  

 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na zajištění a ochraně osobních údajů zpracovaných 

v rámci smluvního vztahu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále 

jen „GDPR“).  

 

2. Zpracovatelé smí zpracovávat pouze takové osobní údaje, které souvisí s předmětem této 

smlouvy a jsou pro její plnění nezbytné. Zakázáno je zpracování zvláštních kategorií 

osobních údajů ve smyslu GDPR. 

 

3.    Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: 

a) kategorie OÚ č. 1: (např. Jméno), 

b) kategorie OÚ č. 2: (např. Příjmení), 

c) kategorie OÚ č. 3: (např. trvalý pobyt, telefon, e-mail) 

 

4. Osobní údaje budou zpracovatelem uchovávány pouze po dobu platnosti této Smlouvy. 

Po ukončení této Smlouvy je zpracovatel povinen veškeré osobní údaje vymazat 

nebo zlikvidovat všechny existující kopie. Povinnost vymazat všechny existující kopie 

osobních údajů nevznikne, pokud je jejich další uložení vyžadováno právem Evropské unie 

nebo právním řádem České republiky. 

 

5. Zpracovatelé se zavazují, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných 

osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
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nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly 

technicky a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré 

povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z GDPR a právních předpisů. 

 

6. Zpracovatelé se zavazují, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména 

následujícím způsobem: 

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby zpracovatele, které budou 

mít zpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracovávání údajů, 

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách, do nichž budou mít přístup pouze 

oprávněné osoby zpracovatele a jeho dodavatelů, 

c) oprávněné osoby zpracovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této Smlouvy, 

jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Zpracovatel zajistí jejich prokazatelné 

zavázání k této povinnosti. 

 

7. Zpracovatelé se zavazují, že budou řádně a neprodleně ohlašovat případná porušení 

zabezpečení osobních druhé straně, která situaci vyhodnotí a zváží další postup včetně 

ohlašovací povinnosti dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a subjektu 

údajů. 

 

 

XVIII. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této Smlouvy:  

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 

b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 

a věrohodně doložených nákladů, 

c) jednostranným odstoupením od této Smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 

strany.  

 

2. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti 

ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále Objednatel je od této Smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 

v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona 

o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla schválená 

částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od této Smlouvy. V případě, 

že Zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 
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5. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele 

za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 

i po ukončení této Smlouvy. 

 

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 

 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2. OZ.  

 

 

XIX. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

 

3. Dojde-li ke změně statutu Zhotovitele (změna právní formy právnické osoby, fúze 

právnických osob, rozdělení právnické osoby), je Zhotovitel povinen oznámit tuto 

skutečnost objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. 

Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu z důvodu změny 

statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

4. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

 

 

XX. 

Mlčenlivost 

 

1. Všechny informace, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, 

jsou důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích 

mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění této Smlouvy.  

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv 

jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo 

by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, 
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případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 

Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.  

3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku této Smlouvy není dotčena povinnost 

Zhotovitele sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá 

z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění 

důvěrných informací svému právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou 

vázáni povinností mlčenlivosti. 

4. Zhotovitel při plnění této Smlouvy si je vědom povinností vyplývajících ze zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s GDPR. 

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění 

předmětu této Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat 

na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv 

prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje 

objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s GDPR. 

5. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační 

a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

6. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 

 

 

XXI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se řídí 

ustanoveními OZ. 

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ 

se nepoužijí. 

 

4. Tato Smlouva bude podepsána elektronicky. 

 

5. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud 

není v této Smlouvě explicitně uvedeno jinak. 

 

7. Podpis této Smlouvy zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem 

oprávněného zástupce. 

 

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

9. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu uveřejnit na svém elektronickém profilu NEN.  



 

 
Smlouva o dílo str.24 

 

 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi principu veřejnosti Smlouvy podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů a zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“) a Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní dle výše 

uvedeného zákona tuto Smlouvu v Informačním registru smluv spravovaném 

Ministerstvem vnitra ČR, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. 

 

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany 

se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv 

provede Objednatel. 

 

 

XXII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací 

Příloha č. 3 – Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

a změnový list 

Příloha č. 4 – Podmínky pro vstup dodavatele do věznice 

 

 

 

      za Objednatele           za Zhotovitele 

                Vrchní rada 

      plk. Mgr. Tomáš Pták, DiS 

        pov. zast. ředitel věznice 

Vít Palivec 

místopředseda představenstva 

BAU-STAV a.s. 

 


