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SMLOUVA O DÍLO  

 

 na provedení stavebních úprav ve 4. a 5. patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem 

   Spr 4878/2015 

 

 Smluvní stran 

 

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  
Sídlo: Národního odboje 1274 
400 92 Ústí nad Labem 
zastoupena: předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem – Mgr. Lubošem Dörflem 
IČO: 002 15 708 
bankovní spojení: ČNB Ústí n. L., č. ú.: 302441110710 
Kontaktní údaje: tel.: +420 477047111 ,   fax: +420 475530488  
e-mail: podatelna@ksoud. unl.just ice.cz  
datová schránka phgaba8 
 
jako objednatel na straně druhé 
 
a 
 
Obchodní firma: Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.  
Sídlo: Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, Vl. 150447 
zastoupena: René Horejskem - jednatelem 
IČO: 00526282 
DIČ: C Z 00526282  
bankovní spojení: 5007006360/5500 
e-mail: stavebni.firma@horejsek.cz  
datová schránka:  c9pceqq  
 
jako zhotovitel na straně jedné 
 
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto  

 

smlouvu na zhotovení díla (dále jen smlouva") 

 
 

I.  
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro 
objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy a současně závazek objednatele řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky 
při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem  ve výběrovém řízení 
č. VZ0014920 na profilu zadavatele Tenderarena; výzva objednatele a nabídka zhotovitele tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: demontážní, 
montážní a bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště včetně finálního úklidu všech dotčených 
prostor, dokumentace skutečného provedení, u elektroinstalací provedení potřebných zkoušek, 
atestů, revizí podle ČSN (technických norem) a dodání příslušných dokumentů jako jsou např. 
pasport, dispoziční a elektrické schéma, včetně fotodokumentace provádění díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  

5. Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti 
provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. 
stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na 
základě písemného souhlasu objednatele. 

 
 

II.  
Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této 
smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
- se všemi závaznými podklady (výzva objednatele k podání nabídky a k prokázání splnění 

kvalifikace, nabídka zhotovitele), 
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
- s obecně závaznými právními předpisy a  
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem. 
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě 

nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, anebo 
zhotoviteli, anebo třetím osobám, vznikly. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, 
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. 

4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 
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III.  

Místo a doba provedení díla  

1. Místem provedení díla je budova Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 
Ústí nad Labem – Střekov. 

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení a úklid staveniště. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách, mezi kterými bude časová prodleva 
minimálně 4 týdnů. V rámci první etapy bude realizována úprava 5. patra a v rámci druhé etapy 
bude realizována úprava 4. patra. V období mezi těmito etapami objednatel provede v 5. patře 
realizaci datových a bezpečnostních rozvodů, vybavení nábytkem a stěhování. Zhotovitel je 
povinen zahájit realizaci druhé etapy neprodleně po obdržení písemné výzvy objednatele, 
nejpozději však do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle harmonogramu 
realizace akce, který je součástí nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
Harmonogram bude uveden v kalendářních dnech. Harmonogram již provedených prací bude 
zaznamenáván ve stavebním deníku vždy na konci pracovního dne zhotovitele.  

 
 

IV.  
Cena díla 

1. Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 
1.509.281,17 Kč (slovy: jedenmilionpětsetdevěttisícdvěstěosmdesátjednakorunčeskýchsedm 
nácthaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po 
případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

2. Rozpis ceny v Kč: 
• cena bez DPH: 1.247.339,81 Kč (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetsedmtisíctřistatřicetdevět 

korunčeských osmdesátjedenahaléřů); 
• DPH: 261.641,36 Kč (slovy dvěstěšedesátjednatisícšestsetčtyřicetjednakorunčeskýchtřicet 

šesthaléřů); 
• celková cena vč. DPH: 1.509.281,17 Kč (slovy: jedenmilionpětsetdevěttisícdvěstěosmdesát 

jednakorunčeských sedmnácthaléřů), 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním této smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 
díla. Součástí ceny díla jsou také: 

     a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její 
nedílnou součástí. 
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5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněným pracovníkem objednatele jmenovaným v čl. 
VII. této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku.  

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem k této smlouvě.  

 
 

V.  
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

2. Objednatel uhradí cenu na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem. První faktura bude 
vystavena po řádném předání 5. patra, druhá faktura bude vystavena po řádném předání 4. 
patra. Řádným předáním je myšleno předání ve smyslu čl. XI. této smlouvy. Splatnost faktury se 
stanovuje na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Vystavené faktury 
zhotovitelem budou obsahovat zvlášť položky za provedené stavební práce a zvlášť položky za 
dveřní výplně.  

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být 
objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací formou předávacího protokolu. 
Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného 
dokladu. 

4. Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele v prospěch účtu zhotovitele. 
 
 

VI.  
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

2. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla: 
- úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících na staveništi,  
- výpis z trestního rejstříku těchto osob,   
- v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,  
- informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BZOP) a požární ochraně (PO) včetně jména a kontaktu na koordinátora BOZP a PO na 
stavbě, 

- vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele. 
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4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 
osobami, které se na provádění díla podílejí.  

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid 
staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu. 

6. Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele pro případy, že nesprávným výkonem 
jeho činností dle této smlouvy způsobí objednateli škodu, s limitem pojistného plnění ve výši 
nejméně 2 mil. Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10%; a tuto pojistnou smlouvu 
mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou a účinnou. 

7. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek, 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi, 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě 
stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 
objednatele, 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel je při plnění 
povinností dle této smlouvy oprávněn využít výtahů objednatele při respektování jejich 
provozních podmínek o víkendech neomezeně, od pondělí do pátku pouze v době od 16:30 
hod.,  

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod 
svou kontrolou, 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu 
jejich užívání, 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční stráže a 
příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na 
převzatém staveništi 

- zhotovitel je v případě povinnosti zajištění koordinátora BOZP  na staveništi stanovené 
zákonem č. 309/2006 Sb., povinen zajistit koordinátora BOZP na staveništi na vlastní náklad a 
v ceně za provedení díla. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
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nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k 
tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 
prověření. Náklady případně vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel 
- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

10. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

VII.  
Oprávněné osoby 

1.  Mimo statutární osoby jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
• ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných 

v průběhu prací do stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve stavebním deníku:  
o Jan Vyleťal, tel. 477 047 300, jvyletal@ksoud.unl.justice.cz,  
o Ing. Rudolf Háva, tel. 477 047 279, rhava@ksoud.unl.justice.cz, 
o Martin Souček, tel. + 420 605 207 224 - technický dozor objednatele, 

martin_soucek@seznam.cz, 
• ve věcech realizace a převzetí díla a odsouhlasení faktur:  

o Jan Vyleťal, tel. 477 047 300, jvyletal@ksoud.unl.justice.cz,  
o Martin Souček, tel. + 420 605 207 224 - technický dozor objednatele, 

martin_soucek@seznam.cz, 
o Věroslava Zámostná, tel. 477 047 209, vzamostna@ksoud.unl.justice.cz, 

• ve věcech ekonomických:  
o Ing. Jan Tobiáš, tel 477 047 273, jtobias@ksoud.unl.justice.cz.  

2.  Mimo statutární osoby je oprávněn zhotovitele zastupovat ve věcech technických: 
o Ing. Vladimír Kolbaba, tel.: 416 739 038, e-mail.: kolbaba@horejsek.cz, 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této smlouvě. 

 
 

VIII.  
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené 
zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

mailto:jvyletal@ksoud.unl.justice.cz
mailto:jmprijmeni@ksoud.unl.justice.cz
mailto:martin_soucek@seznam.cz
mailto:jvyletal@ksoud.unl.justice.cz
mailto:martin_soucek@seznam.cz
mailto:jtobias@ksoud.unl.justice.cz
mailto:kolbaba@horejsek.cz
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4. Neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek 
technickým dozorem objednatele.  

5. Vícepráce budou prováděny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. 

6. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 

 
 

IX.  
Technický dozor objednatele 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Forma a četnost 
kontrolních dnů budou upřesněny smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku. 

 

X.  
Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných 
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

3. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle 
§ 2593 OZ. 

4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být 
předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 

XI.  
Předání a převzetí díla 

1.  Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků bránících 
užívání díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede prostory do dohodnutého stavu před předání 
díla.  

2. Místo předání díla je shodné s místem provedení. 

3. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605 odst. 
1 OZ, předvedena jeho způsobilost. V případě, že má být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 OZ, považuje se provedení díla za 
dokončené úspěšným provedením zkoušek.  
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4.  O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném 
objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli 
nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem předání a převzetí díla uvedeným ve 
výzvě zhotovitele. Ve výzvě zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto 
smlouvou a závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený 
termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením 
důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

5.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 
závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.  

6.   Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace pořízené při 

průběhu realizace díla, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 
- stavební deník(y),  
- doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce, 
- doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

7.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem 
zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno zejména: 

- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla. 

8.  Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. 

9.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu. 

10.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu § 
2605 a násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě 5 
pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání se použijí ustanovení 
tohoto článku.  

11.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 

12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
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vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

13.  Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného 
přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající a účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému 
odevzdání a převzetí nutná. 

14. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených 
prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 
 

XII.  
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 
použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a 
výkon dodaného díla v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla.  

2.  V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se 
předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že 
se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové 
zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. 
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu, která 
začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 
5.  Ustanovením čl. XIV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení 
vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud 
nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat 
a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo 
přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
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k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o 
shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem či elektronicky na dohodnutou  e-mail adresu a 
dodatečně písemné oznámení. 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

 
 

XIII.  
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem. 

 
2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 
4.  Za prodlení s vyklizením a předáním místa plnění oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady dle čl. XII. je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

7.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí 
obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy. 

9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
 

XIV.  
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z 
níže uvedených právních skutečností: 

a)   písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke 
dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;  

b)  odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy 
odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní 
strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených 
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touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení 
smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na 
možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

2. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 
ruší vždy od počátku. 

3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 
zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu 
a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené s uskladnění a 
střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště. 

4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

6.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 
 

XV.  
Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu telefonicky informovat kontaktní osobu objednatele a společně podniknout kroky 
k jejich překonání. O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této 
smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3.  Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 

XVI.  

Závěrečná ustanovení 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 
na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

3.  Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
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4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

8.  Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění na dobu neurčitou 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.  

9.  Objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb. 

 
 

XVII.  
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

- Příloha č. 1 – Výzva objednatele, nabídka zhotovitele včetně oceněného soupisu prací a 
dodávek (uložena na CD) 

- Příloha č. 2 – Zjednodušená projektová dokumentace (uložena na CD) 
- Příloha č. 3 – Harmonogram realizace akce 

 
 
V Litoměřicích dne: 22. 9. 2016 
 

V Ústí nad Labem dne: 22. 9. 2016 

Za zhotovitele: 
Firma:  Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.  
Jméno, příjmení:  René Horejsek    
Funkce:  jednatel                                           

Za objednatele: 
Česká republika-Krajský soud v Ústí nad Labem 
Jméno, příjmení:  Mgr. Luboš Dörfl  
Funkce:  předseda krajského soudu                    

 
 
 
 
………………………………. 
 
         

 
 
 
 
………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 


	- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
	- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
	- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotov...
	- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel je při plnění povinností dle této smlouvy oprávněn využít výtahů objednatele při respektování jejich provozních podmínek o víkendech neomezeně, od pondělí do pátku pouze v době...
	- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
	- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
	- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
	- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční stráže a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a...
	- zhotovitel je v případě povinnosti zajištění koordinátora BOZP  na staveništi stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., povinen zajistit koordinátora BOZP na staveništi na vlastní náklad a v ceně za provedení díla.
	5.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud jsou splněny tyto podmínky:
	2.  V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části ...

	4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
	(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
	(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
	(c) přiměřenou slevu z ceny díla,

	2. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

