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SMLOUVA O DÍLO 
č. smlouvy zhotovitele: 101/KCGS/25 

 
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

Objednatel:   město Bučovice 

Sídlo:     Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  

Zastoupený:   starostou PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.   

IČ:      00291676  

DIČ:     CZ00291676 

Tel, fax, e-mail:  517 324 411, posta@bucovice.cz  

Osoba oprávněná jednat ve věcech: 

a) smluvních   PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

b) technických:   xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx 

     xxx. xxxx xxxxxxxx, technický dozor objednatele 

     xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxx, technický dozor objednatele 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:   STRABAG a.s. 

Sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice 

Statutární orgán:  Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva 

     Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddí B, vložka 7634 

IČ:     60838744 

DIČ:     CZ60838744 

Bankovní spojení:  xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x.x., xxxxx 

č. účtu:   xxxxxxxxxx/xxxx 

Tel./e-mail:   +xxx xxx xxx /xxxxxx.xxxxxxk@xxxxxxx.xxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech: 

a) smluvních   xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov a xxx. xxxx xxxxx, ředitel Oblasti Východ 

b) technických  xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno. 

 

3. Úvodní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04.08.2025 (dále jen „nabídka“) 
podaná ve veřejné zakázce nazvané Parkování U Škol – 2. etapa (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Výchozí údaje: 

a) Název: Parkování U Škol – 2. etapa 

b) Místo plnění: U Škol (pozemky parc. č. 1282/102, 1282/256, 1282/261, 1282/260, 1282/101, 
1571/109, 1571/108, 1571/107, 1571/106, 1282/27, 1282/26, 1571/10, 1571/12, 1571/8, 1571/9, 
1571/1, 1571/110, 1540/3, 1540/1, 1282/57, 1571/111, 1540/2, 1571/69, 1571/68, 1571/67, 
1541/1, 1548/1, 1571/74, 1543, 1553/2, 1571/13, 1539, 1556/7 k. ú. Bučovice [615161]) 
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c) Investor: město Bučovice 

d) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí stavební práce, tj. novostavba parkovacích 
ploch, chodníku, rozšíření sítě veřejného osvětlení a vyvolané přeložky sítí. Realizace stavby je 
navržena na pozemcích parc. č. 1282/102, 1282/256, 1282/261, 1282/260, 1282/101, 1571/109, 
1571/108, 1571/107, 1571/106, 1282/27, 1282/26, 1571/10, 1571/12, 1571/8, 1571/9, 1571/1, 
1571/110, 1540/3, 1540/1, 1282/57, 1571/111, 1540/2, 1571/69, 1571/68, 1571/67, 1541/1, 
1548/1, 1571/74, 1543, 1553/2, 1571/13, 1539, 1556/7 k.ú. Bučovice [615161]. Stavební práce 
budou provedeny v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací Parkování U Škol - 2. etapa 
zpracovanou Ing. Ondřejem Drnovským ze společnosti TRASKO Projekce a.s. a odpovědnou osobou 
Ing. Štěpánem Leitnerem (ČKAIT: 1004029), která je spolu s výkazem výměr nedílnou součástí 
zadávací dokumentace.  

e) Součástí zakázky bude vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury 
nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické 
mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální 
technické mapy kraje.  

f) Součástí zakázky bude rovněž zařízení staveniště a další související vedlejší i ostatní náklady. Výkaz 
výměr slouží ke specifikaci řešeného celku. Výrobky uvedené v PD představují návrhové standardy 
vlastností, které investor od výrobků kvalitativně vyžaduje.   

 

4. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele předmět 
realizace uvedený v čl. 3. (dále jen „dílo“).  

2. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, s popisem a technickými podmínkami, které 
jsou součástí veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám 
veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že samotná 
realizace stavby bude respektovat podmínky stanovené v pravomocných rozhodnutích státní správy.  

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které jsou nutné k realizaci díla, včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění a zabezpečení,  
b) zajištění a realizace PDZ během realizace 
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, doložení dokladů o této likvidaci vč. úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu, 

d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do 

objektů,  
f) úplné vyčištění a vyklizení staveniště, případně stavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich 

uvedení do původního nebo s objednatelem dohodnutého stavu.  

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, 
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou 

předmětem díla (objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla), nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (objednatel požaduje vypustit některé práce 
předmětu díla), 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy 
a vznikne tak potřeba provést další stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není 
zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (při 
realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), 
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d) pokud se při provádění díla zjistí, že některé stavební práce, dodávky nebo služby nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby (provedení díla) nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami 
nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel 
se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení, 

e) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem. 

5. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změny v rozsahu 
předmětu díla (vícepráce a méněpráce) a to v případě, že nastane některá z podmínek, za kterých je 
možná změna sjednané ceny o dílo. Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu díla 
(víceprací a méněprací) nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených ve zhotovitelem oceněném 
položkovém rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení 
(v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu) a pokud změny v rozsahu předmětu díla 
(vícepráce a méněpráce) v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy 
(RTS) definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) 
zjištěny. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změny 
a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný 
dodatek smlouvy. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu 
sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotačních finančních prostředků. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané 
ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

7. Při změně sjednané ceny či jakékoliv jiné změně smlouvy jsou strany smlouvy povinny postupovat dle 
znění ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

8. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo provedl sám. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími podmínkami a je si 
vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem 
místa a předmětu plnění.  

 

5. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

1. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami, s projektovou dokumentací a podmínkami 
obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná 
ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.   

2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům 
odst. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot 
a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou 
dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  

3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků 
zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny 
v čl. 16. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit 
pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve 
stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle 
této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle 
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zákona č. 22/1997 Sb., které se týkají předmětného díla této smlouvy, a to jak jejich části závazné 
i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 
zhotovování díla; technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná 
určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti. 

5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 

 

6. Doba plnění díla 

1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele.  

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas převzít od objednatele zpracovanou projektovou dokumentaci pro 
zadání díla.   

3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení stavby, 
zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému uvedení do provozu a jejich předání 
zadavateli), a to ve lhůtě: do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, případně od nabytí 
právní moci rozhodnutí povolení záměru, kdy rozhodným datem bude datum pozdější  

Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti 
zhotovitelem řádně oznámeny. 

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu. 

5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14. odst. 5. smlouvy. 

6. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude 
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 
povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích 
hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta 
smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby 
splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících 
z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií 
apod. 

7. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů, 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 
předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

8. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění 
této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť 
přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od 
smlouvy 

7. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby v okamžiku 
jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku, a to v tom okamžiku, který z nich nastane nejdříve. 

2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na  
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3. své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, 
způsobeným zejména trestným činem či přestupkem, požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 
vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, a to jménem 
svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, 
cokoli nastane dříve.  

4. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 
zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

8. Cena díla a fakturace 

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Zahrnuje veškeré 
náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Součástí plnění je rovněž zajištění přípravy stavby (DIO, 
vyřízení případné uzavírky či ZUK v závislosti na způsobu provádění) a zařízení staveniště. Celková cena 
je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 
třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně poplatků za 
uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková cena díla 
je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky v souladu 
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit pouze 
v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH a za okolností uvedených v čl. 4. odst. 4.  

2. Cena díla: 

Celková cena díla bez DPH  ............................................... 4 746 732,21 Kč 
Sazba a výše DPH (21 %)  ....................................................... 996 813,80 Kč 
Celková cena díla s DPH  ................................................... 5 743 546,01 Kč 
(slovy: pět milionů sedm set čtyřicet tři tisíc pět set čtyřicet šest korun českých jeden haléř korun 
českých) 

3. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

5. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány 
zhotovitelem na základě měsíčního soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.   

6. Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu realizace za 
příslušné období fakturace a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury.  

7. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost 
zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví 
a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena na základě platných 
právních předpisů ČR. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli k opravě či 
doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do 7 dnů od její převzetí 
objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

10. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy. Jednotlivé práce nebo dodávky mohou 
být fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven 
jednotlivými položkami položkového rozpočtu. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány.  



6 
 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu výskytu neopravených vad a nedodělků, škody způsobené 
objednateli, opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími 
dokumenty, v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy nebo uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

 

9. Vady díla a záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 
bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby z hlediska využitelnosti, bezpečnosti, 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové 
dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. 

2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 
se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení 
a kolaudačním rozhodnutí a že si zachová smluvené vlastnosti. Veškeré provedení prací na díle a veškerý 
materiál bude v první třídě jakosti a bude doložený atestem, dílo bude mít vlastnosti stanovené 
v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka 
zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 

3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.   

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců od dokončení díla (dále jako „záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem předání díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou nemůže jednotlivé části díla objednatel pro vady řádně užívat. 

5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno písemně e-mailem, prostřednictvím datové schránky 
nebo poštou bez zbytečného odkladu. Oznámení o vadě musí obsahovat stručný popis vzniklé vady, 
místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou: 

jméno a příjmení: xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov 
telefon: + xxx xxx xxx xxx 
e-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx 
datová schránka: 8yuchp8 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 
povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním oprávněně 
reklamované vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, poruchy 
provozu, rozvodů médií atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne 
s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.   

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je 
povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele 
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díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do deseti dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
záruku v délce odpovídající délce záruky dle odst. 4. tohoto ustanovení. Běh této záruční lhůty neskončí 
před uplynutím záruční doby na celé dílo. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení tohoto 
článku smlouvy je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 15. této smlouvy.  

11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že 
za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to 
vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato 
lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, 

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele. 

 

10. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Ve stavebním deníku je uveden 
název, příp. číslo stavby a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který 
bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. 
V průběhu pracovní doby bude stavební deník neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro 
zápisy objednatele a orgány státní správy.  

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále 
oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis 
ve stavebním deníku umožnit. 

4. Kopie stavebního deníku bude uchována zhotovitelem po dobu 10 let od převzetí hotového díla 
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli. 

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny, a to 
minimálně 1× týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele 
a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve stavebním deníku. 

11. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které 
zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla nejpozději 
ke dni zahájení stavby. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě 
nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 
Ustanovení čl. 15. této smlouvy se použijí obdobně. 

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím 
protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá a objednatel předává. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
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a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. 

8. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 15. této smlouvy se použijí 
obdobně. 

 

12. Zařízení staveniště 

1. Prostor pro zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům zhotovitele, je vymezen velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné 
poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. 

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo 
poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem.  

 

13. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. sjednané části díla za podmínek sjednaných v této smlouvě, na 
svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.  

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své 
náklady odkrýt a zase zakrýt. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, za bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat veškeré 
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP. 

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality 
a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem 
v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou může být pro objednatele důvodem k přerušení 
prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování 
pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

7. V případech stanovených BOZP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 
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14. Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat předávací a přejímací řízení. 

2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení doklady o použitých 
materiálech a dodávkách včetně atestů, doklady o likvidaci, uložení a dopravě odpadů a prohlášením, že 
veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit po dokončení díla veškeré doklady nutné k úspěšnému vydání kolaudačního 
souhlasu, v souladu s platnými právními předpisy. 

3. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 

a) označení díla 
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) termín vyklizení staveniště 
j) datum ukončení záruky na dílo 
k) soupis vad a nedodělků (pokud je dílo obsahuje) s uvedením termínu jejich odstranění 

4. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu čl. 3. a 4. této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 2. tohoto článku. 

6. Objednatel je povinen převzít pouze dílo nebo jeho část, která byla v rozsahu této smlouvy řádně 
splněna (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

7. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

 

15. Smluvní pokuty 

1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 8. smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo 
pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 50.000 Kč. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s výší této jednorázové pokuty jako s přiměřenou. Tímto ujednáním není dotčen 
závazek zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu za překročení termínu předání díla ve výši 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež přesáhne lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle 
čl. 6. této smlouvy. Smluvní pokuta za překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena 
objednatelem z faktury. 

3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění oprávněné záruční vady nebránící užívání díla 
dle čl. 9. odst. 6. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění oprávněné vady bránící provozu díla nebo 
havárie dle čl. 9. odst. 7. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní 
pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě  
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není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 
či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem upozornil.  

16. Ukončení smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným zhotovením díla po dobu delší než 30 dnů 

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů 

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů 

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 
na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem.  

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má 
za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. 
do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany 
jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. 

8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí 
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• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak 

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení 

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování 

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění 

• objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny 
namísto odstranění takových vad 

 

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky. 

2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je 
obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena 
práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 
 

 

18. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám, osobě 
vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 
v tomto zákoně. 

3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik (např. války, vojenské operace, invaze, 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni 
podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou na díle nebo jeho části, obojí ve výši minimálně 5 mil. Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

5. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné 
smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí 
staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost 
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objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná 
smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení 
čl. 18. odst. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se 
ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je tato 
povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem oproti 
potvrzení přijetí, a to: 
objednateli na adresu jeho sídla 
zhotoviteli na adresu: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín 

4. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 
tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 
považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní. 

5. Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, 
smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových 
schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9. smlouvy a odstoupení od smlouvy dle čl. 16. odst. 4.  této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  
• cenová kalkulace nabídky zhotovitele – oceněný výkaz výměr 

20. Závěrečná ustanovení, podpisy 

1. Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 
č.  340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.  

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve 
dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a objednatel 
nebo 

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v 
elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti 
a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany se zavazují, že takové 
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neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, 
které bude platné, účinné a vymahatelné. 

6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

8. Tato smlouva byla schválena na 77. zasedání Rady města Bučovice dne 25.08.2025 usnesením 
1267/77/RM/2025/Veřejný. 

V Bučovicích dne 02.09.2025     Ve Zlíně dne 02.09.2025 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 .............................................................   ..................................................................  
 PhDr. Jiří Horák, Ph.D. Ing. Adam Beneš                    
 starosta ředitel oblasti Východ  
 
 
 
 
  01.09.2025 
  …………………………………………………………….. 
  Ing. Michal Pavlík                   
  vedoucí PJ Vyškov  
   


