



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/36	
Číslo investiční akce Objednatele	1/1/K81/01	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	ZEPRIS s.r.o.
	sídlo	Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
	IČO	25117947
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Rekonstrukce kanalizace, ul. Šárecká, P6 - I. etapa	
místo provádění prací	Šárecká, Praha 6	
termín plnění	21. 8. 2025- 19. 12. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	653 425,- bez DPH	


Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel





Pražské služby, a.s. ▪ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1
- IČ: 601 94 120
- www.psas.cz
- e-mail: dbz@psas.cz
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994
- 190 00
- DIČ: CZ 601 94 120
- fax: +420 284 091 667
- tel: +420 284 091 660

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00, Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 28/1a

V Praze dne :

20.08.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :

Stavba 1/1/K81/01 - Rekonstrukce kanalizace, ul. Šárecká, P6 - I. etapa

Etapu 6.1 - DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 33 dní v termínu 21.8. - 21.9.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	33	7	ks	10	2 310,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	33	3	ks	8	792,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		7	kpl.	48	336,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		3	kpl.	18	54,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		3	ks	514	1 542,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		7	kpl.	48	336,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		3	kpl.	18	54,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma nad 21km		1	vozidlo	1553	1 553,00 Kč

Etapu 6.1 - vlastní DIO - pronájem DZ na 25 dní v termínu 28.8.2025 - 21.9.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	25	14	ks	10	3 500,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	25	11	ks	8	2 200,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	25	21	ks	11	5 775,00 Kč
pronájem CTB	25	8	bm	68	13 600,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	25	21	ks	3	1 575,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		14	ks	48	672,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		11	ks	18	198,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		21	ks	48	1 008,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		21	ks	12	252,00 Kč
osazení CTB		4	ks	239	956,00 Kč
práce nákl. vozidla s hydraulickou rukou		1	hod	3836	3 836,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		2	ks	514	1 028,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		2	bm	65	130,00 Kč

podládka dočasného VDZ fólie 3M	100	bm	177	17 700,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólie 3M	100	bm	34	3 400,00 Kč
rozpuštědlová barva - žlutá (ručně)	22	M2	200	4 400,00 Kč
rozpuštědlová barva - černá (ručně)	10	M2	185	1 850,00 Kč
zabezpečení prací	1	den	1228	1 228,00 Kč
demontáž základní DZ	14	ks	48	672,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	11	ks	18	198,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	21	ks	48	1 008,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	21	ks	12	252,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km	2	vozidla	1553	3 106,00 Kč

Etapu 6.2 - DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 89 dní v termínu 15.9. - 19.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	89	6	ks	10	5 340,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	89	3	ks	8	2 136,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		6	kpl.	48	288,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		3	kpl.	18	54,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		3	ks	514	1 542,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		6	kpl.	48	288,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		3	kpl.	18	54,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km		1	vozidlo	1553	1 553,00 Kč

Etapu 6.2 - vlastní DIO - pronájem DZ na 96 dní v termínu 22.9.2025 - 19.12.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	96	17	ks	10	16 320,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	96	1	ks	24	2 304,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	96	14	ks	8	10 752,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	96	22	ks	11	23 232,00 Kč
pronájem CTB	96	8	bm	68	52 224,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	96	22	ks	3	6 336,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		17	ks	48	816,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	143	143,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		14	ks	18	252,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		22	ks	48	1 056,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		22	ks	12	264,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		1	ks	514	514,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm		1	ks	1106	1 106,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		4	bm	65	260,00 Kč
podládka dočasného VDZ fólie 3M		160	bm	177	28 320,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólie 3M		160	bm	34	5 440,00 Kč
demontáž základní DZ		17	ks	48	816,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		1	ks	143	143,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		14	ks	18	252,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		22	ks	48	1 056,00 Kč
odstranění CTB		4	ks	239	956,00 Kč
práce nákl. vozidla s hydraulickou rukou		1	hod	3836	3 836,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		22	ks	12	264,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km		1	vozidla	1553	1 553,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo nad 21km		2	vozidla	1553	3 106,00 Kč

Etapa 7 - DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 121 dní v termínu 21.8. - 19.12.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	121	28	ks	10	33 880,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	121	15	ks	8	14 520,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		28	kpl.	48	1 344,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		15	kpl.	18	270,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		15	ks	514	7 710,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		28	kpl.	48	1 344,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		15	kpl.	18	270,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma nad 21km		1	vozidlo	1553	1 553,00 Kč

Etapa 7 - vlastní DIO - pronájem DZ na 114 dní v termínu 28.8.2025 - 19.12.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	114	31	ks	10	35 340,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	114	5	ks	24	13 680,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	114	37	ks	8	33 744,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	114	26	ks	11	32 604,00 Kč
pronájem CTB	114	2	bm	68	15 504,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	114	2	ks	14	3 192,00 Kč
pronájem světelné soupravy Z2, 3 x světlo	114	2	ks	273	62 244,00 Kč
pronájem plastové vodící stěny	114	28	bm	27	86 184,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	114	26	ks	3	8 892,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		31	ks	48	1 488,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		5	ks	143	715,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		37	ks	18	666,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		26	ks	48	1 248,00 Kč
odstranění CTB		1	ks	239	239,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	538	1 076,00 Kč
osazení světelné soupravy Z2, 3 x světlo		2	ks	273	546,00 Kč
osazení plastové vodící stěny		14	ks	24	336,00 Kč
plnění plastové vodící stěny vodou		4	hod	717	2 868,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		26	ks	12	312,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		4	ks	514	2 056,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm		5	ks	1106	5 530,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		27	bm	65	1 755,00 Kč
podládka dočasného VDZ fólie 3M		100	bm	177	17 700,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólie 3M		100	bm	34	3 400,00 Kč
demontáž základní DZ		31	ks	48	1 488,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		5	ks	143	715,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		37	ks	18	666,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		26	ks	48	1 248,00 Kč
odstranění CTB		1	ks	239	239,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	48	96,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	538	1 076,00 Kč
odstranění plastové vodící stěny		14	ks	24	336,00 Kč
práce nákl. vozidla s hydraulickou rukou		1	hod	3836	3 836,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		26	ks	12	312,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma nad 21km		2	vozidla	1553	3 106,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schválil :

vedoucí provozovny dopravního značení