

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**č. zhotovitele
č. objednatele CES/2025/0898**

uzavřená mezi:

Název: **Městská část Praha 1**
IČO: **00063410**
DIČ: **CZ00063410**
Sídlo: **Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 110 00**
Zastoupená: **Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou městské části Praha 1**

Osoba, oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bc. Ludvík Czital, vedoucí odboru ODOP Úřadu MČ Praha 1 (dále jen „objednatel“)

a

Název: **IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.**
IČO: **40764877**
DIČ: **CZ40764877**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 946
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Sídlo: **Beštáková 457/5, Střížkov, 182 00 Praha 8**
Zastoupená: **Ing. Karlem Vančurou, na základě plné moci (dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo na provedení

„Úklidu chodníků při komplexním úklidu komunikací 2025 – podzimní kolo“

Čl. I
Úvodní ustanovení a předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v provedení „Úklidu chodníků v rámci komplexních úklidů komunikací 2025 – podzimní kolo“ v plné šíři dle požadavku objednatele viz příloha č. 1 (dále jen „dílo“)
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit:
 - úklid pěších komunikací kombinací strojního čištění samosběrem a ručního čištění spojeného s vysbíráním většího odpadu dle technologického postupu – příloha č. 2
3. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci výše uvedeného díla v období:
6. 9. 2025 až 19. 10. 2025.

Čl. II
Kontrola a předání díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy ze strany zhotovitele, a to v den provádění činností souvisejících s realizací díla. Nedostatky v kvalitě či rozsahu realizovaných činností budou odstraněny ihned po upozornění objednatelem.
2. Dílo bude předáváno postupně, a to po ukončení čištění na bloku a výsledkem bude podepsaný předávací protokol odpovědným zástupcem objednatele. Po vzájemné dohodě odpovědných zástupců smluvních stran je možné předávání i po jiných částech díla.

Čl. III
Cena díla

1. Celková cena díla činí:

Cena bez DPH: 1.859.670,00 Kč
DPH (21 %): 390.530,70 Kč
Cena s DPH: 2.250.200,70Kč

V ceně je zahrnuta cena za odstranění či využití odpadu s výjimkou nebezpečných odpadů.

Tyto ceny jsou v souladu s cenami z nabídky zhotovitele.

2. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla a je cenou nejvýše přípustnou.
3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude objednateli vystavena a doručena do 5 pracovních dnů po skončení měsíce, ve kterém bylo provedeno a převzato dílo objednatelem. Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

4. Splatnost faktur se sjednává na dobu 21 dnů od data jejich převzetí objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. IV

Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury může zhotovitel objednateli vyúčtovat smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.
2. Při nedodržení termínů realizace díla, resp. úklidu jednotlivých bloků v termínech stanovených v příloze č. 1, sníží objednatel zhotoviteli celkovou cenu díla o 5 % za každý případ, maximálně o 15 %.
3. V případě nedodržení termínů realizace díla, resp. úklidu jednotlivých bloků v termínech stanovených v příloze č. 1 z důvodu nepředvídatelných událostí (např. nepříznivé klimatické podmínky) je zhotovitel povinen realizovat úklid příslušného bloku v náhradním termínu, který bude stanoven ze strany objednatele. Nebude-li ze strany zhotovitele realizován úklid ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn postupovat dle odstavce 2 tohoto článku.
4. V případě zjištění 1–3 závad v uličním úseku bude zhotovitel povinen uklidit pouze lokální závady.
5. V případě zjištění 4 závad v uličním úseku bude zhotovitel povinen přechistit celý uliční úsek znovu.
6. Za každou 6. zjištěnou závadu v uličním úseku uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5.000, - Kč.
7. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VI ods. 2 smlouvy, tj. nepředložení plánu postupu prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 10.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení shora uvedené povinnosti.

Čl. V

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou dle čl. 1. 3.
2. Ukončení platnosti této smlouvy nastane v těchto případech:
 - a) uplynutím doby;
 - b) dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní;
 - b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy;

- c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle;
 - d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů;
 - e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku;
 - f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Čl. VI

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat technologické předpisy v souladu s platnými státními normami a bezpečnostními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně čtyři dny před zahájením prací na příslušném bloku, na schůzce s objednatelem, předložit objednateli plán postupu prací, jak bude úklid příslušného bloku probíhat (zejm. se zohledněním uzavírek, kolik pracovníků a jaká technika budou při úklidu použity apod.). a V tomto plánu také zhotovitel označí riziková místa úklidu. Součástí plánu postupu prací bude také časový harmonogram, toky pohybu úklidu, bude označeno místo, kde bude soustředěna pojezdová technika a informace o jejím pohybu. Na schůzce bude vedle plánu postupu prací předložen také popis kontrolních mechanismů, kdo a jak je plní za zhotovitele. Schůzka umožní oběma stranám lepší koordinaci a spolupráci při realizaci díla.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě
5. Pokud není uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a v souladu s právním řádem České republiky.
- Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené Městskou částí Praha 1 a informace v ní obsažené byly přístupné v rozsahu a způsobem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že tato smlouva, informace obsažené v této smlouvě nebo jen některé z nich mají být považovány za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo tato smlouva obsahuje obdobné ustanovení o důvěrnosti informací, smluvní strany výslovně dojednávají, že tato smlouva i tyto informace mohou být Městskou částí Praha 1 zveřejněny v rozsahu a způsobem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebo i v každém jiném případě, ve kterém povinnost ke zveřejnění, zpřístupnění či poskytnutí informací ukládá Městské části Praha 1 právní předpis nebo soudní rozhodnutí.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel rovněž 1 stejnopis. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, a že smlouva nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných nebo jinak nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1: seznam bloků a harmonogram
 - Příloha č. 2: technologický postup
 - Příloha č. 3: výkaz výměr
 - Příloha č. 4: plná moc

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1, č. usnesení UR25_0933, dne 26. 8. 2025.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Terezie Radoměřská
za objednatele

Ing. Karlem Vančurou, na základě plné moci
za zhotovitele

Komplexní úklid komunikací podzim 2025 - Praha 1

Blok č. 13 **6. 9. 2025**

Černínská, Hradčanské náměstí, Kanovnická, Kapucínská, Ke Hradu, Loretánská, Loretánské náměstí (mimo prostor před Min. zahraničí ČR), Na náspu, Nový svět, U Brusnice, U kasáren

Stanoviště strojů: Hradčanské náměstí

Blok č. 5 **7. 9. 2025**

Olivová, Opletalova (Václavské nám. - Politických vězňů), Politických vězňů, Václavské náměstí (Wilsonova – Vodičkova), Washingtonova

Stanoviště strojů: Václavské nám. – Opletalova

Blok č. 12 **13. 9. 2025**

Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hroznová, Lázeňská, Malostranské nábreží (Vítězná – schody do Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská, Nosticova, NN 2151, Pelclova (Nebovidská – Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková (Říční – Vítězná), U lanové dráhy, U Sovových mlýnů (Hroznová – Na Kampě), Velkopřevorské náměstí, Vítězná (Všehrdova – Malostranské nábreží), Všehrdova

Stanoviště strojů: Hellichova

Blok č. 8 **14. 9. 2025**

Anenská (Smetanovo nábr. – Anenské nám pouze ruční 46 m), Anenské náměstí, Bartolomějská, Betlémská (Divadelní – Betlémské náměstí), Betlémské náměstí, Boršov, Husova (Na Perštýně – Karlova), Jilská (Na Perštýně – Zlatá), Karolíny Světlé, Konviktská, Krocínova, Liliová, Na zábradlí, Náprstkova, Řetězová (Husova – slepý úsek), Smetanovo nábreží (Národní – K. Světlé), U Dobřenských, Zlatá (Husova – Jilská), Vejvodova

Stanoviště strojů: Betlémské nám.

Blok č. 6 **14. 9. 2025**

Jindřišská (zač. u č. 10), Na příkopě (Panská – Hybernská), Nekázanka, Panská, Senovážná, Senovážné náměstí (Jindřišská – Dlážděná), V cípu

Stanoviště strojů: Na příkopě x Hybernská (před ČNB)

Blok č. 1 **20. 9. 2025**

Betlémská (Divadelní – Smetanovo nábr.), Černá, Divadelní vč. slepého úseku, Křemencova, Masarykovo nábreží (Divadelní – Na Struze), Mikulandská, Na struze, Národní (Smetanovo nábreží – Spálená), Opatovická, Ostrovní, Pštrossova vč. slepého úseku, Spálená (Myslíkova – Národní), Šítkova, V Jirchářích, Vojtěšská, Voršílská

Stanoviště strojů: Národní 10

Blok č. 7 **20. 9. 2025**

Bolzanova, Dlážděná, Jeruzalémská, Jindřišská (slepý úsek za kostelem), Opletalova (Politických vězňů – Hybernská), Růžová, U půjčovny, Senovážné náměstí, U Bulhara

Stanoviště strojů: Opletalova x Senovážné náměstí

Blok č. 15 **21. 9. 2025**

Benediktská, Dlouhá (Dušní – Revoluční), Hradební (Řásnovka – Dlouhá), Jakubská, Klášterská, Královská, Malá Štupartská, Masná (směrem k Týnské), Masná, Na Františku (bez úseku Klášterská Dvořákovo nábreží), Rámová, Rybná, Řásnovka (Revoluční – Klášterská vč. parkoviště TSK), Štupartská (Týnská ul. – Templová), Templová, Týnská (Malá Štupartská –

Týnská ulička), Týnská ulička (část kom. ul. Štupartská), U Obecního domu, U Prašné brány (U Obecního domu – Celetná)

Stanoviště strojů: Dlouhá – Masná

Blok č. 9 4. 10. 2025

Břehová, Dlouhá (Staroměstské náměstí – Dušní), Dvořákovo nábřeží (Čechův most – Na rejdišti; levá strana) Husova (Karlova – Mariánské náměstí), Jáchymova, Kaprova, Linhartská, Maiselova, Mariánské náměstí (část), Na rejdišti (Dvořákovo nábř. – 17. listopadu; levá strana), Náměstí Franze Kafky, Pařížská, Platněřská, Seminářská, Staroměstské náměstí (Pařížská – Dlouhá), Široká (nám. Jana Palacha – Pařížská), U Radnice, U Starého hřbitova, Valentinská, Veleslavínova, Žatecká

Stanoviště strojů: Pařížská x Břehová

Blok č. 4 5. 10. 2025

Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova (Na Poříčí – Na Florenci), Hybernská, Na Florenci (bez úseku u nádraží), Na Poříčí (po pěší zónu), Náměstí Republiky (bez pěší zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petrská – Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, V celnici, Zlatnická

Stanoviště strojů: Na Florenci (proti Florentinu)

Blok č. 10 11. 10. 2025

Anežská, Bílkova, Dušní, Elišky Krásnohorské (Bílkova – Široká), Haštalská, Haštalské náměstí, K Haštalu, Kostečná, Kozí (mimo úsek Věžeňská – Bílkova), Salvátorská, Široká (Pařížská – Dušní), U milosrdných, U obecního dvora, U staré školy, U Sv. Ducha, V Kolkovně, Věžeňská, Za Haštalem

Stanoviště strojů: Kozí x Haštalská

Blok č. 14 12. 10. 2025

Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí (Mostecká – Dražického), Jánská, Jánský vršek (Šporkova – Vlašská), Josefská, Letenská (část komunikace před Min. financí), Malostranské náměstí, Míšeňská, Mostecká, Lázeňská (mezi Saská a Mostecká), Šporkova, Tržiště, U lužického semináře (Saská – Klárov), Vlašská

Stanoviště strojů: Malostranské náměstí – horní část

Blok č. 16 12. 10. 2025

Havelská (Havelská ul. Melantrichova), Havelská ulička, Martinská, Melantrichova (Havelská – Rytířská), Michalská (Uhelný trh – Vejvodova), Na Perštýně, Národní (Spálená – Jungmannovo nám.), Perlová, Purkyňova, Rytířská, Skořepka, Uhelný trh, Vladislavova

Stanoviště strojů: Uhelný trh

Blok č. 3 18. 10. 2025

Barvířská, Helmova, Klimentská (Revoluční – Holbova), Lannova (Nové mlýny – Barvířská), Lodecká, Lodní mlýny, Mlynářská, Nové mlýny (Lannova – Klimentská), Novomlýnská, Petrské náměstí (mimo úsek Petrská – Truhlářská), Půtova, Revoluční (po vjezdy do garáží), Samcova, Soukenická, Stárkova, U nemocenské pojišťovny,

Stanoviště strojů: Lannova (u parku)

Blok č. 2 18. 10. 2025

Čelakovského sady (Legerova – Mezibranská), Jungmannova, Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí (Žitná – Vodičkova pravá strana), Krakovská, Lazarská, M. Rettigové, Mezibranská, Myslíkova (Spálená – Masarykovo nábř., pravá strana), Navrátilova, Palackého, Příčná, Řeznická, Školská, Štěpánská (Žitná – Václavské nám.), V jámě, Ve Smečkách, Vodičkova,

Stanoviště strojů: Štěpánská x Žitná

Blok č. 11

19. 10. 2025

Gogolova, Karmelitská (Újezd – Malostranské náměstí), Kosárkovo nábřeží (U železné lávky – Klárov), Na baště sv. Tomáše, Nerudova, Pohořelec (mimo úseků Dlabačov – Keplerova), Sněmovní, Thunovská, Tomášská, U železné lávky, Újezd (Vítězná – Karmelitská), Úvoz, Valdštejnská, Valdštejnské náměstí (průjezd), Valdštejnské náměstí – slepý úsek, Zámecká

Stanoviště strojů: Pohořelec

Chodníky:

- Budou-li na chodníku větší nebo těžší kusy odpadu či dlažební kostky, odstraní je pracovníci na přistavené vozidlo;
- Následně budou ručně vymeteny smetky z těžko dostupných míst (zákoutů u domů, u dešťových svodů, okolo mobiliáře, košů na odpadky, sloupků, dopravního značení apod.);
- Z ploch chodníku a z hran obrubníků bude odstraněn travní porost;
- Na ruční vymetení bude navazovat vysátí nečistot a prachu ručním venkovním vysavačem;
- Povrch chodníku bude vyčištěn samosběrným strojem od paty domu k obrubě, anebo od obruby na jedné straně chodníku k obrubě na druhé straně chodníku; u paty domů a v koutech, příp. okolo okapových svodů a podobných místech, která nelze vymést bude vyfoukáno pomocí ručního **AKU** fukaru
- Následně bude plocha chodníku umyta tlakovým splachem vodou tak, aby byly důsledně vymyty usazené nečistoty a spláchnut zbytkový prach z chodníku. Splach je prováděn opakovaně do vyčištění povrchu chodníku. Tlakový splach bude u mozaikových povrchů chodníků proveden se zřetelem na stavební stav konstrukce chodníku. V případě, že po splachu zůstanou na chodníku zbytky nečistot, sebere je samosběrný stroj nebo pracovníci ručního úklidu (dle povahy nečistoty);
- Strojový úklid chodníku se neprovede v místech, kde jsou překážky bránící v průjezdu úklidové techniky. Taková místa budou vyčištěna ručně. V místech, kde je poškozená či jinak narušená konstrukce povrchu chodníku nebude strojní čištění prováděno. V pro techniku nedostupných místech se provede úklid ručním metením, obdobným způsobem jako při použití samosběrného stroje, případně narušený povrch chodníku se spláchne vodou bez tlaku s případným ručním dočištěním. Úklid povrchu chodníku, jenž je poškozený nebo jinak narušený se provádí dle možností, které odpovídají stupni poškození či narušení;
- Úklid chodníku bude proveden ve stejný den jako úklid vozovky, úklid chodníků a pochozích ploch bude však předcházet úklidu vozovek. Úklid chodníků rozšiřuje komplexní úklid komunikací zajišťovaný TSK hl. m. Praha, a.s. a musí být proto probíhat v úzké koordinaci s postupem úklidu vozovek. Optimální postup úklidových čtů pro chodníky a pro vozovky bude ve vizuálním kontaktu;
- Po ukončení úklidu bude působit povrch chodníku čistým a uklizeným dojmem;

V případě, že zhotovitel poškodí povrch chodníku při provádění čištění chodníků, uvede neprodleně na vlastní náklady povrch chodníku do původního stavu.

Technologický postup úklidu/čištění může být upraven dle aktuálního stavu znečištění, tj. některé procesy mohou být opakovány s cílem dosáhnout výsledného efektu úklidu.

U vybraných úseků budou dále specifikované plochy, které budou vyčištěny vroucí tlakovou vodou a párou.

Příloha č. 3 – výkaz výměr (bude vloženo z nabídky dodavatele)

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112

PLNÁ MOC

Společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. se sídlem Praha 8, Střížkov, Beštákova 457/5, PSČ 182 00, IČO 40764877 (dále také jako „Společnost“), jednající předsedou představenstva Společnosti uděluje následující plnou moc řediteli Společnosti Ing. Karlu Vančurovi.

Ing. Karel Vančura

je oprávněn jednat za Společnost a podepisovat jménem Společnosti v následujících věcech:

I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích

II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:

a) jednat a podepisovat:

- při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
- při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery

b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:

- korespondence Společnosti
- dodavatelské smlouvy
- nájemní smlouvy
- kupní smlouvy
- ostatní obchodní smlouvy
- nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
- vnitřní předpisy Společnosti

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních s následujícími omezeními:

- a) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. II, nikoliv na dobu neurčitou, může zmocněnec Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 2 000 000,- Kč,
- b) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. II, na dobu neurčitou může zmocněnec Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 1 000 000,- Kč ročně. Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započítávají i smluvní pokuty.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci s tím, že při uzavření obchodních smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujícím rozsahu:

- a) při uzavírání obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty plnění v částce 250 000,- Kč,
- b) při uzavírání obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150 000,- Kč ročně,
- c) při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty plnění v částce 250 000,- Kč u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou závazek maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150 000,- Kč ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabytí, zcizování nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu seznámen s organizačními směrnici platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 14. 3. 2022

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Mgr. Jiří Ticháček, předseda představenstva

Plnou moc přijímám dne 14. 3. 2022
Ing. Karel Vančura

