

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2	Správa železnic, státní organizace
Objekt:	SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2	STRABAG Rail a.s.
Část:		Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem
		27.08.2025

										NUTNO DODRŽET
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / vyluka (datum)	Zajištění vyluky / datum, od -do
3663	5913235020	Dělení AB komunikace fezáním hloubky do 20 cm	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3667	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3670	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín zálivkovou hmotou	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3756	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šífe do 125 mm	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4098	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4100	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4103	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4105	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3460	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4236	5955101022	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6325	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6327	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACl 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6337	5963157005	Nátěr hmota nátérová syntetická základní	litr				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6698	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3894	5914030010	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3925	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3950	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3530	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3518	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3516	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				1 a 2 TK Mosty - Návší	Přejezd P8269 a P8271	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
3528	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				1 a 2 TK Mosty - Návší	Přejezd P8269 a P8271	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
4219	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t				Bystřice	7-13 výhybka	provoz	
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Bystřice	7-13 výhybka	provoz	
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				Bystřice	7-13 výhybka	provoz	
6195	5963101040	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm - STRAIL	kus				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6209	5963101105	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
893	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřv standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar				Mosty - Čadca	2TK	vyluka	do 1.10.2025
6703	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t				řst. Mosty u Jabl.	přejezd P8268	vyluka	8.9.2025 - 11.9.2025 vždy od 7:00-17:00
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Bohumín - Návší	oprava plochy TO Jabl.	provoz	09/2025
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				91 palet - dlažba	oprava plochy TO Jabl.	provoz	09/2025
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t					oprava plochy TO Jabl.	provoz	09/2025

6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			Jakubčovice - Návsi	oprava plochy TO Jabl.	provoz	09/2025
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t			Jakubčovice - Návsi	oprava plochy TO Jabl.	provoz	09/2025
4231	5955101016	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t				oprava plochy TO Jabl.	provoz	09/2025
11	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod						

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
14	033111001.3 R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor

celková cena	1 223 446,50
--------------	--------------