



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-005129/25
s názvem: **Oprava AV vozovky MA v MSK 2025 - 2027**
(dále jen „Rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: 16PU-005439/25

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Dodavatel:

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Předmětem díla jsou práce spočívající v opravách provozních škod a škod během zimního období na silnicích I. tříd a dálnic II. tříd v Moravskoslezském kraji, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Práce budou prováděny pomocí vysprávek výtluhu předepsanou MA směsí.

Místo dodání: Moravskoslezský kraj

Termín dodání: 30 dní od zadání prací

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 709 000,00 / 3 277 890,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice
Datum zahájení prací	1.1.7	ode dne účinnosti Dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	30 kalendářních dní
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	15 pracovních dnů
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Další informace pro dodavatele: Práce budou zadávány na základě výzev elektronicky na e-mailovou adresu Dodavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje CEV.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 4. září 2025 7:49
Komu: posta@rsd.cz
Předmět: RE: RSD-775333/2025-2 - 16PU-005439 Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den, tímto emailem potvrzujeme přijetí Dílčí Objednávky č.2 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "Oprava AV vozovky MA v MSK 2025 - 2027".
Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
specialista – dopravní stavby

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňáková 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice

Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

IČ: 25 85 55 81
DIČ: CZ 25 85 55 81

Informace obsažené v této zprávě jsou určeny pouze výslovně uvedeným příjemcům. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, pak prosím nečtěte, nešířte ani nekopírujte tuto zprávu nebo její části. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, uvědomte prosím bezprostředně odesílatele a zprávu smažte včetně všech příloh.

The information contained in this message is privileged and intended only for the recipients named. If the reader is not a representative of the intended recipient, any review, dissemination or copying of this message or the information it contains is prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender, and delete the original message and attachments.

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Monday, September 1, 2025 8:35 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-775333/2025-2 - 16PU-005439 Dílčí objednávka č. 2

You don't often get email from posta@rsd.cz. [Learn why this is important](#)

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 2 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "Oprava AV vozovky MA v MSK 2025 - 2027".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[Redacted signature]

Oddělení veřejných zakázek

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

[Redacted name]

Správa Ostrava,

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

www.rsd.cz