
Stránka 1 z 10

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon technického dozoru stavebníka stavby:

„Dětská skupina Komenského, Šternberk“
uzavřená dle ustanovení § 2430 - § 2444. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 429/25/S/OPŠK

I. Smluvní strany

1. Příkazce: Město Šternberk
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
zastoupen: Ing. Stanislav Orság, starosta
IČO: 00299529
DIČ: CZ00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
číslo účtu: 19-1801688399/0800

2. Příkazník: Pavel Volek
sídlo: Stěbořice č.p. 234, 747 51 Stěbořice
IČO:
DIČ:
ID d
číslo účtu:

II. Předmět plnění

1. Příkazce je zadavatelem stavby s názvem „Dětská skupina Komenského, Šternberk“ (dále
jen „stavba“).

Stavba je spolufinancována z Národního plánu obnovy, výzva 31_22_045 (Budování
kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor)
(https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-
c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-
souvisejicich-zakonu-verejny-sektor).

2. Příkazník prohlašuje, že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti
technického dozoru stavebníka při realizaci stavby.

3. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce, která spočívá v provádění činnosti:
výkon technického dozoru stavebníka (investora) při realizaci stavby (dále také „TDS“).

4. Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru při realizaci stavby provádí přítomností
na stavbě minimálně 1x týdně. Příkazník se průběžně účastní všech kontrolních dnů a je
přítomen na stavbě i v okamžicích, které jsou zásadní pro správné dokončení stavby,
zároveň činnost příkazníka zahrnuje i kancelářskou práci a další jednání.

5. Tato příkazní smlouva zplnomocňuje příkazníka ke všem činnostem uvedeným
v následujícím odstavci.

6. Činnost technického dozoru je prováděna autorizovanou osobou zodpovědnou k výkonu
této činnosti a zahrnuje zejména tyto činnosti:
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a) podrobné seznámení se projektovou dokumentací akce, kontrola souladu jednotlivých částí 
dokumentace (zejména soulad výkresové dokumentace s výkazy výměr) a souladu a 
vazbami jednotlivých výkresů mezi sebou. Příkazce neprodleně informuje o zjištěných 
nesouladech a ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem navrhuje příslušná 
nápravná opatření; 

b) seznámení se s obsahem smluv příkazce se zhotovitelem, zejména s jeho povinnostmi, s 
podmínkami pro provádění stavby ve smlouvě obsažené atd.; 

c) seznámení s příslušnými správními rozhodnutími, podmiňujícími provádění stavby a 
podmínkami v nich obsaženými; 

d) jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté příkazci formou 
dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), seznámí se podrobně se 
smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími podmínkami poskytovatele dotace, vztahujícími se 
k příslušnému dotačnímu titulu, vč. podmínek financování, uznatelnosti nákladů apod., 

e) práce TDS v součinnosti s koordinátorem BOZP; 

f) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 

g) zastupuje příkazce ve styku s orgány státní správy na stavbě (viz čl. II., odst. 5.); 

h) oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavebních prací, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; 

i) zajistí převzetí staveniště zhotovitelem před zahájením stavby včetně provedení 
protokolárního zápisu, a kontrolou činností nutných při zahájení stavby, jako zejména: 
vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště se všemi podstatnými náležitostmi podle 
smlouvy o dílo a právními předpisy; 

j) při samotné realizaci stavby provádí: 
▪ věcnou kontrolu dodávky materiálu a prací minimálně 1x týdně: 

− kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací a s právními předpisy, 
− kontrolu souladu s veřejným zájmem – soulad s podmínkami správních rozhodnutí 

a stanovisek, 
− kontrolu souladu prováděné stavby se zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a 

s vyhláškou č. 146/2024 Sb. (o požadavcích na výstavbu), v platném znění, a 
dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky,  

− věcné, kvalitativní a hodnotové odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek 
zhotovitelem stavby,  

− v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydává negativní vyjádření 
včetně zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy, 

− sledování a evidenci příkazcem odsouhlasených změn méněprací a víceprací a 
jejich finanční ocenění a kontrolu jejich realizace, 

− zajištění zdůvodnění víceprací a méněprací oproti projektové dokumentaci a výkazu 
výměr, vysvětlení k uznatelným a neuznatelným nákladům, 

− kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby, 
− projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují 

lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, a o všech závažných okolnostech 
ihned informuje příkazníka, 

− spolupracuje se zhotovitelem na přípravě změnových listů a tyto písemně 
odsouhlasuje, 

− spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

− sleduje stav ceny díla (stavby) vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 
vícepracím a méněpracím, 

− průběžnou kontrolu kvality prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky 
použité pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o 
vlastnostech, ve lhůtách stanovených ve smlouvě mezi příkazcem a zhotovitelem, 

− vede evidenci dokumentace dokončených částí díla (stavby) a její věcnou kontrolu, 
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− kontrolu úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich soulad s 
podmínkami uvedenými ve smlouvě mezi příkazcem a zhotovitelem, potvrzuje 
zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací (v případě nesouladu se 
skutečností a smlouvou mezi příkazcem a zhotovitelem vrací zhotoviteli k opravení 
a dopracování), 

− průběžně informuje příkazce o případných méněpracích či vícepracích a 
podstatných změnách při realizaci daného díla (stavby), jakož i o samotném 
průběhu stavby díla, min. však 1x za 2 měsíce;  

▪ vlastní činnost příkazníka na stavbě: 
− součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru,  
− kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality 

provedených částí stavby – kontrola jakosti prací včetně provádění a ukládání 
záznamů o kontrole, 

− kontrola stavebních deníků zhotovitele stavby, zápisy stanovisek jménem příkazce 
do určených formulářů, 

− kontrola pořádku, čistoty a bezpečnosti práce na staveništi, 
− dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek – důsledná 

kontrola zhotovitele (včetně případného pořízení protokolů),  
− kontrola zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti 

na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů 

− příkazník dále neprodleně informuje příkazce v případě zjištění, že jakékoli 
materiály či pracovní postupy zhotovitele neodpovídají smluvním podmínkám, 
platným právním předpisům, českým normám a smluvním ujednáním; kontroluje a 
ověřuje kvalitu dokončených prací a shody s ustanoveními smluvních dokumentů a 
platnými právními předpisy ČR; sleduje předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí 
prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, okamžitě informuje příkazce o 
všech závažných okolnostech,  

− příkazce musí informovat příkazce o jakékoli změně stavby oproti schválené 
dokumentaci, smluvním podmínkám nebo změně a to písemně, v jejímž důsledku 
by se mohla změnit cena nebo rozpočet díla, případně kvalita nebo výstupy projektu, 
posuzuje a projednává případné návrhy na změny a úpravy projektu, 

− příkazník spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby: při navrhování 
opatření pro eliminaci nevynucených změn stavby, v případě nutnosti provedení 
změn stavby u změn nepředvídatelných a vynucených, v případě živelných pohrom 
(povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných událostí nebo při provádění 
odstranění případných závad projektu, 

− příkazník ohlašuje stavebnímu úřadu fáze výstavby, stanovené v podmínkách 
povolení za účelem konání kontrolních prohlídek a účastní se těchto prohlídek, 

− průběžně pořizuje fotodokumentaci z průběhu stavby a předkládá 1x měsíčně na 
datovém nosiči; 

▪ kontrolu časového průběhu prací 
− základem této kontrolní činnosti je harmonogram provádění prací dle smlouvy o dílo. 

Příkazník je povinen předem informovat příkazce o možných problémech 
jednotlivých fází projektu a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu; 

▪ finanční kontrolu: 
− příkazník kontroluje věcnou a cenovou správnost fakturačních podkladů zhotovitele 

stavby a jejich souladu se smluvními podmínkami, tj. sledování celkového rozpočtu 
stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů – sledování skutečně provedených prací; 
kontrola podkladů pro fakturování v průběhu stavby v souladu se smlouvou o dílo a 
na základě zjišťovacích protokolů provádí kontrolu nad čerpáním podrobných 
položkových rozpočtů, 
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− kontroluje soulad finančního plnění na stavbě s harmonogramem financování 
stavby ze strany příkazníka; 

k) zajištění podmínek pro průběh prací na stavbě: 
▪ příkazník spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby 

– v případě jakéhokoli problému je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a 
navrhovat řešení; v případě potřeby příkazník ve spolupráci s příkazcem konzultuje 
jednotlivé části projektu s odborníky; 

▪ k zajištění dobrého průběhu stavby a dodržení všech podmínek a smluvních ujednání 
organizuje příkazník na stavbě kontrolní dny, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé 
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny; 

l) činnosti při ukončení stavby:  
▪ příkazník organizuje (závěrečné) předání a převzetí provedené stavby: příprava podkladů 

pro předání a převzetí stavby, příprava soupisu vad a nedodělků včetně stanovení způsobu 
a termínu a jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem), 

▪ kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastní se na 
přejímacím řízení, spočívající ve shromáždění veškerých potřebných dokladů, vyjádření 
příslušných orgánů státní správy orgánů státní správy a podkladů, nutných pro uvedení 
stavby do zkušebního či trvalého provozu a kolaudaci stavby, kontroluje zajištění odstranění 
všech případných vad zjištěných v rámci přejímacího řízení, podílí se na přípravě podkladů 
pro předání a převzetí stavby, účastní se převzetí a má dohled nad odstraněním vad a 
nedodělků; 

▪ v součinnost se zhotovitelem a příkazcem je účasten při zajištění všech nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
včetně pořízení protokolů – je nutné, aby se příkazník zúčastnil všech jednotlivých zkoušek 
před vlastním předáním a provozováním ucelených staveb a dodávek (jejich zajištění by 
mělo být zakotveno ve smlouvě se zhotovitelem); 

▪ na základě shromážděných podkladů, vyjádření a případných dalších podkladů podává 
jménem příkazce žádosti o uvedení stavby do zkušebního či trvalého provozu a kolaudaci 
stavby; 

▪ v případě staveb, kdy jsou k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté 
příkazci formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), provede 
hodnocení stavby z hlediska souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a 
dalšími podmínkami poskytovatele dotace a spolupracuje s příkazcem na zpracování 
závěrečného hodnocení stavby. 

Při zajištění všech uvedených činností je zhotovitel oprávněn využívat externí pracovníky 
specializované na jednotlivé oblasti. 

III. Místo a termín plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude činnost technického dozoru stavebníka 
vykonávat ode dne předání a převzetí staveniště do doby vydání kolaudačního souhlasu 
a/nebo úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotoviteli stavby a 
objednatelem stavby, případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem. 

2. Zadavatel pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující se 
ke lhůtě plnění:  

− předání staveniště a zahájení stavby: 09/2025 
− doba realizace stavby nejpozději do 10.03.2026 

3. Místo realizace díla (dále jen „staveniště“) je uvedeno v projektové dokumentaci, která byla 
nedílnou součástí zadávacích podmínek a která je základním podkladem pro výkon 
činnosti dle této smlouvy. 

IV.     Odměna příkazníka a platební podmínky 

1. Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši: 
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Cena za výkon TDS bez DPH   180 060,00 Kč 
DPH (21%)       37 812,60 Kč 

Celková cena vč. DPH             217 872,60 Kč 

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních 
předpisů. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy bude 
příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy 
nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem 
k dohodnuté délce provádění výkonu TDS a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  

3. Cena nebude příkazníkem fakturována v období, kdy budou práce na stavbě dočasně 
přerušeny či zastaveny. 

4. V případě prodloužení činnosti TDS z důvodů prodloužení termínu stavby, tj. nikoliv z 
důvodu dočasného přerušení či zastavení stavby, má TDS právo na zvýšení ceny o částku, 
vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy počtem dní trvání původní délky 
stavby vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu TDS (počet dní od 31. dne 
prodloužení výkonu TDS včetně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, z důvodu 
zvláštního zřetele hodného, zejména pro objektivní a nepředvídatelné skutečnosti. Smluvní 
strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu ukončení výkonu TDS 
o méně než 30 dní nebude mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat zejména název stavby, 
číslo smlouvy příkazce, případně registrační číslo projektu v případě financování stavby 
z prostředků Evropské unie. 

6. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je 
příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 
nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

7. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za 
doručení faktury se považuje den předání faktury do evidence příkazce v elektronickém 
formátu buď prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem na adresu elektronické 
podatelny: podatelna@sternberk.cz. 

8. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce. 
 

V. Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k předmětu 
plnění. 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv 
a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám.  

3. Příkazník nesmí provést žádný úkon, který by měl za následek vznik zástavních, zádržných 
nebo jiných věcných a jiných obdobných práv třetích osob ke stavbě, materiálu pro stavbu 
nebo jakémukoli jinému majetku příkazce souvisejícího se stavbou. Příkazník zajistí, že 
všichni jeho případní zástupci a pověření pracovníci se zaváží dodržovat stejný závazek 
vůči příkazci 

4. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho 
výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv 
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jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

5. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích 
podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník povinnost 
pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.   

6. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě 
dodatečných požadavků příkazce.  

7. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním 
spolupracující či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle 
této smlouvy, náhradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru. 

8. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy 
nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen 
příkazce písemně upozornit.  

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména 
dostupnou dokumentaci zakázky v listinné či elektronické podobě, smlouvu o dílo mezi 
příkazcem a zhotovitelem vč. obchodních podmínek) a seznámit příkazníka se svými 
záměry. 

10. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat 
příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou 
součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba 
vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, 
že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.  

11. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a 
činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností 
příkazníka. 

12. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení 
tohoto jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je 
účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

13. Příkazník je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly čerpání veřejných 
finančních prostředků v souladu s § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. 
 

VI. Změny příkazní smlouvy 

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
dohodou formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu 
plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 

- z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění; 
- z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
- z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce či 

příkazníka. 

3. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 
provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví 
výši ceny v souladu s touto smlouvou. 
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VII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 6 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti.  

2. Splatnost smluvní pokuty je sjednána na 14 dní ode dne doručení vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na 
vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi 
náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to 
vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.  

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že 
příkazník po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

 
VIII. Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí 

znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem TDS ve výpovědní době. 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 
nemožnost či nepřípustnost plnění. 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli 
smluvních stran se nepovažují: 
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a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 
povinnosti; 

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran. 
 

IX. Zánik závazku 
A) Výpověď: 

1. Příkazce i příkazník může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 dnů 
ode dne jejího doručení příkazníkovi.  

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by 
činnost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či 
poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících 
s výkonem TDS ve výpovědní době či po jejím skončení. 

3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a 
v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 
B) Odstoupení: 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které 
byl příkazník upozorněn, 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti z příkazní smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 

utvrzované povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud 
na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 
 
C) Společná ustanovení: 

1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě 
a zasláno druhé smluvní straně datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, doporučeným dopisem 
s doručenkou nebo doručeno osobně oproti podpisu. 

2. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na 
cenu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a 
ukončil, nenastanou-li okolnosti zvláštního zřetele hodné. 
 

X. Ochrana důvěrných informací 

1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet 
v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí 
podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které 
příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být 
sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo 
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třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících 
ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této 
smlouvy. 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech příkazce nebo 
dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít 
pro projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce. 

XI. Pojištění 

1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 
škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám. 

2. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí 
a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. V případě 
zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit 
pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 
 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem. 

2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a 
jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými personálními 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy  nezbytné a 
že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, 
které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále 
prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoli bránilo zajišťovat plnění smlouvy řádně a 
v dobách stanovených touto smlouvou. 

3. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
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vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z
odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti,
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této
smlouvy.

Za příkazce dne: viz el. podpis Za příkazníka dne: viz el. podpis

Ing. Stanislav Orság, starosta Pavel Volek


