
SMLOUVA  O DÍLO

uzavřená podle zákona  č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen

,,občanský  zákoník"),  zejména  podle  E) 2586  a následujících  (dále  jen,,smlouva").

Článek  I,

Smluvní  strany

Zadavatel:  Horská  služba  ČR, o.p.s.

Sídlo:  Špindlerův  Mlýn  260,  543 51 Špindlerův  Mlýn

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných  společností,  vedeného  u KS v Hradci  Králové,  spis. zn. 0 113

Zastoupená:  René Mašín,  ředitel,  náčelník  Horské  služby  ČR

IČO: 27467759

DIČ: CZ27467759

Bank.  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu: 77779999/0600
Telefon:  601 302 647

E-mail: hspraha@hscr.cz

Korespondenční  adresa  (Úřad  Praha):

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem  46/4

106  00 Praha 10  -  Záběhlice

Osoby  pověřené jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Jakub Fabián, 739 371 539, fabian.jakub@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel")  na straně  jedné,

a

Zhotovitel: PAR-INVEST  v.o.s.

Sídlo:  Rejhotice  132,  788 1l  Loučná  nad Desnou

Zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  u Krajského  soudu  v Ostravě,  spis. zn. AXVIII  96

IČO: 00577189

DIČ: CZ00577189

Bank.  spojení:  Česká spořitelna,  a.s.

Číslo účtu: 3217133369/0800
Telefon:  +420  775 217 381

E-mail:  Emil.riedl@post.cz

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech  smluvních:  Ing. Vlastimil  Riedl,  +420  734  767 778

ve věcech  technických:  Emil Riedl,  +420  775 217  381

(dále  jen,,zhotovítel")  na straně  druhé,

společně  také  dále  jako,,smluvní  strany".



Smlouva  o dílo  -  Kouty  nad Desnou,  přípojka  splaškové  kanalizace  a CETIN

Článek  II.

Předmět  smlouvy

2.1  Zhotovitel  se zavazuje  řádně  provést  pro  objednatele  dílo,  kterým  se rozumí  přípojka  splaškové

kanalizace  a CETIN podle  finálního  výsledku  zadávacího  řízení na veřejnou  zakázku  malého

rozsahu,,Kouty  nad  Desnou  -  přípojka  splaškové  kanalizace  a CETIN".

2.2  Dílo bude  provedeno  vrozsahu  dle dokumentu  SituaceOlpodvrt  komunikace-C03K00

(příloha  č. 1 této  smlouvy)  v souladu  s cenovou  nabídkou  zhotovitele  předloženou  objednateli.

2.3 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 262/3 (LV17), 543/46 (LV 234), 275/4 (LV 174) a 275/3 (LV
1001),  katastrální  území  Kouty  nad Desnou,  v obci  Loučná  nad Desnou.

2.4  0bjednatel  se zavazuje,  že řádně dokončené  dílo  převezme  a zaplatí  za jeho provedení

zhotovitelem  dohodnutou  cenu  dle čl. v., a to způsobem  dle stejného  článku  smlouvy.

2.5  Zhotovitel  splní svou  povinnost  provést  dílo jeho  řádným  dokončením  a předáním  díla

v předávacím  řízení  objednateli.  Předávací  řízení  bude  ukončeno  zápisem  o předání  a převzetí,

který  bude  podepsaný  objednatelem  i zhotovitelem,  a to v souladu  s čl. XII. této  smlouvy.

V opačném  případě  nebude  dílo  považováno  za předané  řádně  a včas.

Článek  lII.

Doba  plnění  a způsob  předání  staveníště

3.1  Předpokládané  zahájení  stavby  je stanoveno  na srpen  2025.  Stavba  bude  zahájena  v termínu

stanoveném  ve výzvě  objednatele,  kterou  objednatel  zhotoviteli  doručí  nejméně  s pětidenním

předstíhem  před termínem  pro zahájení  stavby,  přičemž  objednatel  výzvu  odešle  nejdříve

s nabytím  účinnosti  této  smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  dílo  v termínu  do 30. Iistopadu

2025.

3.2  Splnění  termínů  realizace  díla dle tohoto  článku  smlouvy  zhotovitel  garantuje,  pokud  nedojde

k zásahu  do jeho  činnosti  vlivem  vyšší  moci,  jako  jsou  například  nepříznivé  klimatické  podmínky,

nízké  teploty,  živelná  pohroma,  povodeň  a podobně.

Článek  IV.

Podmínky  provádění  díla

4.1.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  si před začátkem  prací  pro veškeré  plánované  práce příslušná

povolení  dotčených  orgánů  státní  správy,  případně  místní  samosprávy  a správců  inženýrských

sítí na své náklady.

4.2.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo řádně  a včas, a to na svůj náklad  a nebezpečí.

4.3.  Zhotovítel  se zavazuje  svou čínnost  pří zhotovování  předmětu  díla provádět  v souladu  a dle

schválené  a vzájemně  odsouhlasené  projektové  dokumentace  stavby  a cenové  nabídky.  Veškeré

práce  budou  prováděny  v souladu  s právními  předpisy  a českými  normami  platnými  pro

příslušné  části  a celek  díla. Případné  následky  plynoucí  z jejich  nedodržení  je zhotovitel  povinen

odstranit  na své náklady.  Dodržení  kvality  všech  dodávek  a prací  sjednaných  touto  smlouvou  je

obligatorní  povinností  zhotovitele.
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4.4.  Při realizaci  díla budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a konstrukce  zaručující

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, a dalších (viz E3 156  stavebního zákona č. 183/2006  sb., Ve znění
pozdějších  předpísů).  Zhotovitel  se zavazuje  nepoužít  k provedení  díla materiálů  a výrobků

s karcinogenními  účinky.

4.5.  ZhotoviteIpostupujepřiprováděnídílasamostatněpřirespektováníekologických,hygienických

a dalších  platných  předpisů  vydaných  právními  orgány.  Případné  sankce  z neplnění  podmínek

stanovených  těmito  předpisy  prokazatelně  zaviněných  zhotovitelem  zaplatí  zhotovitel.

4.6.  Zhotovitel  převezme  v plném  rozsahu  odpovědnost  za vlastní  řízení  postupu  prací  a dodržování

předpisů  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví,  požárních,  ekologických  a dalších  předpisů.

Předáním  staveniště  zhotoviteli  se  zhotovitel  stává odpovědným  za dodržování  předpisů

v oblasti  bezpečnosti  práce  a požární  ochrany  v souvislosti  se zadanou  prací  až do doby  předání

díla  objednateli.  Opatření  z hlediska  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  při práci,  jakož

i protipožární  opatření  vyplývající  z povahy  vlastních  prací  zajišťuje  na svém  pracovišti  zhotovitel

vsouladu  sbezpečnostními  předpisy.  Technické  atechnologické  provedení  díla  odpovídá

současným  bezpečnostním  předpisům  a normám  dle  EN a ČSN.

4.7.  Zhotovitel  se zavazuje  provádět  práce  s maximální  hospodárností  a účelností.  Zhotovitel  je

povinen  oznámit  včas  případnou  neúčelnost  prováděných  prací  asoučasně  navrhnout

hospodárnější  postup.

4.8.  Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  objednatelem  pověřené  odpovědné  třetí  osobě  podklady

o provedených  pracích  a konzultovat  s ní všechny  postupy,  které  byly  předem  dohodnuty

a odsouhlaseny  objednatelem.  Současně  je zhotovitel  povinen  akceptovat  veškeré  připomínky

odpovědné  třetí  osoby;  při  případných  neshodách  je rozhodující  stanovisko  objednatele.

4.9.  Pokud  bude  část  díla dle této  smlouvy  plněna  formou  poddodávky,  zhotovitel  závazně  uvádí

identifikační  údaje  dotčeného  poddodavatele:

*  Žádná  část  díla  nebude  plněna  formou  subdodávky.

4.10.  Případná  změna  subdodavatele  dle  této  smlouvy  podléhá  předchozímu  písemnému  souhlasu  ze

strany  objednatele.

Článek  V.

Cena  za plnění  a platební  podmínky

5.1.  Celková  cena díla,  jež je předmětem  plnění  smlouvy,  je stanovena  dle ustanovení  zákona

č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací
a výkazem  výměr  a činí:

cena  bez DPH:  412  840,00  Kč bez  DPH (slovy:  čtyři  sta dvanáct  tisíc  osm  set  čtyřicet  korun

českých)

cena  s DPH:  499  536,40  Kč včetně  DPH (slovy:  čtyři  sta devadesát  devět  tisíc  pět  set  třicet

šest  korun  českých  a 40 haléřů)

5.2.  Celková  cena  díla  je stanovena  jako  nejvýše  přípustná  cena  včetně  všech  poplatků  a veškerých

dalších  nákladů  spojených  s realizací  díla.  Celková  cena  díla  obsahuje  veškeré  náklady  zajišťující

řádné  plnění  předmětu  díla,  včetně  nákladů  na zařízení  staveniště,  jeho  provoz  a uvedení  do

původního  stavu,  dopravu,  poplatky  za energíe  a vodu  po dobu  výstavby,  odvoz  a likvidaci
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odpadů,  poplatky  za skládky,  střežení  staveniště,  údržbu  a průběžné  čištění  komunikací

užívaných  v průběhu  výstavby,  zajištění  přístupů  k nemovitostem  v průběhu  výstavby,  zajištění

povolení  zvláštního  užívání  komunikací  pro realizaci  stavby,  včetně  dopravního  řešení  a zajištění

dopravního  značení,  vyřízení  zvláštního  užívání  komunikací,  dopravní  značení  po dobu  výstavby,

dále veškeré  poplatky,  které  jsou platnými  zákony,  předpisy  a nařízeními  požadovány  pro

splnění  smluvních  závazků  včetně  plnění,  která  nejsou  výslovně  uvedena  vprojektové

dokumentaci,  ale o kterých  zhotovitel  vzhledem  ke svým odborným  znalostem  s vynaložením

veškeré  odborné  péče  věděl  nebo  vědět  měl a mohl.  Celková  cena  díla obsahuje  i přiměřený  zisk

zhotovitele,  příměřené  podnikatelské  riziko  a vývoj  cen alespoň  do konce  stavby.

5.3.  Celkovou  cenu  díla je možné  překročit  v souvislosti  se změnou  daňových  předpisů  týkajících  se

DPH.

5.4.  Nárok  na zaplacení  ceny  nevzniká  v případě,  že dílo nebylo  provedeno  řádně,  tj. v dohodnuté

kvalitě,  v určeném  termínu  a místě,  vždy  však po vyjasnění  okolností,  které  řádnému  provedení

díla bránily.

s.s. Zhotovitel  bude  fakturovat  provedené  práce  a dodávky  na díle najednou  po dokončení  díla na

základě  vzájemně  odsouhlaseného  soupisu  provedených  (skutečně  dokončených)  prací

podepsaného  zástupcem  investora,  jenž  bude  přílohou  faktury.  Splatnost  faktury  je čtrnáct  (14)

kalendářních  dnů  od jejího  doručení  objednateli.

5.6.  Faktura  bude zaslána  elektronicky  na adresu  fakturace@hscr.cz  a musí splňovat požadavky
daného  zákona  ohledně  řádného  daňového  dokladu,  zejména  bude  mít  tyto  náležitosti:

*  označení  faktury  a její  číslo,

*  název  a sídlo  zhotovitele,

*  bankovní  spojení  zhotovitele,

*  předmět  smlouvy,

*  jmenování  dokladu,  na jehož  základě  je práce  prováděna,  včetně  data  smlouvy  nebo  jejího

dodatku,

@ vyjmenování  období,  za které  je fakturováno,

@ účtovaná  částka  bez DPH (přenesená  daňová  povinnostl

@ datum  splatnosti  fakturované  částky,

@ rozpis  účtovaných  prací  dle jednotkových  cen.

5.7.  Objednatel  je oprávněn  fakturu  vrátit  ve Ihůtě  její splatnosti,  pokud  obsahuje  nesprávné

náležitosti  nebo  údaje.  Doba  splatnosti  upravené  faktury  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů  ode

dne  jejího  opětovného  doručení  objednateli.

5.8.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.

s.g. Zhotovitel  souhlasí  stím,  že jakékoliv  jeho  pohledávky  vůči objednateli,  které  vzniknou  na

základě  uzavřené  smlouvy  o dílo,  nebude  moci  postoupit  ani započítat  jednostranným  právním

úkonem.
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5.10.  Případné  změny  ceny  díla  -  vícepráce  budou  oceňovány  takto:

a) s využitím  jednotkových  cen  ze soupisu  prováděných  prací  dle  položkového  rozpočtu  (Příloha

č. 1 této  smlouvy),

b) pokud  to není  možné  (taková  položka  se v soupisu  prováděných  prací  nevyskytuje),  tak  bude

použita  jednotková  cena  ve výší  80 % z ceníku  společnosti  ÚRS Praha  a.s. v cenové  úrovni

2023,

c) pokud  ceníky  ÚRS Praha  a.s. tuto  cenu  rovněž  neobsahují,  bude  zhotovitelem  navržena

jednotková  cena  ve výši  obvyklé  v době  provádění  díla,

d) případné  vícepráce  budou  zhotovitelem  oceněny  vždy  do pěti  (5) pracovních  dnů  od předání

požadavku  objednatele,  nebo  podkladů  objednatelem.  Objednatel  odsouhlasí  ocenění  do

deseti  (10) pracovních  dnů  od předložení  objednateli,  nebo  projedná  se zhotovitelem  své

připomínky.  V případě,  že tak  v dohodnuté  Ihůtě  neučíní  nebo  nepožádá  o prodlouženílhůty,

má se za to,  že s oceněním  zhotovitele  souhlasí.

Článek  VI.

Smluvní  sankce

6.1  Při nedodržení  termínu  splatnosti  konečné  faktury  dle článku  V. této  smlouvy  může  být

objednateli  účtován  úrok  z prodlení  ve výši  0,01  % z fakturované  částky  za každý  den  prodlení.

6.2  Smluvní  pokuta  za nedodržení  termínu  doby  realizace  díla dle článku  lIl. této  smlouvy  činí

1000,OO  Kč za každý  den  prodlení  s dokončením  a předáním  díla.  Uvedená  smluvní  pokuta  nemá

vliv  na eventuální  výši  náhrady  škody.

6.3  V případě,  že zhotovitel  neoprávněně  nedokončí  předmět  díla,  má povinnost  uhradit  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši5  % z celkové  ceny  díla.

6.4  V případě  nesplnění  povinností  (závazků)  vyplývajících  z této  smlouvy  vzniká  straně  oprávněné

právo  účtovat  straně  povinné  tyto  smluvní  pokuty:

6.4.1  za nenastoupení  zhotovitele  na odstraňování  každé  vady  dle  čl. VII. odst.  7.2  smlouvy

ve výši  1000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení;

6.4.2  za prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  závad  v záruční  Ihůtě  dle čl. VII. odst.  7.2

smlouvy  ve výši  1000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení  s odstraněním  závad;

6.4.3  za neodstranění  vad  dle  čl. VII. odst.  7.2 smlouvy  v termínech  vzájemně  dohodnutých

ve výši  1000,OO  Kč za každou  vadu  a den;

6.4.4  za nevyklizení  staveniště  v dohodnutém  termínu  dle  čl. IX. odst.  9.8  smlouvy  ve výši

1000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení;

6.4.5  za neodstranění  vad a nedodělků  zapsaných  v zápisu  o předání  a převzetí  stavby,

v termínech  vzájemně  dohodnutých  dle čl. XII. odst.  12.8  smlouvy  ve výši  1000,OO  Kč

za každý  započatý  den  prodlení.

6.5  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při nezahájení  prací  do čtrnácti

(14)  dnů  od předání  a převzetí  staveniště  ve výši2  000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

6.6  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při bezdůvodném  přerušení  prací

vprůběhu  výstavby  delším  než čtrnáct  (14) dnů zdůvodů  na  straně  zhotovitele  ve výši

2 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.
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6.7  Mezi  objednatelem  a zhotovitelem  se dále  sjednávají  smluvní  pokuty  za každé  nedodržení

bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákona  týkajících  se  BOZP  a PO,  dále  pokud  bude

ustanoven  koordinátor  BOZP, za nedodržení  nařízení  a opatření  které  stanovil,  na staveništi

s tím,  že výše  smluvních  pokut  za jednotlivá  porušení  výše  uvedených  povinností  jsou  uvedeny

v sazebníku  pokut  BOZP, který  je nedílnou  součástí  smlouvy.  Smluvní  pokutu  je objednatel

oprávněn  odečíst  z konečné  ceny  díla za každé  nedodržení  bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky

a zákonu  týkajícího  se BOZP a PO, dále za nedodržení  nařízení  a opatření,  které  stanovil

koordinátor  BOZP na staveništi.  Porušení  předpisů  a nařízení  musí  být  zhotoviteli  prokázáno

(fotodokumentace).

6.8  0bjednatel  je  oprávněn  jakoukoli  smluvní  pokutu  jednostranně  započítat  proti  jakékoli

pohledávce  zhotovítele  za objednatelem  (včetně  pohledávky  zhotovitele  na zaplacení  ceny  za

dílo).

6.9  Smluvní  strana,  které  byla  smluvní  pokuta  vyúčtována,  je povinna  do dvaceti  jedna  (21)  dnů  po

obdržení  faktury  bud'  tuto  pokutu  zaplatit,  nebo  vtéže  Ihůtě  sdělit  oprávněné  straně  své

námitky.  Nedohodnou-lí  strany  jinak,  zaplacením  smluvních  pokut  dohodnutých  v této  smlouvě

se neruší  povinnost  strany  závazek  splnit  ani právo  strany  oprávněné  vedle  smluvní  pokuty

požadovat  i náhradu  škody  přesahující  uhrazenou  smluvní  pokutu.

6.10  Celková  výše  smluvní  pokuty  není  omezená.

Článek  VII.

Záruka  za jakost,  odpovědnost  za vady

7.1.  Zhotovitel  dává  záruku  na bezvadný  stav  díla po dobu  minimálně  dvacet  čtyři  (24)  měsíců.

7.2.  ZáručnídobazačínáplynoutodedneprotokoIárníhopředáníapřevzetídílabezvadanedodělků

a je  platná  za předpokladu  dodržení  všech  stanovených  pravidel  pro  údržbu  a obsluhu

objednatelem.  Každá  prokázaná  závada  zaviněná  zhotovitelem,  která  se projeví  během  záruční

doby,  bude  odstraněna  zhotovitelem  zcela na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se prodlužuje

o dobu,  po kterou  bude  trvat  odstraňování  vad  zhotovitelem.

7.3.  Jestližesevzáručnídoběvyskytnouvady,jeobjednatelpovinenkaždézjištěnívadyuzhotovitele

písemně  reklamovat,  a to bezodkladně  po jejím  zjištění.

7.4.  Zhotovitelsezavazujektomu,žeodstraňovánívadreklamovanýchobjednateIemvzáručníIhůtě

bude  zahájeno  nejpozději  do tří  (3) pracovních  dnů,  a to způsobem  a v rozsahu  dle dané  vady

tak,  aby  její  odstranění  bylo  provedeno  nejpozději  do dvou  (2) týdnů  od reklamace  vady,

nebude-li  smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný  termín.  V případě  nedodržení  těchto

prováděcích  termínů  je objednatel  oprávněn  vady  nechat  odstranit  třetí  osobou  na náklady

zhotovitele  bez předchozího  upozornění  na tuto  skutečnost.  V případě  havárie  se zhotovitel

zavazuje  nastoupit  na odstranění  vady  do dvaceti  čtyř  24 hodin  od přijetí  oprávněné  reklamace

objednatele.  Pokud  nelze  ztechnologických  důvodů  vady  odstranit  vdohodnuté  Ihůtě,

dohodnou  smluvní  strany  nový  termín  jejích  odstranění.  I přes  odstranění  vady  jiným

zhotovitelem  není  dotčena  sjednaná  záruka  za jakost.

7.5.  Pro řádné  a včasné  odstranění  případných  vad je objednatel  povinen  umožnit  pracovníkům

zhotovitele  přístup  kpředanému  dílu.  Pověřený  zástupce  objednatele  po ukončení  prací

písemně  potvrdí  odstranění  vad.  Pokud  objednatel  neumožní  zhotoviteli  ve sjednané  době

přístup  kodstranění  reklamovaných  vad,  je  povinen  zhotoviteli  zaplatit  náklady  (zejména

dopravné)  a smluvní  strany  jsou  povinny  sjednat  novou  Ihůtu  pro  jejich  odstranění.  V případě
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opakovaného  neumožnění  přístupu  zhotovitele  k odstranění  vad  z viny  objednatele  povinnost

zhotovitele  odstranit  vady  zaniká  a rovněž  zaniká  právo  objednatele  z těchto  vad  díla.

7.6.  Zhotovitel  odpovídá  za kvalitu,  funkčnost  a úplnost  zhotoveného  díla dle  čl. lI. odst.  2.1. této

smlouvy  a zaručuje  se, že dílo  provede  v souladu  s podmínkami  této  smlouvy  a v parametrech

určených  projektovou  dokumentací  stavby  ajejím  popisem,  vjakosti,  která  bude  odpovídat

obecně  závazným  předpisům  ČSN platným  v ČR v době  realizace,  standardům  a jiným  předpisům

a směrnicím  výrobců  a dodavatelů  materiálů  a technických  zařízení  platným  v ČR v době  jeho

realizace.

7.7.  Zhotovitel  odpovídá  za případné  vady  a nedodělky,  které  má stavební  dílo  v čase předání

objednateli.  Jejich  odstranění  provede  zhotovitel  na  své náklady,  vtermínech  vzájemně

dohodnutých  v zápise  z předání  a převzetí  díla.

7.8.  DíIomávady,jestližeprovedenídíIaneodpovídápožadavkůmuvedenýmvesmlouvě,příslušným

právním  předpisům,  normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se k provedení  díla,  popřípadě

pokud  neumožní  užívání,  k němuž  bylo  určeno  a zhotoveno.

7.9.  Ze záruční  povinnosti  jsou  vyloučeny  závady  způsobené  nesprávným  provozováním  díla  a jeho

poškozením  živelnou  událostí.

7.10.  Povinnosti  a práva  ze záruky  za jakost  upravuje  plně  občanský  zákoník.

Článek  VIII.

Vlastnická  práva  a nositelství  nebezpečí  vzniku  škod

8.1  Zhotovitel  se zavazuje  a zaručuje,  že každá  část  nebo  součást  díla  jím  zhotovená  přejde  přímo

do vlastnictví  objednatele  vokamžiku  svého  zhotovení  (zpracování).  Nebezpečí  škody  na

zhotovované  věci  však  do doby  úplného  předání  díla nese  zhotovitel.  Zhotovitel  je vlastníkem

všech  věcí amechanismů,  které  vnesl  na  staveniště,  po  celou  dobu  zhotovování  díla;

u materiálů,  strojů  a konstrukcí  pak  jen  do  doby  jejich  zapracování  nebo  zabudování  do díla.

8.2  Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že postup  adůsledky  při  uplatňování  náhrady  škody,

dodatečné  nemožnosti  plnění  a zmaření  účelu  smlouvy  upravují  E» 2909  a násl.,  Ei 2006  a násl.,

občanského  zákoníku.

8.3  Za případné  škody  vzniklé  provozem  objednatele  v již předaném  předmětu  smlouvy  zhotovitel

neodpovídá,  tyto  hradí  v plné  výši  objednatel.

8.4  Zhotovitel  prohlašuje,  že je pojištěn  proti  případným  škodám  způsobeným  jeho  činností  včetně

činnosti  jeho  pracovníků  upojišťovny  Generali  Česká  pojíšťovna  a.s.,  pojistná  smlouva

č. 5682492297  na částku  krytí  ve výši  10.OOO.OOO,OO Kč (minimální  výše  pojištění  je stanovena

na částku  2 000  000,OO  Kč bez  DPH).  Na požádání  objednatele  je zhotovitel  povinen  mu  předložit

kopii  platné  pojistné  smlouvy.

8.5  Zhotovitel  uhradí  veškeré  škody  prokazatelně  způsobené  jeho  činností  na stávajících  objektech,

anebo  uvede  vše poškozené  do původního  stavu.
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Článek  IX.

Staveniště

9.1  Staveništěm  se rozumí  prostor  pro  stavbu  a pro  zařízení  staveniště  určený  zápisem  o předání

a převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je povinen  vybudovat  zařízení  staveniště  tak,  aby  objednateli

nevzníkly  žádné  škody  pří  jeho  provozování.

9.2  0bjednatel  se zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  kprovedení  předmětu  díla vsouladu

s projektem  stavby  a podmínkami  této  smlouvy.  Z přejímky  staveniště  pořídí  smluvní  strany

zápis,  který  se po podpisu  oprávněnými  zástupci  stran  stane  nedílnou  součástí  této  smlouvy.

9.3  Z obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:

*  předání  staveniště  zhotovitele  ve stavu  umožňujícím  zahájení  prací  na díle;

*  vytýčení  hranice  staveniště;

*  určení  technického  dozoru  stavebníka.

9.4  Zařízeníaodstraněnístaveništěsizabezpečujezhotovitelsámvčetnězajištěníaumístěníměření

odběru  vody  a elektrické  energie  a napojení  na inženýrské  sítě  a jejich  náklady  jsou  součástí  ceny

dle  čl. V. odst.  5.1.  Část  zařízení  staveniště  bude  oploceno.

9.5  Po převzetí  staveniště  je zhotovitel  povínen  seznámit  se s rozmístěním  a trasou  případných

podzemních  vedení  na staveništi  a tyto  bud'vhodným  způsobem  přeložit  nebo  chránit  tak,  aby

v průběhu  provádění  prací  na předmětu  díla nedošlo  k jejich  poškození.

9.6  Zhotovitel  odpovídá  za čistotu  a pořádek  na staveništi.  Dále  se zhotovitel  zavazuje,  že na sebe

převezme  odpovědnost  původce odpadů vyplývající  za zákona č. 185/2001  sb., o odpadech

a o změně některých  dalších  zákonů, ve znění  pozdějších předpisů,  a vyhlášky č. 383/2001  sb.,
o podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a odpady,  které  jsou

výsledkem  jeho činnosti,  odstraní  na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb. Dále

bude třídit  vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016  sb., o Katalogu odpadů, v platném
znění,  kterou  se stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam  nebezpečných  odpadů  a seznamy  odpadů

a států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu  odpadů  a postup  při udělování  souhlasu  k vývozu,

dovozu  a tranzitu  odpadů,  na odpad  ostatní  a nebezpečný,  zajistí  řádný  svoz, skladování

a zneškodňování  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  v rozsahu  zajištění  předmětu  dodávky.

9.7  Před  předáním  díla objednateli  je zhotovitel  povinen  uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý

materiál  a odpady  na staveništi  tak,  aby  bylo  možno  dílo  řádně  převzít  a bezpečně  provozovat.

9.8  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do čtrnácti  (14)  dnů  po dokončení  díla a předá  je protokolárně

objednateli.  Po uplynutí  této  Ihůty  může  zhotovitel  ponechat  na staveništi  jen  stroje,  zařízení,

popřípadě  materiály  potřebné  kodstranění  případných  vad  anedodělků  zjištěných

objednatelem  při přejímce  díla.  Po jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  do

pěti  (5) dnů a předat  je objednateli  ve stavu  prostém  jakýchkoliv  překážek  s uvedením  do

původního  stavu.
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Článek  X.

Dozor  nad  plněním  podmínek  smlouvy

10.I  Pověřený  pracovník  objednatele  nebo  pracovník  provádějící  technický  dozor  je oprávněn  dát

pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práci,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není

dosažitelný  a je-li  ohrožena  bezpečnost  provádění  stavby,  život  nebo  zdraví  pracujících  na stavbě

nebo  hrozí-li  vážné  nebo  hospodářské  škody,  či výrazné  zhoršení  kvality  zhotovovaného  díla.

Není  však  oprávněn  zasahovat  do hospodářské  činnosti  zhotovitele.

10.2  Na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  doručené  pověřenému  pracovníkovi  objednatele

minimálně  tři (3) pracovní  dny  předem  zástupce  objednatele  prověří  práce,  které  vdalším

pracovním  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.  Nedostaví-li  se zástupce

objednatele  ke kontrole,  ač byl řádně  a ve Ihůtě  vyzván,  může  zhotovitel  v pracích  pokračovat.

Jestliže  objednatel  bude  dodatečně  požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je zhotovitel  povinen  toto

odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  V případě,  že při dodatečné  kontrole  objednatel  zjistí,

že práce  nebyly  řádně  provedeny,  náklady  na odkrytí  těchto  prací  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel

hradí  náklady  na odkrytí  rovněž  v případě,  že dílo  zakryje,  aniž  podle  výše  uvedených  podmínek

vyzve  objednatele  ke kontrole  díla.

10.3  Zhotovitel  je povinen  na prověřování  svých  prací  a dodávek,  jejichž  kvalitu  a rozsah  provedení

kontroluje  pověřený  pracovník  objednatele,  zabezpečit  účast  svých  pracovníků  ačinit

neprodleně  opatření  k odstranění  případných  zjíštěných  závad  a odchylek  od projektu.

10.4  Zhotovitel  je povinen  vyrozumět  objednatele  o případném  ohrožení  doby  plnění  a o všech

skutečnostech,  které  mohou  předmět  plnění  znemožnit

Článek  XI

Předání  a převzetí  předmětu  díla

11.1  Zhotovení  stavby  je  ukončeno  předáním  a převzetím  díla  ve  smyslu  příslušných  norem

potvrzeném  zápisem  o předání  a převzetí  díla  a uvedením  terénu  do  původního  stavu;

v opačném  případě  nebude  objednatel  povinen  dílo  převzít  a zaplatit.

11.2  Dokončené  dílo  podle  č1.2.1  smlouvy  zhotovitel  předá  objednateli  aobjednatel  dílo

protokolárně  písemným  záznamem  převezme.

11.3  Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli  nejméně  sedm  (7) dnů  předem,  kdy  bude

předmět  díla připraven  k předání  a převzetí.  Na základě  návrhu  zhotovitele  jsou  pak smluvní

strany  povinny  dohodnout  časový  pracovní  harmonogram  tak,  aby  zajišťoval  plynulé,  souhrnné

a hospodárné  předání  a převzetí  a možnost  přizvání  příslušných  organizací.

11.4  Splněním  díla se rozumí  úplné  dokončení  díla,  tj. provedení  všech  stavebních  a jiných  prací  dle

projektové  dokumentace  a uzavřené  smlouvy  o dílo  ve znění  případných  změn  a doplňků,  včetně

písemně  dohodnutých  víceprací,  popř.  méně  prací.  Dále se tím rozumí  vyklizení  staveniště

a podepsání  zápisu  o předání  a převzetí  díla,  předání  dokladů  o předepsaných  zkouškách

a revizích,  odstranění  všech  případných  vad a nedodělků  bránících  užívání  díla  a předání

projektové  dokumentace  o skutečném  provedení  díla.  Dílo  se považuje  za dokončené  a předané

podpisem  zápisu  o předání  a převzetí  díla.

11.5  PodmínkoupředáníapřevzetídíIajeúspěšnéprovedenívšechzkoušekpředepsanýchzvIáštními

předpisy,  závaznými  platnými  normami  aprojektovou  dokumentací.  Doklady  otěchto

zkouškách  podmiňují  převzetí  díla.
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11.6  0bjednatel  je  povinen  připravit  pro  přejímací  řízení  veškeré  své doklady  tak, aby jejich

porovnáním  s doklady  zhotovitele  bylo  zajištěno  kvalitní  a úplné  provedení  tohoto  řízení.

11.7  K přejímce  díla  je zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a objednateli  předat:

*  veškerou  dokumentaci  související  s prováděním  díla,  veškeré  obslužné  návody,  manipulační

řády,  provozní  řády,  certifikáty  a provést  zaškolení  obsluhy,  to vše výlučně  v českém  jazyce

a podle  předpisů  platných  v ČR, pokud  nebude  dohodnuto  jinak;

*  osvědčení  (protokoly)  o provedených  zkouškách;

*  zápis  o předání  a převzetí  inženýrských  sítí,  které  byly  stavbou  dotčeny;

*  technické  listy,  atesty,  doklady  o požadovaných  vlastnostech  použitého  materiálu  a výrobků

(dle zák. č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých  zákonů,  v platném  znění  -  prohlášení  o shodě);

@ provedení  zkoušek  a revizí  dle platných  předpisů  a ČSN, které  jsou  potřebné  k řádnému

provedení  a užívání  díla;

@ a ostatní  doklady,  osvědčující  jakost  a spolehlivost  provedení  stavby,  které  si objednatel

vyžádá  a kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a parametrů.

11.8  0 předání  a převzetí  díla sepíšou  strany  zápis,  který  obsahuje  zejména  zhodnocení  jakosti

provedených  prací,  soupis  zjištěných  vad a nedodělků,  které  nebrání  užívání  stavby,  dohodu

o opatřeních  a Ihůtách  k odstranění  případných  vad a nedodělků,  popřípadě  dohodu  o slevě

z ceny  díla nebo  o jiných  právech  z odpovědnosti  za vady.  Po podepsání  zápisu  oprávněnými

zástupci  obou  smluvních  stran  považují  se veškerá  opatření  a Ihůty  v něm  uvedené  za

dohodnuté,  pokud  některá  ze stran  neuvede,  že s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou

objednatelem  v zápise  vady  popsány  nebo  uvedeny,  jak  se projevují,  platí,  že tím současně

požaduje  po zhotoviteli  jejich  bezplatné  odstranění.  Za vady,  které  se projevily  po odevzdání  díla,

odpovídá  zhotovitel  v rozsahu  sjednané  záruky  za jakost.

11.9  V případě,  že objednatel  řádně  dokončené  dílo  nepřevezme,  uvede  v zápise  oprávněný  důvod

jeho  nepřevzetí.  Po odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  dílo  převzít,  opakuje  se

přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíšou  smluvní  strany

dodatek  k zápisu  z předání  a převzetí  díla,  v němž  objednatel  prohlásí,  že stavební  dílo  nebo  jeho

dohodnutou  část od zhotovitele  přejímá.  Zápis o předání  a převzetí  díla je pak sestaven

vzájemným  podepsáním  dodatku  zápisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.

1I.10  Pokud  se strany  nedohodnou  ani v opakovaném  řízení  na oprávněnosti  či neoprávněnosti

nepřevzetí  díla ve Ihůtě  dvaceti  jedna  (21) dnů  od zahájení  opětovného  předávacího  řízení,

vzniklý  spor  bude  předán  k rozhodnutí  příslušnému  soudu.  Pravomocné  rozhodnutí  soudu  je pro

obě  smluvní  strany  závazné.

11.11  Zhotovitel  odpovídá  za to,  že zhotovené  a objednateli  předané  dílo  v rozsahu  čl. Il. odst.  2.1.  této

smlouvy  je kompletní,  že má vlastnosti  určené  projektem  stavby,  platnými  ČSN a touto  smlouvou

a že dodané  množství  se shoduje  s údaji  v průvodních  dokladech.
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Článek  XII.

Změna  smlouvy,  odstoupení  od smlouvy

12.1  Tuto  smlouvu  Ize změnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  smluvním  ujednáním,

,,Dodatkem",  podepsaným  oprávněnými  zástupci  stran.

12.2  Nastanou-li  u některé  ze stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  smlouvy,  je povinna  to  ihned

bez zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke

změně  a podpisu  smlouvy.

12.3  Chce-li  některá ze stran  od této  smlouvy  odstoupit  na základě  ustanovení  E3 2001  občanského

zákoníku  a ujednání  této  smlouvy,  je povinna  písemně  doručit  druhé  straně  důvody  svého

odstoupení,  které  ji k takovému  kroku  opravňují,  s uvedením  termínu,  k němuž  od smlouvy

odstupuje.  Bez těchto  náležitostí  je odstoupení  neplatné.

12.4  Smluvní  strany  se podle  E) 2002  občanského  zákoníku  dohodly,  že za důvod  k odstoupení  od

smlouvy  v důsledku  závažných  a podstatných  porušení  smluvních  povinností  pokládají  zejména:

*  nedodrženíkonečnéhotermínudokončenídlečl.lll/3.1.tétosmIouvyprokázanýmzaviněním
zhotovitele;

@ prodlení  objednatele  s plněním  jeho  smluvních  povinností  ve věci  placení  ceny  díla,  předání

staveniště,  předání  dokladů,  poskytnutí  nutné  součinnosti;

*  při přerušení  prací  delším  než dva  (2) měsíce  z důvodů  na straně  objednatele;

@ při  přerušení  prací  delším  než  čtrnáct  (14)  dnů  z důvodu  na straně  zhotovitele;

*  nezahájení  prací  zhotovitelem  do čtrnácti  (14)  kalendářních  dnů  od předání  staveniště;

*  opakované  nedodržení  ČSN, EN a technologických  předpisů  na straně  zhotovitele;

*  zhotovitel  opustil  staveniště  anebo  dal jiným  způsobem  najevo  úmysl  nesplnit  smluvní

závazky.

12.5  Pro nároky  vzniklé  odstoupením  od smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

Článek  XIII.

Závěrečná  ujednání

13.1  Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném
znění,  a případné  spory  budou  řešit  české  soudy.  Rozhodčí  řízení  je vyloučeno.

13.2  Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou  následující  přílohy:

*  Příloha  č. 1-  Situační  nákres

13.3  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  že byla

uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  asvobodné  vůle  určitě,  vážně

a srozumitelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek  a její  autentičnost

stvrzují  svými  podpisy.

13.4  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti

dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Smlouva  končí

splněním  všech  smluvních  závazků  oběma  stranami.

13.5  0soby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých  jednatelských

oprávnění.
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13.6  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  každá  smluvní

strana  obdrží  po jednom  vyhotovení  této  smlouvy.

13.7  Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se  zveřejněním  své identifikace  atéto  smlouvy,  včetně

dohodnuté  ceny,  a se zveřejněním  výběrového  řízení  včetně  dokumentace  k veřejné  zakázce.

13.8  Práva  a povinnosti  neupravené  touto  smlouvou  se řídí příslušnými  ustanoveními  občanského

zákoníku  ČR v platném  znění  a ostatních  právních  předpisů  platných  v době  realizace  předmětu

díla.

13.9  Tato smlouva podléhá povinnému  zveřejnění  ve smyslu zákona č. 340/2015  sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že dle citovaného

zákona  bude  tato  smlouva  povinně  uveřejněna  v Registru  smluv.

V Praze  Z 4 P ?-cl  L.-

Horská sluřba čR, o. p.
5A3 51 ŠPINDLERČN

Dlč CZ27467759 I
Llřad spoleČnosti "
Za polokem 46/4
06 00 Praha

Za objednatele:  René  Mašín,  ředitel  HS ČR

V Loučné  nad  Desnou

Za zhotovitele:  Ing. Vlastimil  Riedl,  společník
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