

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. §2586 a násled. Občanského zák.č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský úřad Teplice**
Se sídlem: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621
Zastoupený: **Bc. Jiří Štábl**, starosta města
Kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále **objednatel**)

Zhotovitel: **Good Care Consulting s.r.o.**
Se sídlem: Alšova 240, Pražské předměstí, Bílina 418 01
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 21838780
bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 344214619/0300
Kontaktní údaje: [REDACTED],
email: [REDACTED]

(dále **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu.

Čl. II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování Zpráv o realizaci a žádostí o platbu, včetně koordinace projektu s názvem **Prevence do škol v Teplicích** z **Operačního programu spravedlivá transformace** (dále jen OPST), Výzvy č. 58 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

Předmětem smlouvy jsou poradenské služby v následujícím rozsahu:

Zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu dle metodiky OPST;
Koordinace a řízení projektu po věcné stránce (Řídí a koordinuje všechny aktivity projektu
Zajišťuje komunikaci mezi školami, NNO a městem. Plánuje a svolává pravidelné porady projektového týmu. Metodicky vede pracovníky (sociální pracovníky, preventisty). Monitoruje plnění harmonogramu a rozpočtu. Přípravuje podklady pro evidenci projektu. Sleduje a vyhodnocuje průběh projektových aktivit. Řeší operativní problémy, navrhuje úpravy postupů. Zodpovídá za sběr a evidenci výstupů projektu. Zprostředkovává komunikaci s manažery dotační výzvy. Zajišťuje průběžné informování vedení ŽS, NNO, Města a dalších klíčových

aktérů. Kontroluje dodržování pravidel financování a průběh projektu. Připravuje a zpracovává podklady pro zprávy o realizaci, žádosti o platbu.

Celková cena:

Cena za koordinaci a řízení projektu

Etapy projektu ***	Cena bez DPH za 1 měsíc	Cena celkem bez DPH za etapu	DPH celkem za etapu	Cena celkem vč. DPH za etapu
I. Etapa	80 000 Kč	480 000 Kč	0,00*	480 000,00 Kč

Cena za administraci projektu	Cena bez DPH:	DPH (21 %):	Cena včetně DPH:
Cena za zpracování první ZoR a ŽoP	12.000,00 Kč	0,00*	12.000,00 Kč

* Dodavatel není plátcem DPH. V případě změny plátcovství bude cena navýšena o DPH

V ceně jsou/ zahrnuty veškeré náklady na poskytované služby.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na konzultanty i technické zázemí.

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo specifikované v čl. II této smlouvy ve shodě s dohodnutým harmonogramem a kvalitou.

Realizace díla bude rozdělena do pěti etap. Zhotovitel za I. etapu vyhotoví „Zprávu o realizaci“ a „Žádost o platbu“ kterou předloží Objednateli v termínech stanovených harmonogramem:

a) ZoR a ŽOP do 20 pracovních dnů po ukončení I. etapy.

V rámci první etapy realizace Zhotovitel zajistí koordinaci projektu, a to zejména:

- a) přípravu podrobného časového a finančního plánu,
- b) komunikaci a organizaci prací mezi všemi subjekty zapojenými do díla,
- c) zajištění potřebných schůzek, jednání a kontrolních dnů.

Pokud dokončení díla ve sjednaném termínu nebude možné z důvodu neúplné nebo chybějící dokumentace, kterou je povinen dodat Objednatel, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu zpoždění dodání těchto podkladů. Zhotovitel dílo dokončí bezodkladně poté, co mu Objednatel dokumentaci kompletně předá.“

Čl. IV. Cena díla

Za zhotovení díla zaplatí objednatel zhotoviteli částku dle článku II., a to dle platných předpisů v souladu s čl. V této smlouvy. Dodavatel není plátcem DPH. V případě změny plátcovství bude cena navýšena o DPH.

Čl. V. Platební podmínky

1. Podkladem pro placení je faktura. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle výše uvedené sjednané ceny do 30 dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem.
2. V případě nedodržení časových termínů ze strany zhotovitele uvedených dle Čl. III. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Nedodržení časových termínů nesmí být, ale zapříčiněno nedodáním podkladů pro zhotovitele dle jeho požadavků.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele bude zhotovitel fakturovat objednateli částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni zrušení či odstoupení od smlouvy.

Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel musí dílo zpracovat v předepsaném rozsahu a kvalitě příslušných metodik Operačního programu spravedlivá transformace.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla. Zejména se zavazuje:
 - a) poskytnout zhotoviteli včas nezbytné podklady pro žádosti o dotaci dle požadavků zhotovitele.
 - b) poskytnout mu další podklady a stanoviska vztahující se k předmětu díla, získané v průběhu prací neprodleně po jejich obdržení.
3. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

Čl. VII. Řešení sporů

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby přátelsky, přímým a neformálním jednáním vyřešily jakékoli neshody nebo spory vznikající mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Teplicích dne 2025

[Redacted signature area]

Datum: 2025.08.29
13:11:25 +02'00'

.....
Bc. Jiří Štábl, primátor

V Bílině dne2025

[Redacted signature area]

Datum: 2025.09.03
11:47:04 +02'00'

[Redacted signature area]