
SMLOUVA O DÍLO Č. 2025/0715

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na realizaci zakázky

NÁZEV AKCE

Společnost Mateřská škola s internátni péči, Praha 2 , Španělská 16
se sídlem Španělská 1778/ 16 , 120 00 Praha 2
lČ: 70890897
zastoupená Be jana Novotná

dále jen ,,objednatel"

a

PeMe Services, s.r.o.
Se sídlem Nad vodovodem 25, 100 00 Praha 10
lČ: 26504758
DIČ: CZ26504758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

zastoupená: Lubošem Pěničkou, jednatelem

Bankovní spojeni:.

v Praze, oddíl C vložka 86378

dále jen ,,zhotovitel"

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako ,,smluvní strany" nebo kterýkoli z nich
samostatně jen jako ,,strana")

Strana 1 (celkem16)



l. Předmět smloúvY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je ,, výměna
obkladů a dlažby v umývárně ,, (dále jen ,,dílo" nebo ,,stavba")

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen v podkladech pro provedeni díla, které jsou uvedeny v
ČI. ||. této smlouvy.

3. Předmětem plněni však není:
a) zajištění veřejnoprávních projednáni a povdeni - vydáni stavebního povdení, povoleni změny

stavby před dokončeni,

b) zajištěni kolaudace stavby, kterou si objednatel zajišt'uje samostatně, a to na vlastní náklady a
odpovědnost,

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
cenu sjednanou v této smlouvě.

5.
Místem provádění díla Španělská 1778/ 16 , 120 00 Praha 2

ll. Podklady pro provedeni díla

1. Podklady nezbytnými k provedeni díla, které jsou součásti této smlouvy se rozumí:

Projektová dokumentace , cenová nabídka , harmonogram prací

2. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli chyby či nedostatky ve věcech nebo v podkladech pro provedení
díla, které obdržel od objednatele, je povinen o této skutečnosti bezodkladně objednatele informovat
a strany budou postupovat dle ustanovení § 2594 a násl. občanského zákoníku.

3. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné právní
předpisy nebo technické normy (zejm. ČSN) uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně
platných ke dni právni moci stavebního povdení. Dojde-li po tomto datu ke změně obsahu technické
normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu,
vyp|ývajÍcĹho z této smlouvy, považuje se tato změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci
smlouvy předvídat. Smluvní strany budou v takovém případě postupovat dle ČI. VI. této smlouvy.

Ill. Doba plnění

1, Průběh prováděni díla, včetně terminu jeho předáni je do 1.7. 2025 do 8.8.2025

2. Termíny plněni budou přiměřeně prodlouženy, jestliže:
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a) v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude-li
objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována řádně a včas nezbytná
součinnost, nutná k provádění díla nebo bude-li objednatel v prodlení s plněním svých povinností;

b) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné
nepředvidatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší
moc) ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;

c) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané termíny
plnění (čl.Vl.);

d) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů (např.
archeologický průzkum);

3. Prodbužení termínů plněni se určí dle doby trvání překážky, přerušení či omezení prováděni díla,
s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnoveni realizace díla zhotovitelem.

4. Náklady spojené s přerušením či omezením provádění díla z důvodu ne|ežicích na straně zhotovitele,
tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervováni, na udržováni, na střežení, na
znovuobnoveni prací, uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich
vzniku.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před dobou sjednanou v ČI. odst. této smlouvy

lV. Cena za dílo

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno dostatečné množství peněžních prostředků k zaplaceni níže
uvedené ceny díla.

2. Cena za dílo specifikovaná v této smlouvě byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě
podkladů pro provedení díla (ČI. ii.), jako pevnou částkou a činí:

529 735,46,- vC dph

3. K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy
účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4. podrobný rozpočet celkové ceny díla, včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že tento rozpočet se použije pouze a
výlučně pro účely oceňování změn díla (ČI. VI.). Pro účely fakturace bude rozpočet ceny díla sloužit
jen pro určeni celkové ceny příslušných prací, které budou v daném měsíci fakturovány.

Cena za dílo, tak jak je uvedena v této smlouvě, je platná po celou dobu realizace díla.

V. Platební podmňnky
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1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena po převzetí řádně a včas
provedeného díla dle této smlouvy na základě řádně vystavené faktury se sp|atnosti 14 dni od
doručeni faktury objednateli, přičemž fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit až po řádném převzetí
díla, a to následovně.

· Konečná částka výši 100 % z vystavené faktury vC DPH bude uhrazena
zhotoviteli do čtrnácti dnů po převzetí díla a odstranění vad a nedodělků
uvedených v předávacím protokolu

2. Daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované obecně
závaznými právními předpisy, a bude vystavován vždy po splnění podmínky uvedené pro úhradu
jednotlivých části ceny díla dle odst.1 tohoto článku se lhůtou splatnosti 30 dnů od jeho doručeni
objednateli. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je celá fakturovaná částka připsána na
účet zhotovitele.

3. Pouze po předchozím písemném souhlasu druhé strany je možné použít pohledávku z této smlouvy
jako zástavu pro zajištěni svých dluhů vůči třetí osobě.

VI. Změny díla

1. Požadavky na změny díla vyvolané zejména dodatečnou změnou záměrů a požadavků objednatele,
vadami či neúplnosti podkladů pro provedeni díla zajišt'ovaných objednatelem, skrytými překážkami
nebo nutnosti provedeni činnosti nezbytných k dokončeni díla nebo jakýchkoliv jiných změn díla,
mohou být realizovány pouze na základě písemné dohody smluvních stran, a to bud' formou dodatku
k této smlouvě, nebo ,,změnového listu"

2. Povinnost realizovat takovéto změny díla vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně
dohodly na odpovidajÍcÍ změně díla.

3. Bude-li navrhovat změnu objednatel, předloží zhotoviteli požadavek na změnu díla a vyžádá od
zhotovitele, aby v písemné formě předložil nás|edujÍcÍ:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla, vC. dopadů na cenu díla;

b) termín provedeni změn díla, včetně dopadu změn na termín předáni předmětu díla resp. terminů
prováděni díla dle Harmonogramu postupu prací;

C) další skutečnosti podstatné pro rozhodnuti o změně díla.

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh objednateli spolu s podklady uvedenými
v předchozím odstavci. Objednatel se vyjádři k návrhu změny díla nejpozději do 7 dnů od předáni
příslušných podkladů.

5. Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních bodech navrhovaných změn díla,
připraví zhotovitel změnový list popř, dodatek ke smlouvě, který se po jeho oboustranném podpisu
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stane pro strany závazným. Smluvní strany v dané souvislosti ujednávají, že změnový list je oprávněn
podepsat za:

a) objednatele Be. Jana Novotná

b) zhotovitele pan Luboš Pěnička

případný dodatek smlouvy bude podepsán osobami, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany
ve smyslu příslušných právních předpisů.

6. V případech, kdy změna díla, vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povdeni změny stavby
před jejím dokončením, ve smyslu příslušných ustanoveních stavebního zákona, nastávají právni
účinky dohody smluvních stran o takové změně až po nabytí právni moci rozhodnutí o změně
vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučeni pochybnosti
smluvní strany ujednávají, že povo|ení změny stavby před jejím dokončením zajišt'uje objednatel,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Bez řádně odsouhlasené změny díla postupem uvedeným v této smlouvě, nebudou změny díla
zhotovitelem provedeny. V případě, že by neprovedeni změn znemožňovalo provedeni díla
dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

8. Drobné změny a upřesněni díla, která nemají vliv na cenu, termín plněni ani výsledné užitné vlastnosti
díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na stavbě zápisem ve stavebním
deníku.

9. Smluvní strany ujednávají, že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou budou objednatelem
hrazeny v souladu s ČI. V., tj. v rámci konečného vyúčtováni dle článku V.

VIl. Staveniště, zařizeni staveniště

1. Staveništěm se rozumí místo prováděni díla, dle ČI. l. odst. O této smlouvy a dále prostoiy uvedené
v projektové dokumentaci apod. specifikovat dle okolnosti (dále jen ,,staveniště").

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, prosté vad bránících realizaci díle dle této
smlouvy, písemným zápisem. Pokud budou při předáni staveniště zjištěny vady, budou tyto uvedeny
v zápise, zároveň s uvedením termínů pro jejich odstraněni, včetně uvedení skutečnosti, zda
uvedené vady bráni převzetí staveniště zhotovitelem.

3. Objednatel v rámci předáni staveniště rovněž předá zhotoviteli napojovací body médii (voda, el.
energie, telefon apod.) v dostatečné kapacitě pro předpokládaný rozsah činnosti zhotovitele při
provádění díla, a to včetně zaměření a vytýčení všech stávajících podzemních rozvodů a sítí včetně
jejich event. ochranných pásem, dále vytýčení základních směrových a výškových bodů staveniště a
předmětu díla. Pokud nebude úplné vytýčení podzemních rozvodů a síti předáno zhotoviteli, tento
nenese odpovědnost za jejich případné poškozeni.

4. Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za škodu na veškerých prostorách staveniště, a to až
do okamžiku předání díla objednateli a likvidace zařízeni staveniště.
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5. Nezbytné základní provozní, sociá|ni a výrobni zařízeni staveniště zřidl zhotovitel na vlastni náklady.
V případě potřeby rozšiřeni zařízeni staveniště si toto zajisti zhotovitel sám a na vlastni náklady.

6. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označeni
stavby ve velikosti a provedeni podle běžných zvyklostí v souladu se standardem zhotovitele spolu s
označením základních údajů stavby. Pokud označení stavby zajišt'uje objednatel, je zhotovitel
oprávněn v rámci zařízeni staveniště umístit své informační tabule o své účasti na zhotovovaném
díle.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést místo prováděni díla do náležitého stavu do 14 dnů
od převzetí díla objednatelem, nedohodnou - ii se smluvní strany jinak. O vyklizeni staveniště sepíši
smluvní strany zápis.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a terminech stanovených smlouvou a dokončené dílo předá
objednateli dle ustanovení ČI. X. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s potřebnou péči, v souladu se smlouvou a obecně závaznými
právními předpisy.

3. Zhotovitel postupuje pň prováděni díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli
provádění díla potřebnou součinnost spočivajicí zejména ve vydávání potřebných rozhodnuti,
obstaráním dohodnutých věci, apod. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou
součinnost ani v dodatečné mu zhotovitelem poskytnuté lhůtě, má zhotovitel právo podle své volby
si buď zajistit náhradní plněni na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od
smlouvy.

4. Nevyplývá-li z této smlouvy jinak, zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

5. Zhotovitel jmenuje odpovědného stavbyvedoucího, který bude v pracovni dobu zhotovitele přítomen
na staveništi a bude k dispozici objednateli a/nebo technickému dozoru objednatele. Jméno
odpovědného stavbyvedoucího, včetně te|efonního spojení, bude zhotovitelem zapsáno do
stavebního deníku. Stejně bude postupováno v případě změny osoby odpovědného
stavbyvedoucího.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti
s prováděním díla, neznečišt'ovat veřejné prostory (příjezdové komunikace) a v případě jejich
znečištění, je neprodleně uklízet.

7. Veškeré náklady zhotovitele na úklidové práce, odděleni suti a odpadu, nakládku, uložení
v kontejnerech, odvoz a poplatky za využiti či odstraněni odpadů jsou součásti ceny díla.

8. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu prováděni stavby nezbytná opatření k ochraně proti hluku a
prašnosti, způsobené prováděním stavby tak, aby byly dodrženy příslušné hygienické předpisy.
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9. Během prováděni stavby je zhotovitel povinen chránit sousední objekty před jejich poškozením a
znečištěním a provést opatřeni k zabránění vzniku škod třetím osobám.

10. Zhotovitel je při prováděni díla povinen zajistit dodáováni veškeiých předpisů týkajících se
bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, ochraný životního prostředí, jakož i dalších právních
předpisů, vztahujících se k provádění díla, účinných v CR v době prováděni díla.

11, Zhotovitel rovněž zajistí veškerá potřebná bezpečnostní opatřeni (oploceni, uzamykatelný vjezd na
staveniště, pažení, žebříky), stejně jako umístění zákazových a/nebo varovacích tabulí, zajišt'ujicich
bezpečnost chodců a silničniho provozu.

12. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu
provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přistup na
staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn pň zjištěni vad v provádění díla požadovat, aby
zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem.

13. Zhotovitel je povinen vyzvatobjednatele zápisem do stavebního deníku stavby ke kontrole všech těch
částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovni dny před
terminem konáni kontroly. Pokud se objednatel, resp. jim jmenovaný pracovník, nedostaví ke
kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem smlouvy vyzván, je zhotovitel
oprávněn tyto konstrukce zakrýt a pokračovat v prováděni díla.

14. Pokud bude objednatel požadovat odkryti již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud
bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná, má zhotovitel
právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím, popř. i posunuti termínů plněni, pokud to na ně bude
mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady
odstranit a nemá nárok na úhradu nákladů a ani posun terminů vyvolaných odkrytím díla.

15. Na základě dohody smluvních stran budou nejméně jednou za 7 dni konány pravidelné kontrolni dny
stavby dle harmonogramu, jejichž termín (den a čas konáni) bude zapisován do stavebního deníku
nejméně 3 pracovni dny před jejich konáním. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele,
zhotovitele, případně projektant (architekt) či vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne je
vyhotovován zápis vypracovávaný zhotovitelem, který podepisují všichni zúčastněni. Závěry
z kontrdního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak nemohou měnit či doplňovat
ustanovení smlouvy.

16. Zhotovitel zajisti provedeni veškerých zkoušek týkajících se díla, pokud obecně závazné předpisy a
technické normy stanovi provedeni takových zkoušek. Zhotovitel dále zajisti veškeré potřebné
posudky, provozní řády, revize, atesty, osvědčeni či jiné doklady týkající se díla.

17. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizeni či poškození strojů, pracovního zařízeni či
materiálu zhotovitele na staveništi.

18. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat v souladu se zpracovaným plánem kontroly jakosti a
k tomuto zpracuje veškeré dokumenty s tímto související.

19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schváleni každého subdodavatele před uzavřením
subdodavatelské smlouvy, tzn. předloží v dostatečném předstihu objednateli ke schváleni každý dňčl
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rozsah předmětu plněni, jenž nebude realizovat vlastními kapacitami vC. navrhovaných
subdodavatelů. Objednatel má právo určit třetí osobu (tzv. Nominovaný subdodavatel) (subdodavatel
a Nominovaný subdodavatel dále také společně jako ,subdodavatelé"), prostřednictvím kterého
zhotovitel vykoná částdila, resp. část práce zhotovitele nebo osobu, která bude dodavatelem určitého
mateňálu pro zhotovitele za účelem provedení díla, resp. části práce zhotovitele. V případě využiti
Nominovaných subdodavatelů se cena díla mění takto:

a) z ceny díla se odpočítá cena za část díla, kterou provedou Nominovaní subdodavatelé
a kterou by jinak realizoval zhotovitel, a zároveň

b) se k ceně díla připočítají ceny Nominovaných subdodavatelů za část díla, kterou
realizovali Nominovaní subdodavatelé, a to podle objednatelem odsouhlasených
nabídek jednotlivých Nominovaných Subdodavatelů navýšená o přirážku ve výši 7%.

Objednatel je oprávněn zamítnout určitého subdodavatele, jestliže pro to existuje závažný důvod,
a to ve lhůtě 5 pracovních dní od předloženi subdodavatele ke schválení. Závažný důvod existuje
zejména tehdy, pokud má objednatel se subdodavatelem za posledních 5 let značně negativní
zkušenost.

20. Zhotovitel za plněni poskytnuté subdodavateli odpovídá objednateli, jakoby toto plněni poskytoval
sám. jakékoli pohledávky subdodavatelů vyplývajici z plněni poskytovaného v rámci realizace díla je
povinen uspokojit toliko zhotovitel.

lX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu prováděni díla řádně vést stavební deník a zaznamenávat do něj
všechny právními předpisy určené údaje. Stavební dozor objednatele či objednatel je povinen
záznamy ve stavebním deníku potvrdit nejpozději do tři pracovních dnů svým podpisem a je oprávněn
připojovat k nim svá stanoviska a činit další záznamy, které souvisejí s plněním smlouvy a/nebo
prováděním díla, zejména týkající se použiti materiálů a stavebních postupů.

2. V případě, že se stavební dozor objednatele či objednatel nevyjádři k obsahu záznamu zhotovitele
v uvedené lhůtě, má se za to, že s obsahem záznamů souhlasí. Zhotovitel je oprávněn k záznamům
stavebního dozoru objednatele či objednatele připojovat svá vyjádřeni.

3. Stavební deník bude veden voriginále a alespoň v jedné kopii a bude uložen na stavbě u
stavbyvedoucího zhotovitele, a to tak, aby byl kdykoliv na požádáni k dispozici stavebnímu dozoru
objednatele a objednateli.

4. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla,

5. Do stavebního deníku je oprávněn nahlížet a činit zápisy objednatel a rovněž nájemce a jim pověřená
osoba, zejména technický zástupce

X. Splněni povinnosti zhotovitele provést dílo, předání díla
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1. Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy zaniká řádným dokončením a předáním díla
objednateli v místě jeho provádění.

2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly,
že dokončeni díla je prokázáno úspěšným provedením ujednaných zkoušek.

3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebráni užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem neomezují ani
jejich odstraněni jakkoli nebude užívání díla omezovat.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo je možné předávat a přebírat i po částech. Při předáni části díla
strany stanoví i podmínky a důsledky částečného předáni díla ve vztahu k ostatním, dosud
nepřevzatým částem díla.

5. K předání a převzetí díla dochází na základě předávacího řízenI mezi zhotovitelem a objednatelem,
a to podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Tímto ujednáním však není dotčeno ustanoveni §
2088 občanského zákoníku.

6. Objednatel je na výzvu zhotovitele povinen převzít od zhotovitele dokončené dílo i před termínem
sjednaným v této smlouvě,

7. Zhotovitel oznámí objednateli, nejpozději 5 dnů předem, den a hodinu, kdy bude dílo připraveno
k předáni objednateli. Na tomto základě zhotovitel s objednatelem projednají program a organizaci
předávacího řízeni. Dále dohodnou též účast subdodavatelů, projektanta, technického dozoru popř.
dalších osob.

8. V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla zahrnující:

a) projektovou dokumentaci se zakreslením zhotovitelem provedených změn

b) zápisy o provedených zkouškách a revizích

C) originál stavebního deníku

d) doklady prokazujici kvalitu a rozsah předávaného díla

e) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty)

f) ostatní doklady vtahuĹĹcÍ se k dílu, pokud jejich zajištěni vyplývá z právních předpisů nebo
stavebního povoIeni/o láSky

9. O předáni a převzetí díla bude smluvními stranami ve dvojím vyhotoveni sepsán zápis, který bude
mj. obsahovat:

a) soupis případných zjištěných vad nebránících nebo neomezujících užíváni díla, včetně dohody
o době nezbytné k jejich odstranění,

b) dohodu o zpřístupnění díla za účelem odstraňování případných vad dle písm. a),

C) dohodu o terminu a způsobu vyklizeni staveniště,

d) prohlášeni objednatele, zda dokončené dílo přejímá s výhradami či bez výhrad.
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10. Odmítne4i objednatel dílo převzít, pak v zápise o předáni a převzetí díla uvede, z jakých důvodů tak
činí. K tomuto stanovisku je zhotovitel oprávněn uvést své vyjádření.

11. Okamžikem převzetí díla objednatelem přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Týž
následek má, nepřevezme-li objednatel dílo, ač je k tomu povinen.

XI. Vady díla, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, neodpovidá-li smlouvě.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku a zavazuje se, že dílo bude mít po stanovenou
dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba je stanovena v délce trvání nejméně 24
měsíců ode dne předáni a převzetí díla dle ČI. X. smlouvy,. Záruční listy budou předány objednateli v
rámci předávacího řízení s tím, že jednotlivé záruční doby budou uvedeny i v zápise o předání a
převzetí díla,

3. Vady díla, které se projeví v záruční době, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného
odkladu po jejich zjištěni, a to písemným oznámením, doručeným zhotoviteli. V takové písemné
reklamaci uvede objednatel popis vady, specifikaci jejího projevu a vyzve zhotovitele k odstraněni
vady opravou díla.

4. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady prověřit a sdělit objednateli, zda reklamovanou vadu
uznává či nikoliv. V případě oprávněné reklamace sdělí zhotovitel objednateli rovněž termín
odstraněni vady s přihlédnutím k povaze vady, eventuelně způsob odstraněni vady. Vady bránící
užíváni díla se zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přistup k dílu za účelem prověřeni reklamovaných vad a
jejich odstraněni. Objednatel je dále povinen oznámit zhotoviteli jméno svého zástupce, který umožni
pracovníkům zhotovitele přistup k reklamované vadě. Tento zástupce objednatele bezprostředně po
skončení prací písemně zhotoviteli bud' potvrdí, že vady byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč
toto potvrzeni odmítá vydat.

6, Pokud objednatel neumožní zhotoviteli v dohodnuté době přístup k reklamovaným vadám, je povinen
zaplatit skutečné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s tím, že nemohl reklamaci vyřídit
dohodnutým způsobem. Smluvní strany jsou pak povinny sjednat novou dobu pro odstranění vad.
Pro tuto dohodu platí předchozí ustanovení tohoto článku obdobně,

7. V případě sporu o oprávněnost reklamace se strany zavazují, že se společně obráti na Kloknerův
ústav ČVÚT (nedohodnou-li se strany na jiné osobě znalce), aby posoudil, zda se skutečně jedná o
vadu díla. Znalec se vyjádří k otázce, zda se jedná o vadu, co je příčinou této vady a zda je tato vada
způsobená nesprávným provedením díla ze strany zhotovitele. Pokud bude příčina dána na straně
zhotovitele, vyjádří se znalec dále i ke způsobu vhodné opravy, kterým je možné danou vadu
odstranit. Náklady na zhotovení znaleckého posudku nese objednatel s tím, že zhotovitel je zaplatí
v případě, kdy znalec určí, že se jedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel.

8, Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly v důsledku příkazů vydaných objednatelem nebo
použitím podkladů, návrhů, vzorků a věcí, které opatřil objednatel. Zhotovitel je povinen prokázat, že
na nevhodnost objednatelem vydaných příkazů nebo jim opatřených podkladů, návrhů, vzorků a věcí
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včas objednatele upozornil a objednatel na jejich použiti trval, nebo prokáže-li, že tuto nevhodnost
ani při vynaloženi dostatečné péče nemohl zjistit.

9, Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným
zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodáovánim pokynů pro provoz a
údržbu díla, které objednatel od zhotovitele převzal nebo o kterých zhotovitel objednatele poučil (např.
zaškolením obsluhy). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené vnější událostí, objednatelem
nebo třetími osobami.

10. Ostatní záruční podmínky jsou uvedeny v příloze této smlouvy (,,Všeobecné podmínky užíváni stavby
(díla)").

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

V případě, že zhotovitel poruší povinnost předat řádně dokončené dílo k užíváni, tj,. bez vad a nedodělků
bránících řádnému užíváni, a bez vad a nedodělků jejichž odstraněni bráni řádnému užíváni, ve
stanovené lhůtě dle harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
5.000 ,- czk za každý den prodlení. Smluvní pokutu je povinen zhotovitel uhradit do 15 dnů od doručeni
výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody
včetně ušlého zisku.
1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv splatné pohledávky zhotovitele je objednatel

povinen zaplatitzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byt'i jen započatý
den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním smluvních povinností z důvodu výskytu mimořádné, nepředvidatelné a
nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (vyšší moc), ve smyslu
ustanoveni § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, nemá ani jedna ze smluvních stran nárok na
smluvní pokutu či náhradu škody.

xiii. pojištění

1, Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu prováděni díla pojištěni v rozsahu daném pojistným
certifikátem.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit jestliže:

a) bylo-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenčni řízeni na jeho návrh;
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b) přistoupil-li zhotovitel k návrhu na zahájeni insdvenčniho řízeni, ve kterém se řeší jeho úpadek
nebo hrozíci úpadek;

C) bylo-li v insdvenčnim řízeni rozhodnuto o úpadku zhotovitele;

d) zhotovitel je v jim zaviněném prodlenI s předáním díla delším jak 30 dnů;

e) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů;

f) zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozorněni objednatele v rozporu s touto smlouvou nebo
v rozporu s právními předpisy a zhotovitel ani v přiměřené době, k tomu poskytnuté, nezjednal
nápravu, přičemž další postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušeni smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy jestliže:

a) bylo-li vůči objednateli zahájeno insolvenčni řízeni na jeho návrh;
b) přistoupil-li objednatel k návrhu na zahájeni insolvenčniho řízeni, ve kterém se řeší jeho úpadek

nebo hrozícI úpadek;
C) bylo-li v insolvenčním řízeni rozhodnuto o úpadku objednatele;

d) z důvodů ležících výlučně na straně objednatele došlo k přerušení provádění díla na dobu delší
jak 30 dnů;

e) ze strany objednatele nedojde k poskytnuti potřebné součinnosti nebo ke splněni podstatných
podmínek, jejichž splněni je nezbytné pro další řádné prováděni díla a objednatel ani v
přiměřené době k tomu poskytnuté nezjednal nápravu. Pro účely této smlouvy se podstatnými
podmínkami rozumí ty podmínky, které zhotovitel při prováděni díla takto písemně označil v
oznámeni o poskytnutí výše uvedené lhůty ke zjednání nápravy s uvedením, že se jedná o
podmínky nezbytné pro další řádné provádění díla.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit i v dalších případech, stanovi-li tak
výslovně tato smlouva nebo zákon.

4. Odstoupeni od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

5. V případě odstoupeni od smlouvy smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých
prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace
smluvní strany odsouhlasi finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě
o této výši plnění, smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se obrátí na soudního znalce se žádostí o
zpracování posudku. Smluvní strany ujednávají, že posudek tohoto znalce je pro ně závazný a strany
jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky do 45 dnů od předbžení znaleckého posudku. Náklady na
vypracováni posudku smluvní strany zaplatí rovným dílem.

XV. Zástupce objednatele
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1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě, nebo z ní vyplývajIci pro objednatele, s
výjimkou změny této smlouvy, bude za objednatele oprávněn a povinen činit zástupce objednatele:

Ve věcech provozních Be . jana Novotná
Adresa pro doručováni: Španělská 1778 l 16 , 120 00 Praha 2

2. Ustanovením odst. 1 tohoto článku není dotčeno právo dalších osob jednat za objednatele, pokud jim
toto právo vyplývá z příslušné plné moci, pověřeni nebo platných právních předpisů. Zhotovitel bere
na vědomí, že stran provozních a technických věcí bude rovněž oprávněn jednat nájemce, případně
jí pověřený technický zástupce.

3. Zástupce objednatele je oprávněn odvolat pouze objednatel. Odvoláni a jmenováni nového zástupce
objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným zhotoviteli spolu se jménem,
adresou pro doručovánÍ, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného
zástupce objednatele. Jmenováni a odvolání zástupce objednatele nabude účinnosti vůči zhotoviteli
okamžikem doručeni takového písemného oznámeni zhotoviteli.

4. jakákoli jednání a úkony zástupce objednatele budou považována za řádně učiněné úkony a jednání
objednatele, Pro účely této smlouvy se má za to, že zástupce objednatele jedná jménem a na účet
objednatele, a tudíž práva a povinnosti vyplývajici z právních úkonů učiněných zástupcem
objednatele budou považována za práva a povinnosti objednatele.

XVI. Zástupce zhotovitele

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ni vyplývajici pro zhotovitele, s
výjimkou změny této smlouvy a jmenováni a odvoláni zástupce zhotovitele, bude za zhotovitele
oprávněn a povinen činit zástupce zhotovitele, kterým je, dokud nebude v souladu s touto smlouvou
stanoveno jinak:

Luboš Pěnička
Adresa pro doručování:
Pražská 36
100 00 Praha 10

2. Ustanovením odst. 1 tohoto článku není dotčeno právo dalších osob jednat za zhotovitele, pokud jim
toto právo vyplývá z příslušné plné moci, pověření nebo platných právních předpisů. Zástupce
zhotovitele může k výkonu výše uvedených činnosti zmocnit kteroukoliv další osobu na straně
zhotovitele.

3, Zástupce zhotovitele je oprávněn odvolat pouze zhotovitel. Odvoláni a jmenováni nového zástupce
zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným objednateli, spolu se jménem,
adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného
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zástupce zhotovitele. Jmenováni a odvoláni zástupce zhotovitele nabude účinnosti vůči objednateli
okamžikem doručeni takového písemného oznámení objednateli.

4. jakákoli právní jednání zástupce zhotovitele, učiněná v souladu s touto Smlouvou, budou
považována za řádně učiněné právni jednání zhotovitele, Pro účely této smlouvy se má za to, že
zástupce zhotovitele jedná jménem a na účet zhotovitele, a tudíž práva a povinnosti vyplývajici z
právních jednání učiněných zástupcem zhotovitele budou považována za práva a povinnosti
zhotovitele.

XVII. Obchodní tajemství a důvěrné informace

Smluvní strany berou na vědomi, že informace, které se dozvěděli v souvislosti s jejich
spdupraci v rámci této smlouvy, jsou důvěrné, a tvoří obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 NOZ.
Zhotovitel bere na vědomi, že dílo je stavěno pro nájemce společnost Společnost Mateřská škola
s internátni péči , Praha 2 , Španělská 16
1. a z tohoto důvodu budou skutečnosti týkající se předmětu této smlouvy řešeny a sdělovány rovněž

tomuto nájemci případně jemu pověřenému technickému dozoru.

2. Smluvní strany se zavazuji, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu zachovají vůči třetím osobám
mlčenlivost o obchodním tajemství a důvěrných informacích druhé smluvní strany.

3. Pro účely této smlouvy se obchodním tajemstvím a důvěrnou informaci rozumí veškeré informace
jakéhokoliv druhu, včetně informací technických a obchodních (např. jednotkové ceny prací a
dodávek), jakoži veškeré další informace získané před, nebo po podepsáni této smlouvy, které strana
získala během jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku. Tyto informace
nebudou použity k jiným účelům než k plněni dle této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazuji, že zajisti, aby zpřístupněni důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro
ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovni náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli
zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle tohoto článku.

5. Smluvní strany ujednávají, že závazek mlčenlivosti se nevztahuje na smluvní vztahy vůči osobám,
pomocí nichž dochází k prováděni díla a plněni podmínek dle této smlouvy. V takovém případě je
povinná strana povinna zajistit zachování mlčenlivosti i ze strany těchto třetích osob.

6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývajici z ustanoveni tohoto článku smlouvy,
odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

XVIII. Doručováni

1. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu
jejího sídla. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům
smluvních stran. V případě osobního předáni musí být o tomto doručeni sepsán a podepsán zápis s
uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající a data předáni
a převzetí.
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2. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
adresy pro doručováni.

3. Písemnost se považuje za doručenou, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo
jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena 0desi|ajicÍ smluvní straně jako nedoručitelná a
smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručeni písemnosti zmařila. Účinky doručeni
nastanou i tehdy, jestliže se písemnost dostane do sféry dispozice adresáta tím, že získá možnost
seznámit se s jejím obsahem.

4. Pokud z příslušných ustanoveni smlouvy vyplývá možnost komunikace prostřednictvím stavebního
deníku, považuje se okamžik záznamu do stavebního deníku za okamžik doručeni písemnosti.

XIX. Závěrečná ustanoveni

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, lze smlouvu měnit pouze písemně, a to formou dodatku ke
smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou výslovně řešeny, pIati příslušná ustanoveni občanského
zákoníku, příp. ostatních souvisejicích právních předpisů.

3. Obsah práv a povinností smluvních stran ze smlouvy o dílo se vykládá v prvé řadě vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ujednání smlouvy o dílo. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen
není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasnosti ohledně významu jazykového
vyjádření jednotlivých ujednáni se použijí ostatní zákonná pravidla pro určeni obsahu práv a
povinnosti stran.

4. Strany si nepřeji, aby 'nad 'rámec výslovných ustanoveni této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dOsavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plněni této smlouvy. Vedle shora
uvedeného si strany potvtzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

5. Strany vylučují aplikaci ustanoveni § 557 občanského zákoníku.

6. Pokud by se kterékoliv z ustanoveni této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu
neplatným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv
vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této
smlouvy, který musí respektovat ujednáni a zájem smluvních stran.

7. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy :

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 - projektová dokumentace pro provedení stavby

Příloha č. 3 - pojistný certifikát
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8. Objednatel a zhotovitel prohlašuji, že pro potřeby této smlouvy se jako příloha, která je nedílnou
součásti smlouvy rozumí taková příloha, která je buď pevně spojena s vyhotovením vlastni smlouvy,
nebo která byla zejména s ohledem na svůj značný rozsah druhé smluvní straně předána na základě
zv|áštniho samostatného písemného protokolu a je v této smlouvě označena jako ,,protokolárně
předaná". Objednatel i zhotovitel prohlašuji, že mají k dispozici nejméně jedno takto označené
vyhotoveni dotčených příloh s tím, že se má za to, že texty takových příloh jsou identické, jsou-li
označeny originálnhn razítkem objednatele a zhotovitele a jsou parafovány zástupci smluvních stran.
Smluvní strany v dané souvislosti prohlašuji, že niže uvedené přílohy byly ,,protokolárně předány":

Příloha č. 2 - projektová dokumentace pro provedeni stavby

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 2 vyhotoveni.

V Praze dne O 1 ,07. 2025 V Praze dne 01 ,07, m
za objednatele za zhotovitele:

Pěnička Luboš "
jednatel s čn
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