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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Rekonstrukce centrálního zdroje chladu Energocentra Pražského hradu“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

TZB Kladno s.r.o. 

 se sídlem: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno  

zastoupena: Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem 

IČO: 28428161 

DIČ: CZ28428161 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka140764  

plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou 

zakázku na dodávky vyhlášenou pod názvem „Rekonstrukce centrálního zdroje chladu 

Energocentra Pražského hradu“ v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 661/2025 (dále také jen „zadávací řízení“). Podmínky 

zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v celkové 

rekonstrukci centrálního zdroje chladu ve strojovně objektu Energocentra (objekt č.p. 312 – 

stavba technického vybavení, areál Pražského hradu, katastrální území Hradčany, obec Praha). 

Celkovou rekonstrukcí je třeba rozumět deinstalaci stávající technologie chlazení, její 

ekologickou likvidaci, dodání nové technologie, její instalace a zprovoznění. Společně s tím 

zhotovitel provede i výměnu technologie ostatních zařízení a komponent strojovny chladu (tj. i 

pro ně platí zajištění deinstalace, ekologická likvidace (s výhradou těch demontovaných 

zařízení, která budou předána objednateli k uložení), dodání nových zařízení a komponent, 

jejich instalace včetně zprovoznění). 

Stávající stav zdroje chladu – sestává ze 3 ks kompaktních chladících jednotek TRANE RTRA 

110 se vzduchovými kondenzátory pro vnitřní provedení s radiálními ventilátory. Jednotky jsou 

vybaveny šroubovými kompresory, které jsou určeny pro provoz s chladivem R404A. Každá 

jednotka zajišťuje chladící výkon 250 kW. Zařízení je provozováno pouze v letním období. 

Fotodokumentace stávajícího stavu byla uvedena v rámci zadávacího řízení. 

Požadovaný nový stav - sestava tří kompresorových jednotek s chladivem R410A a celkovým 

chladícím výkonem 976,2 kW při teplotním spádu chladící vody 6/12 °C. Podrobná specifikace 

byla uvedena v rámci zadávacího řízení – projektové dokumentaci.  

Nové kompresorové jednotky, jakož i další dodané materiály, zařízení, apod. – ve všech 

případech se musí jednat o nová, originální, nepoužívaná, nerepasovaná ani neopravovaná 

zařízení, určená k prvnímu použití, musí být v souladu s nabídkou zhotovitele, která vychází 

z požadavků na minimální technické parametry uvedené v projektové dokumentaci, se kterou 

se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, přičemž zhotovitel do tohoto zadávacího 

řízení podal nabídku a stal se vybraným dodavatelem. 

Součástí provedení díla je i dodání veškerého potřebného spotřebního materiálu, jakož i 

kabeláže apod., stejně tak i dalšího zařízení, pokud jsou nezbytná pro splnění minimálních 

technických požadavků objednatele uvedených v rámci zadávacího řízení – v Zadávací 

dokumentaci a v její příloze č. 2 – projektová dokumentace, i když objednatelem takové 

položky nebyly specifikovány v její příloze č. 3 - soupisu prací, tak aby byl naplněn účel 

smlouvy, tj. dodání, instalace a zprovoznění nového centrálního zdroje chladu, předmětem 

plnění jsou i stavební úpravy prostor po demontáži stávající technologie (včetně souvisejících 

zařízení, kabeláže, atp.) a montáži nové technologie (včetně souvisejících zařízení, kabeláže, 

atp.). 

Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci a dále v příloze č. 1 této smlouvy 

– v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. června 2025, jež vychází ze soupisu prací, se 

kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení. 
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Objednatel, resp. jeho pracovníci, zajistí odstavení rozvodů chladícího média a jejich vypuštění 

před zahájením provádění prací.  

Napuštění a odvětrání technologie chlazení centrálního zdroje chladu zajistí zhotovitel, 

napuštění a odvětrání rozvodů chladícího média od vstupu rozvodů chladícího média do 

kolektorů zajistí po řádném dokončení prací objednatel, přičemž mu zhotovitel poskytne 

nezbytnou součinnost (zejména nikoliv však výhradně zhotovitel bude přítomen provedení 

napuštění a odvětrávání rozvodů, zajistí odstranění vzniklých závad, apod.). 

Zhotovitel bude dále také poskytovat objednateli, resp. jeho správci bezpečnostních a 

slaboproudých systémů, součinnost při zapojení systému MaR. 

Bližší specifikace předmětu provádění díla byla uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace 

– projektová dokumentace.  

Před zahájením prací v sídle objednatele, resp. před předáním staveniště zhotoviteli 

objednatelem, a to nejpozději do 1 týdne od odeslání oznámení objednatele dle článku II. této 

smlouvy, zhotovitel zpracuje a objednateli předloží harmonogram plnění (nikoliv datumově, 

ale podle počtu dní a činností, činnosti musí na sebe technicky navazovat).  

Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobné dokumentace skutečného provedení 

stavby v listinné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby“, které byly součástí Zadávací dokumentace zveřejněné v rámci zadávacího 

řízení, a zpracování podrobné fotodokumentace průběžného provádění díla a zakrytých částí 

(kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. dále zpracovat), vše 

dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (na CD/DVDV, popř. jiném 

paměťovém médiu, popř. odevzdaná prostřednictvím úschovny objednatele), včetně 

vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním 

vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách 

(zejména nikoliv však výhradně pevnostní tlaková zkouška, zkouška těsnosti, funkční zkouška 

bezpečnostních spínacích zařízení, zkouška shody celé instalace), předepsaných ČSN, ČSN 

EN, případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a 

obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií a zařízení, příp. 

materiálu/ů a částí stavby  a doporučení postupu pravidelné údržby. Zhotovitel rovněž zpracuje 

Provozní řád technologie (součástí něhož bude podrobný manuál k obsluze), a to ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB 

Flash Disku, popř. na jiném paměťovém médiu, popř. prostřednictvím úschovny objednatele). 

Zhotovitel také zajistí provedení měření hladiny akustického tlaku z provozu po instalaci 

centrálního zdroje a následně objednateli odevzdá protokol o dodržení hygienických limitů 

hladiny akustického tlaku z provozu nového zdroje chladu.  

Všechny dokumenty zpracovávané zhotovitelem na základě uzavřené smlouvy budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

Předmětem plnění je rovněž zaškolení obsluhy objednatele, školení proběhne v sídle 

objednatele, v českém jazyce, a poskytování veškeré součinnosti nutné k zajištění kolaudačního 

souhlasu. 

vše výše uvedené ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Součástí předmětu plnění je i poskytnutí záruky na provedené dílo jako celek, a to od řádného 

předání a převzetí díla objednatelem po dobu minimálně 60 měsíců a provádění záručního 

servisu. Záruční servis zahrnuje zejména provádění 1x ročně servisní prohlídky v měsíci květnu 
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před spuštěním technologie do provozu a provádění servisních prohlídek dodaných kompresorů 

po dobu trvání záruky dle doporučení výrobce v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými 

platnými technickými normami, minimálně však 1x ročně.  

V rámci servisní prohlídky před spuštěním technologie (tj. prohlídka v měsíci květnu 

příslušného roku) do provozu zhotovitel bude provádět zejména nikoliv však výhradně kontrolu 

funkčnosti jednotlivých prvků technologie zdroje chlazení a prvků distribuce a doplňování až 

k napojení na rozvody do kolektorů, vizuální kontrolu rozvodů slaboproudých a silnoproudých 

rozvodů, mechanickou kontrolu spojů silnoproud a slaboproud na svorkách a připojeních 

technologie, kontrolu jistících a ochranných prvků silnoproud a slaboproud technologie, 

kontrolu funkčnosti snímacích čidel, kontrolu těsnosti spojů od zdroje až k napojení na rozvody, 

kontrolu náplní technologických kapalin a olejů kompresorů, vše v souladu s platnou právní 

úpravou a předepsanými ČSN, ČSN EN a doporučeními příslušného výrobce. 

V rámci servisní prohlídky kompresorů zhotovitel provede zejména nikoliv však výhradně 

výměnu vzduchových filtrů, olejových filtrů, výměnu olejů včetně jejich ekologické likvidace, 

zkontroluje hnací systém jednotlivého kompresoru včetně hnacích řemenů a spojek, provede 

potřebné seřízení nebo výměnu, zkontroluje pístový systém, sací a výstupní ventily, pojistné 

ventily, atp. 

V rámci záručního servisu zhotovitel také provede provozní revizi TNS po 24 měsících a 48 

měsících od řádného splnění díla, a to v rámci servisní prohlídky před spuštěním technologie 

(v měsíci květnu příslušného roku), a dále provede vnitřní revizi TNS před uplynutím záruční 

doby, tedy v 60. měsíci jejího trvání, během poslední servisní prohlídky před spuštěním 

technologie (v měsíci květnu příslušného roku). 

Po dobu záruky je zhotovitel povinen obstarat si veškerý potřebný materiál a náhradní díly pro 

plnění údržby a oprav. 

(dále také jen „záruční servisní práce“ či „záruční servis“) 

 

Rozsah a bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v  

- Zadávací dokumentaci včetně všech příloh, evidované u objednatele pod č.j. SPH 661/2025 

včetně případných doplnění v rámci vysvětlení a dalších oznámení 

- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. června 2025, který vychází ze soupisu prací 

objednatele poskytnutého v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 1227610/2024 ze dne 5. 

srpna 2024, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

- Závazném stanovisku č.j. SPH 610/2021 ze dne 22. července 2021, které tvoří přílohu č. 3 

této smlouvy. 

Záměrem rekonstrukce je dosažení nové hospodárné a ekologicky bezpečné koncepce přímého 

chlazení nosného média – chladné užitkové vody - rozvodů chladícího média (zlepšení 

bezpečnosti provozu a snížení ekologické a energetické zátěže, odstraněním mezistupně 

přenášení chladícího výkonu chladících jednotek pomocí výměníků s použitím nosného média 

glykolu a pekasolu) a autonomního připojení jednotlivých chladících jednotek  na centrální 

rozvod chladu, tak aby v případě poruchy některé z jednotek či jejího připojení nebo provozních 

armatur, bylo možné dodávat chladící médium z dalších jednotek centrálního zdroje chladu, 

včetně předvolby řazení chladících jednotek, tak aby byla zajištěna optimalizace provozu 

jednotek z hlediska dlouhodobého užívání.  
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Objednatel požaduje, aby probíhající práce na předmětu plnění nepoškodily, neznečistily či 

jinak neovlivnily přilehlé prostory, příjezdové cesty, sousední nemovité věci, apod. nedotčené 

pracemi dle této smlouvy, a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla 

učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

Objednatel upozorňuje, že po dobu provádění díla nebude okolí jednotlivých prostor, ve kterých 

bude dílo prováděno uzavřeno pro veřejnost, stejně tak zde nebude přerušena činnost 

objednatele, popř. dalších uživatelů sousedících prostor, nebude-li rozhodnuto objednatelem či 

zřizovatelem objednatele jinak, bude zde probíhat jak běžný provoz objednatele, tak i 

návštěvnický provoz, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak za současného 

dodržení projektu organizace výstavby uvedeného v projektové dokumentaci. 

2. Předmět plnění, tj. dílo a záruční servisní práce, bude proveden v souladu s podmínkami 

zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu 

řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 661/2025. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem v zadávacím řízení a že má zajištěny odborně způsobilé techniky (ve 

vztahu k předmětu plnění dle této smlouvy), kteří se budou podílet na plnění předmětu této 

smlouvy po celou dobu jeho provádění. 

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platných certifikátů a osvědčení opravňujících ho k 

provádění předmětu plnění, zhotovitel se zavazuje udržovat platnost takových certifikátů a 

osvědčení po celou dobu provádění předmětu plnění dle této smlouvy. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo a prováděné záruční servisní práce se 

objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínech: 

- nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předloží zhotovitel objednateli potvrzení od 

dodavatele kompresorů o zajištění dodávky kompresorů pro centrální zdroj chladu objednatele 

- zahájení provádění díla v sídle objednatele – předáním a převzetím staveniště, ke kterému 

dojde po ukončení letního provozu stávajícího zařízení. O přesném termínu předání staveniště 

bude zhotovitel objednatelem písemně informován alespoň dva týdny před plánovaným 

termínem předání. 

Nejpozději do 1 týdne od odeslání oznámení objednatele o termínu předání staveniště předloží 

zhotovitel objednateli harmonogram plnění provádění díla (nikoliv datumově, ale podle počtu 

dní a činností, činnosti musí na sebe technicky navazovat). 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

V. odst. 10 písm. l, odst. 16 a 17 této smlouvy a dále také složit kauci dle článku VIII. této 

smlouvy.  

O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, popř. složena kauce se 

prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín 
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splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 

v den, který objednatel stanovil v písemném vyrozumění. 

- splnění díla - nejpozději do 29. května 2026 (kdy musí být dílo řádně předáno objednateli a 

jím převzato, tzn. včetně provedení všech předepsaných zkoušek a měření) 

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin, nebude-li v průběhu 

realizace díla mezi objednatele a zhotovitelem dohodnuto jinak. Práce je však možné provádět 

již od 6:00 (hlučné práce nejdříve od 7:00 hod.) do 22:00 hodin, tj. po dobu otevření areálu 

Pražského hradu pro veřejnost, nebude-li stanoveno jinak. 

Doba pro zásobování bude řešena individuálně, vždy po domluvě zástupce objednatele a 

zhotovitele. 

Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla 

a, termín splnění díla - může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění díla 

v areálu Pražského hradu (provoz státně-reprezentační, bezpečnostní apod.), pokud se jedná o 

dobu delší než 2 dny (v takovém případě se do přerušení počítají i první dva dny) 

b, termín splnění díla – může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení víceprací 

odsouhlasených předem objednatelem. Vícepráce budou vždy zadány v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

c, termín splnění díla - může být prodloužen o dobu, po kterou nebude možné provádět práce 

z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než 3 dny, v takovém případě 

dojde k přerušení provádění prací z rozhodnutí objednatele, přičemž ve stavebním deníku bude 

podrobně popsán důvod přerušení včetně délky přerušení. Práce pak budou zahájeny za 

příznivých klimatických podmínek (do doby prodloužení termínu ukončení plnění – prací 

nebudou zahrnuty první tři dny přerušení). 

Prodloužení doby realizace bude vždy sjednáno dodatkem k této smlouvě. V případě 

prodloužení doby realizace dle písm. a) a c) dochází ke stavení lhůty. Po opětovném zahájení 

provádění díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před 

přerušením provádění díla (od jeho zahájení). 

2. Záruční servisní práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy budou prováděny od 

řádného splnění díla po dobu 60 měsíců za dodržení minimálního počtu prohlídek v daném roce 

určených objednatelem v článku I. této smlouvy.  

První servisní práce bude mezi smluvními stranami dohodnuta při řádném převzetí díla (dále 

v této smlouvě). 

3. Místem plnění je sídlo objednatele – areál Pražského hradu – Hrad I. nádvoří č.p. 1, 

Hradčany, 119 08 Praha 1 – strojovna Energocentra, Garážový dvůr (blíže v příloze č. 2 

Zadávací dokumentace – projektová dokumentace). 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost v místě provádění díla (včetně zamezení vstupu 

neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování místa 

provádění díla v areálu Pražského hradu. 

K místu plnění bude vjezd z ulice U Prašného mostu na Garážový dvůr a dále k objektu 

Energocentra. Pro vjezd autojeřábu či jiného vhodnějšího prostředku bude sloužit vjezd z ulice 

Jelení do Lumbeho zahrady I (vjezdová brána č. V13). Průjezd Lumbeho zahradou I musí být 

v době vjezdu autojeřábu či jiného vhodnějšího prostředku zachován. 
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III. 

Cena předmětu plnění zhotovitele 

1. Cena díla včetně provádění záručního servisu, stanovená dohodou smluvních stran a 

výsledkem zadávacího řízení, dle nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1, činí: 

Cena díla včetně provádění záručního servisu (cena předmětu plnění) činí bez DPH:

 16.816.578,80 Kč  

(slovy: šestnáctmilionůosmsetšestnácttisícpětsetsedmdesátosm korun českých osmdesát 

haléřů) 

 

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě. 

Jsou-li předmětem plnění zhotovitele práce a služby spadající do režimu přenesení daňové 

povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je 

zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla nebo záruční servisní práce na základě 

platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a 

objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 

dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena předmětu plnění zhotovitele uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou 

částkou, přičemž v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo včetně záručního 

servisu vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je 

dílo včetně záručního servisu prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

V ceně záručního servisu jsou zahrnuty veškeré náklady na jeho provádění po dobu záruky, a 

to včetně nákladů na dopravu, výměnu spotřebního materiálu, revize, práce techniků, zajištění 

přístrojů a zařízení, ekologickou likvidaci olejů, filtrů, atp. 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné práce, které nebyly objednatelem 

předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném soupisu prací 

(příloha č. 1 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem 

odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku (dále v této 

smlouvě) a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami 

uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku ÚRS v aplikaci 

KROS4 (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v nabídkovém 

rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem 

objednatele. Cena díla může být zvýšena jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření 

rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve 

formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, 

v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o 

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat 

jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Případné 

změny díla budou smluvními stranami řešeny v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek.   
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4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha 

č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 

DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 10 

% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2 této smlouvy a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem (o vydání 

kolaudačního souhlasu bude objednatel zhotovitele písemně informovat (odesláním na e-mail 

kontaktní osoby) bez zbytečného odkladu po té, co se o vydání dozví), a to na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum 

zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  

2. Cena záručního servisu bude hrazena na základě řádného daňového dokladu vystaveného 

vždy po řádném provedení příslušné záruční servisní práce, tedy po jednotlivé prohlídce. 

Daňový doklad se zhotovitel zavazuje vystavit nejpozději do 14 dnů od řádného provedení 

příslušné záruční servisní práce. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen nový daňový doklad vystavit do 7 dnů od jeho vrácení. 

Splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 

DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

4. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
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nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

5. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do jeho datové schránky. 

 

V. 

Podmínky provádění díla a záručních servisních prací 

1. Zhotovitel provede dílo a záruční servisní práce na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době. Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) nebo na předmětu 

záruční servisní práce přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění díla či 

provedením každé jednotlivé servisní práce. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční 

servisní práce s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a 

místem plnění před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit 

v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě.  

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxxx (dále jen 

TDS), xxxxxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDI“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDI. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a 

dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 

vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah 

prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, 

případná změna díla bude řešena v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční servisní práce s maximální šetrností k 

objektům i prostředí Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat 

staveniště (ale i zařízení staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, 

staveniště protiprašně uzavřít, bude-li to nutné, a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem 

odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či 

výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 



Stránka 10 z 23 

 

poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském 

hradě tzv. vstupní kartu opravňující ke vstupu vydanou objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP).  

6. Provádění díla a záruční servisní práce bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu 

Pražského hradu a/či bezpečnostnímu či jinému provozu. To znamená, že zhotovitel není 

oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí 

zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše 

uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O přerušení/zastavení 

prací bude proveden záznam do stavebního deníku s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku 

a konce. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu 

smluvní pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla či záruční servisní práce bude 

prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla a záručních 

servisních prací v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

− Směrnice č. 7/2024 o režimu vstupů a pohybu osob ve veřejnosti nepřístupných 

objektech a prostorách Pražského hradu 

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

9. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla a záručních 

servisních prací, s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a 

ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení 

díla. 
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b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla a záručních servisních prací přístroje, stroje a zařízení, 

jejichž stav odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů 

a jsou na nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných 

technických a bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla a záručních servisních prací ochranná pásma 

inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a záručních servisních prací a 

kontrolovat jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho 

vědomím vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a 

ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

l) Zpracovat a objednateli odevzdat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to nejpozději do 3 dnů od odeslání objednatelova oznámení o předání 

staveniště zhotoviteli, a řídit se jím po dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen 

zpracovat aktualizaci plánu v průběhu provádění díla, vznikne-li taková potřeba, 

aktualizovaný plán odevzdat objednateli bez zbytečného odkladu po jeho zpracování a 

řídit se jím. Plán bude zpracován v českém jazyce, ve dvojím vyhotovení v listinné 

podobě. 

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 

právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: xxxxxxxxxx. 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
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vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

xxxxxxxxx. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla a záručních servisních prací způsobem touto 

smlouvou stanoveným dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto 

stanovují za závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 

organizací, platné právní předpisy ČR a přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením 

smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či právních předpisů ČR a/či přímo 

použitelných předpisů EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

14. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 

Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, stejně tak je povinen respektovat 

a řídit se podmínkami pro provádění díla stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří 

přílohy této smlouvy. 

15. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. vstupní karty pro 

dodavatele opravňující ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky 

(dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty, se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 

denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím karty. Pracovníci jsou povinni 

se identifikovat prostřednictvím karty i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 

Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od odeslání objednatelova oznámení o 

předání staveniště zhotoviteli předložit jmenný seznam pracovníků. Přílohou seznamu 

budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, ne starší 

90 dnů ke dni předložení, a průkazové fotografie v elektronické podobě ve formátu .jpeg pro 

každého z pracovníků uvedených na seznamu. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno 

předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 

seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi 

pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny 

objednatele k provádění díla. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv 

změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace 

seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. 

Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne 

starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro nového pracovníka, popř. další 

doklady stanovené touto smlouvou.  
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17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 dnů od odeslání 

objednatelova oznámení o předání staveniště zhotoviteli. V seznamu zhotovitel uvede 

identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný 

poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno předání staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje využívat takové poddodavatele, kteří nebudou 

subjektem ani osobou, na kterou by se vztahovaly mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění. V případě změny 

poddodavatele, popř. zapojení poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, 

se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

účinností takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. 

Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část 

kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele 

pod č.j. SPH 661/2025), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 

rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 10 Zadávací dokumentace uveřejněné 

v rámci zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 661/2025. Zhotovitel bude 

při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl 

sám. Porušení některé z povinností stanovených v tomto odstavci zhotovitelem bude 

považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo či záruční servisní práce provádí, jsou 

povinni chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo 

k ohrožení či/a poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře 

prezidenta republiky nebo Pražského hradu. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla a záruční servisní práce, jejichž součástí je revize 

napájecí soustavy, bude prováděno osobou oprávněnou k provádění revizí elektrických zařízení 

dle § 8 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen 

předložit platné doklady o odborné způsobilosti takové osoby, a to do 3 dnů od žádosti 

objednatele. 

20. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 

nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do Pražského hradu, apod.) zpracovává 

objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 

své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 

objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních 

údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů 

objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 
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povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

22. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu, to neplatí pro zařízení, která budou 

odevzdána objednateli (která ze zařízení to budou, bude dohodnuto v rámci provádění díla mezi 

objednatelem a zhotovitelem). Zhotovitel bude povinen zejména dbát na co největší vytřídění - 

separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále recyklovat a následně i využít. Bližší 

podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje projektová dokumentace. 

23. Do DSPS je zhotovitel povinen zapracovat i případné přepojení/přenastavení, apod., 

uskutečněné v rámci zkušebního provozu. DSPS musí tedy odpovídat skutečnému provedení. 

V průběhu zpracování DSPS musí být dokumentace zhotovitelem konzultována s 

objednatelem. Před jejím odevzdáním v dostatečném předstihu musí zhotovitel předložit 

ucelenou DSPS v pracovní podobě objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen 

akceptovat připomínky objednatele a zapracovat je do dokumentace.  

24. Během zkušebního provozu bude smluvními stranami průběžně vyhodnocována správnost 

nastavení a funkčnost instalovaných zařízení, zhotovitel se zavazuje neprodleně odstraňovat 

zjištěné vady a nedostatky, včetně průběžného řešení nejasností a připomínek obsluhy 

objednatele vzniklé při zkušebním provozu tak, aby byl zkušební provoz ukončen bez závad a 

nedostatků. Veškeré náklady související s odstraněním zjištěných závad a nedostatků nese 

zhotovitel. Zkušební provoz je možné ukončit v případě, že všechny závady a chyby jsou řádně 

odstraněny. 

25. Vlastnické právo k jednotlivým zařízením a technologiím nabývá Česká republika, přičemž 

příslušný hospodařit s tímto majetkem je objednatel, a to ode dne podpisu předávacího 

protokolu dle článku X. této smlouvy. 

26. Zhotovitel se zavazuje poskytovat technickému správci objednatele potřebnou součinnost 

při zapojení systému MaR.  

27. Každý jednotlivý termín provádění záručních servisních prací musí být ze strany objednatele 

odsouhlasen alespoň 10 pracovních dnů předem. Harmonogram provádění záručních servisních 

prací sleduje zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou změnu termínu 

provádění. Záruční servisní práce bude prováděna vždy za přítomnosti určeného pracovníka 

objednatele. 

28. Veškeré provádění záručního servisu bude zaznamenáno do příslušné servisní knihy 

zařízení. Servisní kniha bude uložena u objednatele. Záznamy budou vedeny v českém jazyce, 

čitelně, v rámci záznamu bude uvedeno zejména nikoliv však výhradně datum provedení 

záručního servisu, popis činnosti a jméno a podpis odpovědného pracovníka zhotovitele. 

29. Každá jednotlivá akce v rámci záručních servisních prací dle předchozího odstavce tohoto 

článku je splněna řádným provedením, přezkoušením a písemným předáním a převzetím 

příslušného zařízení v provozuschopném stavu zástupci obou stran – řádným vyplněním 

montážního (servisního) listu nebo protokolu o provedení servisního zásahu či vystavením 

revizní zprávy nebo protokolu o kontrole funkčnosti, dle typu servisního zásahu.  

30. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle tohoto 

článku. 

VI. 

Staveniště 
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1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště - prostory pro provedení díla dle této smlouvy (dále 

jen „staveniště“) zápisem o předání a převzetí staveniště. O přesném termínu předání staveniště 

bude zhotovitel objednatelem informován alespoň dva týdny předem. Oznámení o termínu 

může objednatel odeslat na e-mail kontaktní osoby zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

Staveniště (tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém 

se nachází. Způsob, druh a vzhled zakrytí staveniště a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 

odsouhlasit. Zhotovitel je po skončení prací povinen zabezpečit vstup na staveniště tak, aby 

bylo zabráněno vzniku újmy na zdraví a/či životě třetích osob a zvířat a zejména před 

neoprávněným vstupem na staveniště či do jeho prostoru. Uzamykání a odemykání prostor 

staveniště zajistí pracovníci objednatele, klíče od vnitřních prostor objektu Energocentra 

nebude objednatel zhotoviteli poskytovat. 

Tlakové láhve bude zhotovitel po skončení prací v příslušný den ukládat do prostoru svařovny 

v Energocentru. 

2. Zabezpečení staveniště ve smyslu předchozího odstavce bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení prací na díle na daném místě plnění díla (uzamykání apod. dle 

konkrétních možností), a to na základě požadavků objednatele a zástupců bezpečnostních 

útvarů působících na Pražském hradě. Ploty a zábrany pro zařízení staveniště budou 

z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto 

zábranou.  

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy a toto označení udržovat po celou dobu 

provádění díla v čitelné podobě. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci díla nebo kterými může být realizace 

díla ovlivněna.  

d) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

e) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory, které nejsou dotčeny pracemi na díle dle této smlouvy, 

přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 

znečištění či jinému ovlivnění zejména příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, 

kamenné dlažby, apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto prostory byly 

dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) dle projektové dokumentace, případně 
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nehovoří-li projektová dokumentace o tomto stavu, tak do stavu původního v době předání 

staveniště, a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

VII. 

Dokumentace díla a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, TDS, externího TDI, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, jakož 

i kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob (např. Odboru památkové 

péče Kanceláře prezidenta republiky) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován 

jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout 

v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 

musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 

sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující provádění 

díla, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli 

kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 

bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 

před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 

fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, a jeho 

prováděcími předpisy, a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí 

staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a 

dalších třech kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy a další údaje související 

s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním 
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deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn 

připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 

uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od odeslání oznámení objednatele o termínu 

předání staveniště zhotoviteli složit na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy jako 

jistotu na řádné plnění svých povinností zejména při plnění díla dle této smlouvy a/či k úhradě 

případných vzniklých škod kauci ve výši 2.800.000,- Kč (slovy: dvamilionyosmsettisíc korun 
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českých), pod VS 6612025. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při neplnění 

jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy a/či způsobené škodě objednateli 

(zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky 

z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 

neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 

zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 

z této jistiny.  

4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla a 

bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, 

vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno dle článku X. odst. 4 této smlouvy. Kauce bude 

zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4. této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, 

vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(článek X. odst. 4. této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to 

možné. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 35.000,- Kč (slovy: 

třicetpěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ nedodržení smluvního termínu pro poskytnutí záruční servisní práce z jiných než 

objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun 

českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč 

(slovy: patnácttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce 

korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

7. Pro případ nevracení karty dle článku V. odst. 15 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně nevrácenou kartu. 
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8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo nebo záruční 

servisní práce v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve 

lhůtě jím určené k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. 

Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této 

smlouvě některý z dokladů dle článku V. odst. 10 písm. l, popř. odst. 16 a/či odst. 17 této 

smlouvy, popř. nepředloží-li harmonogram provádění díla dle článku II. této smlouvy. 

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel objednateli nepředá 

doklad dle článku II. odst. 1 první odrážka této smlouvy. 

Objednatel také může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesloží na účet 

objednatele kauci ve lhůtě uvedené v článku VIII. této smlouvy. 

Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal 

v rozporu s ustanovením článku XII. odst. 6 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktury delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, Rozhodnutí Kanceláře prezidenta 

republiky - Odboru památkové péče, které je přílohou č. 3 této smlouvy, Rozhodnutí – Územní 

rozhodnutí, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla 

prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení 

článku V. této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí 

požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí, včetně 

příslušných dokumentů specifikovaných v článku I. této smlouvy a v odst. 2 tohoto článku. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 

předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 

být ze strany objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
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- originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy,  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace průběžného provádění 

díla dle článku I. této smlouvy, 

- Provozní řád technologie dle článku I. této smlouvy, 

- karty externích pracovníků, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 15.000,- Kč 

(slovy: patnácttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 

až okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 

když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než 

je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před 

předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 

s vyznačenou délkou záruční doby. 
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3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma (tj. na vlastní náklady, přičemž to zahrnuje veškeré náklady na odstranění vady, tj. 

například i náklady na dopravu, čas, náhradní díly, apod.)  v době objednatelem stanovené nebo 

v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, 

aby objednatel provedl nebo zajistil provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž 

tím dojde k narušení záruk. 

4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené záruční servisní práce v délce 24 měsíců od jejich 

provedení.  Zhotovitel přebírá záruku, že servisní práce provede bez vad, které by mohly narušit 

plnou funkčnost instalovaných zařízení, které jsou součástí díla, jejich bezpečnost či je 

poškodit. 

5. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 

e-mailem na adrese info@tzb-kladno.cz, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do 

jeho datové schránky, dle volby objednatele. 

6. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 

k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu předmětu plnění dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
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díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 

tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět v následujících případech: 

a) Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud zhotovitel neplní dílo řádně nebo 

včas, v souladu s touto smlouvou nebo pokud neprovede řádně nebo včas záruční 

servisní práci. 

b) Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud mu objednatel řádně 

neposkytuje potřebnou součinnost k řádnému provedení díla nebo provedení záruční 

servisní práce nebo v případě neuhrazení ceny díla nebo ceny záruční servisní práce 

v souladu s touto smlouvou. 

Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce 14 dnů a počíná běžet ode 

dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

V rámci výpovědní doby je zhotovitel povinen provádění díla ukončit – zakonzervovat tak, aby 

nevznikla škoda na majetku objednatele či životě a zdraví třetích osob. Ke dni ukončení prací 

zhotovitel zpracuje zprávu o rozpracovanosti díla (uvede zejména nikoliv však výhradně které 

práce jsou dokončeny, které jsou rozpracované a v jaké fázi ukončeny, atp.) a popíše stav, ve 

kterém se dílo nachází. Zprávu odevzdá objednateli v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v 

listinné podobě. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 

po jednom stejnopise.  

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 

smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
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objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 

subjektů uvedených v článku V. odst. 18 této smlouvy.  

13. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 

podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy.  

Seznam příloh 

- Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 25. června 2025 

- Příloha č. 2 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 

1227610/2024 ze dne 5. srpna 2024 

- Příloha č. 3 - Závazné stanovisko č.j. SPH 610/2021 ze dne 22. července 2021 

 

 

V Kladně dne V Praze dne  
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