

SMLOUVA O DÍLO

č. 847 /OIRM/2017

(schválena RM dne 07.08.2017, usnesení č. 795/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
Statutární zástupce: Vasyl Lakatysh, jednatel
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel: Vasyl Lakatysh, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Stavební práce na akci „Oprava fasády Školní jídelny, K Zátíší 274, Příbram“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované projektantkou Dagmar Lechnýřovou, se sídlem Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČ: 13298089 v 06/2017, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neuchová, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• ihned po účinnosti smlouvy	do 20.10.2017

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 754 575,47 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu

objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálů jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převzetí díla, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinná toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
- 12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.
- 12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb. v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).
- 12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- 12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | časový harmonogram prací |
| Příloha č. 3 | pojistná smlouva (dle čl. 6.10.) |

V Příbrami dne:

za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.
Vasyl Lakatysh, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
od 1. 1. 2016, C. vl. 41963

za objednatele:

23-08-2017



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



Příloha č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Položkový rozpočet stavby

Časový harmonogram prací

Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/34 Oprava fasády školní kuchyně, V Zátiší č.p. 274, Příbram II

Objekt: 1 Oprava fasády školní kuchyně

Rozpočet: 1 Pro výběr zhotovitele

Objednatel: Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram I

IČO: 00243132

DIČ: CZ0024

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			679 354,80
PSV			43 418,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			31 802,03
Ostatní náklady			0,00
Celkem			754 575,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	754 575,47 CZK
Základní DPH	21 %	158 461,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,47 CZK

Cena celkem s DPH

913 036,00 CZK

v Příbrami

dne

24.7.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 288,94	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			548 048,39	73
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			17 008,20	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			71 427,10	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 593,62	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 395,52	1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 748,81	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 165,38	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 606,82	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 784,36	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 087,13	1
783	Nátěry	PSV			27 026,14	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 593,03	4
VN	Vedlejší náklady	VN			31 802,03	4
Cena celkem					754 575,47	100

Položkový rozpočet

2017/34	Oprava fasády školní kuchyně, V Zátíši č.p. 274, Příbram II
1	Oprava fasády školní kuchyně
R. 1	Pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 288,94
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	11,94300	44,84	535,52
		okapový chodník : 3*0,5		1,5		
		betonové žlabovky : (15,43+0,475+1,5)*0,6		10,443		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,07000	39,80	321,19
		(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12)*0,5		3,85		
		(0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,4+2,77+0,09+0,55)*0,5		4,22		
3	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,07000	219,14	1 768,46
		Položka pořadí 2 : 8,07000		8,07		
4	632921913R00	Kladení dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm - bez dodávky dlaždic, použijí se demontované původní	m2	1,50000	560,68	841,02
		okapový chodník : 3*0,5		1,5		
5	935111211R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic do 80 cm	m	15,40500	109,29	1 683,61
		betonové žlabovky : (15,43+0,475+1,5)		17,405		
		-2		-2		
6	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnic do 80cm	m	2,00000	222,57	445,14
7	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	10,00000	69,40	694,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				548 048,39
8	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	79,36795	430,35	34 156,00
		Rampa - nesoudržné části : 12,7206/4		3,18015		
		Severní část : (0,53+0,1+1,8+1,13+1,8)*0,8		4,288		
		0,6*0,7		0,42		
		(0,39+0,53+0,09+0,32+0,37)*0,81		1,377		
		(0,19+0,67+0,14)*0,81		0,81		
		(0,32+0,87+0,09+0,53+0,38+1,79)*0,81		3,2238		
		(1,48+1,13)*0,81		2,1141		
		Sloup u vrat k rampě :		2,5288		
		(0,38+0,52+0,11+0,68+0,52+0,11)*1,09				
		(0,53+1,4+0,66+0,07+0,33)*1,14		3,4086		
		Jižní část :		8,295		
		(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12+0,2)*1,05				
		(0,2+0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,12+0,4+2,77+0,09+0,55+0,09+0,455+0,12)*1,05		9,89625		
		(0,09+0,455+0,12)*0,4		0,266		
		Západní část :		23,82225		
		(1,91+0,46+0,12+0,55+0,11+1,45+1,1+1,47+0,41+0,56+0,11+1,41+1+0,34+1+1,41+0,11+0,53+0,41+1,46+1,12+1,5+1+0,11+0,52+0,295+0,11+0,42+0,71)*1,15				
		Odpočet sklepních oken : -(0,58*0,6*4)/2		-0,696		
		Sloup u vrat ke vstupu :		6,888		
		(0,72+0,39+0,67+0,355+0,545+0,52+0,52+0,5+0,52+1)*1,2				
		Východní část :		9,546		
		(0,53+0,08+1,8+1,12+1,77+1,03+0,97+1,03+0,97+1,03+1,76+1,12+1,78+0,52+0,07+0,33)*0,6				

9	602016103RT1	Postřik stěn sanační, ručně, 50 % pokrytí plochy	m2	75,49180	42,37	3
		Severní část : $(0,53+0,1+1,8+1,13+1,8)*0,8$		4,288		
		$0,6*0,7$		0,42		
		$(0,39+0,53+0,09+0,32+0,37)*0,81$		1,377		
		$(0,19+0,67+0,14)*0,81$		0,81		
		$(0,32+0,87+0,09+0,53+0,38+1,79)*0,81$		3,2238		
		$(1,48+1,13)*0,81$		2,1141		
		Sloup u vrat k rampě :		2,5288		
		$(0,38+0,52+0,11+0,68+0,52+0,11)*1,09$				
		$(0,53+1,4+0,66+0,07+0,33)*1,14$		3,4086		
		Jižní část :		8,295		
		$(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12+0,2)*1,05$				
		$(0,2+0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,12+0,4+2,77+0,09+0,55+0,09+0,455+0,12)*1,05$		9,89625		
		$(0,09+0,455+0,12)*0,4$		0,266		
		Západní část :		23,82225		
		$(1,91+0,46+0,12+0,55+0,11+1,45+1,1+1,47+0,41+0,56+0,11+1,41+1+0,34+1+1,41+0,11+0,53+0,41+1,46+1,12+1,5+1+0,11+0,52+0,295+0,11+0,42+0,71)*1,15$				
		Odpočet sklepních oken : $-0,58*0,6*4$		-1,392		
		Sloup u vrat ke vstupu :		6,888		
		$(0,72+0,39+0,67+0,355+0,545+0,52+0,52+0,5+0,52+1)*1,2$				
		Východní část :		9,546		
		$(0,53+0,08+1,8+1,12+1,77+1,03+0,97+1,03+0,97+1,03+1,76+1,12+1,78+0,52+0,07+0,33)*0,6$				
10	602021114R00	Omítka sanační soklová, vč. postřiku, ručně	m2	78,67195	471,30	37 078,09
		Rampa - nesoudržné části : 12,7206/4		3,18015		
		Severní část : $(0,53+0,1+1,8+1,13+1,8)*0,8$		4,288		
		$0,6*0,7$		0,42		
		$(0,39+0,53+0,09+0,32+0,37)*0,81$		1,377		
		$(0,19+0,67+0,14)*0,81$		0,81		
		$(0,32+0,87+0,09+0,53+0,38+1,79)*0,81$		3,2238		
		$(1,48+1,13)*0,81$		2,1141		
		Sloup u vrat k rampě :		2,5288		
		$(0,38+0,52+0,11+0,68+0,52+0,11)*1,09$				
		$(0,53+1,4+0,66+0,07+0,33)*1,14$		3,4086		
		Jižní část :		8,295		
		$(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12+0,2)*1,05$				
		$(0,2+0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,12+0,4+2,77+0,09+0,55+0,09+0,455+0,12)*1,05$		9,89625		
		$(0,09+0,455+0,12)*0,4$		0,266		
		Západní část :		23,82225		
		$(1,91+0,46+0,12+0,55+0,11+1,45+1,1+1,47+0,41+0,56+0,11+1,41+1+0,34+1+1,41+0,11+0,53+0,41+1,46+1,12+1,5+1+0,11+0,52+0,295+0,11+0,42+0,71)*1,15$				
		Odpočet sklepních oken : $-0,58*0,6*4$		-1,392		
		Sloup u vrat ke vstupu :		6,888		
		$(0,72+0,39+0,67+0,355+0,545+0,52+0,52+0,5+0,52+1)*1,2$				
		Východní část :		9,546		
		$(0,53+0,08+1,8+1,12+1,77+1,03+0,97+1,03+0,97+1,03+1,76+1,12+1,78+0,52+0,07+0,33)*0,6$				
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	42,58730	37,85	1 611,93
		Z : $1,1*2,13$		2,343		
		$1*2,13*2$		4,26		
		$1,12*2,13$		2,3856		
		V : $1,12*2,08*2$		4,6592		
		$1,03*2,08*3$		6,4272		

S : 1,13*2,13	2,4069
1,04*2,21	2,2984
0,87*2,21	1,9227
1,13*2,13	2,4069
J : 1,12*2,13	2,3856
1,75*2,47	4,3225
1,93*2,31	4,4583
0,81*1,9	1,539
0,4*1,93	0,772

12	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým	m2	76,74687	20,21	1 551,05
		30% plochy : 255,8229*0,3		76,74687		
13	622427321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 30 %, bez nákladů na barvení plochy	m2	255,82290	418,49	107 059,33
		Položka pořadí 20 : 255,82290		255,8229		
14	622434133RT2	Vrchní sanační štuková omítka, vč. vodorovných bosáží	m2	78,67195	803,89	63 243,59
		Položka pořadí 10 : 78,67195		78,67195		
15	622459141R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžici	m2	12,72060	97,09	1 235,04
		Položka pořadí 19 : 12,72060		12,7206		
16	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7, hmota silikátová	m2	388,89485	355,08	138 088,78
		Položka pořadí 13 : 255,82290		255,8229		
		Položka pořadí 14 : 78,67195		78,67195		
		Římsa : 68*0,8		54,4		
17	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	335,19085	85,16	28 544,85
		Položka pořadí 20 : 255,82290		255,8229		
		Položka pořadí 8 : 79,36795		79,36795		
18	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	164,95927	120,51	19 879,24
		Položka pořadí 19 : 12,72060		12,7206		
		Severní část : (0,53+0,1+1,8+1,13+1,8)*0,8		4,288		
		0,6*0,7		0,42		
		(0,39+0,53+0,09+0,32+0,37)*0,81		1,377		
		(0,19+0,67+0,14)*0,81		0,81		
		(0,32+0,87+0,09+0,53+0,38+1,79)*0,81		3,2238		
		(1,48+1,13)*0,81		2,1141		
		Sloup u vrat k rampě :		2,5288		
		(0,38+0,52+0,11+0,68+0,52+0,11)*1,09				
		(0,53+1,4+0,66+0,07+0,33)*1,14		3,4086		
		Jižní část :		8,295		
		(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12+0,2)*1,05				
		(0,2+0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,12+0,4+2,77+0,09+0,55+0,09+0,455+0,12)*1,05		9,89625		
		(0,09+0,455+0,12)*0,4		0,266		
		Západní část :		23,82225		
		(1,91+0,46+0,12+0,55+0,11+1,45+1,1+1,47+0,41+0,56+0,11+1,41+1+0,34+1+1,41+0,11+0,53+0,41+1,46+1,12+1,51+0,11+0,52+0,295+0,11+0,42+0,71)*1,15				
		Odpčet sklepních oken : -0,58*0,6*4		-1,392		
		Sloup u vrat ke vstupu :		6,888		
		(0,72+0,39+0,67+0,355+0,545+0,52+0,52+0,5+0,52+1)*1,2				
		Východní část :		9,546		
		(0,53+0,08+1,8+1,12+1,77+1,03+0,97+1,03+0,97+1,03+1,76+1,12+1,78+0,52+0,07+0,33)*0,6				
		30% plochy : 255,8229*0,3		76,74687		
19	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	12,72060	122,24	1 554,97
		Rampa - skladba č. 3 : 10,93*1,11		12,1323		
		0,53*1,11		0,5883		

20	978015341R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 30 %	m2	255,82290	20,23	5,1
		Severní část : $(0,49+0,53+0,1+1,8+1,13+1,8)*3,5$		20,475		
		$(0,39+0,53+0,09+0,32+0,37+1,04)*2,7$		7,398		
		$(0,19+0,67+0,14+0,87)*2,7$		5,049		
		$(0,32+0,87+0,09+0,53+0,38+1,79+1,13+1,48)*2,7$		17,793		
		Sloup u vrat k rampě :		4,524		
		$(0,38+0,52+0,11+0,68+0,52+0,11)*1,95$				
		$(0,53+1,4+0,66+0,07+0,33)*2,11$		6,3089		
		Jižní část :		35,8795		
		$(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12+0,2+1,93)*3,65$				
		$(0,2+0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,12+0,4+2,77+0,09+0,55+0,09+0,455+0,12)*3,65$		34,40125		
		$(0,09+0,455+0,12)*3,7$		2,4605		
		Západní část :		75,60975		
		$(1,91+0,46+0,12+0,55+0,11+1,45+1,1+1,47+0,41+0,56+0,11+1,41+1+0,34+1+1,41+0,11+0,53+0,41+1,46+1,12+1,5+1+0,11+0,52+0,295+0,11+0,42+0,71)*3,65$				
		Sloup u vrat ke vstupu :		15,0962		
		$(0,72+0,39+0,67+0,355+0,545+0,52+0,52+0,5+0,52+1)*(1,65+0,16+0,82)$				
		Východní část :		48,3664		
		$(0,53+0,08+1,8+1,12+1,77+1,03+0,97+1,03+0,97+1,03+1,76+1,12+1,78+0,52+0,07+0,33)*3,04$				
		Odpočet 1/2 výměry oken, zbytek m2 na ostění - západní část : $-(1,13*2,13*2)/2$		-2,4069		
		$-((1,04+0,87)*(2,21-0,81))/2$		-1,337		
		jižní část : $-(1,12*2,13)/2$		-1,1928		
		$-((1,93)*(2,31-0,85))/2$		-1,4089		
		$-(0,81*1,9)/2$		-0,7695		
		$-(0,4*1,93)/2$		-0,386		
		západní část : $-(1,1*2,13)/2$		-1,1715		
		$-(1*2,13*2)/2$		-2,13		
		$-(1,12*2,13)/2$		-1,1928		
		východní část : $-(1,12*2,08*2)/2$		-2,3296		
		$-(1,03*2,08*3)/2$		-3,2136		
21	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	152,23867	55,64	8 470,56
		Severní část : $(0,53+0,1+1,8+1,13+1,8)*0,8$		4,288		
		$0,6*0,7$		0,42		
		$(0,39+0,53+0,09+0,32+0,37)*0,81$		1,377		
		$(0,19+0,67+0,14)*0,81$		0,81		
		$(0,32+0,87+0,09+0,53+0,38+1,79)*0,81$		3,2238		
		$(1,48+1,13)*0,81$		2,1141		
		Sloup u vrat k rampě :		2,5288		
		$(0,38+0,52+0,11+0,68+0,52+0,11)*1,09$				
		$(0,53+1,4+0,66+0,07+0,33)*1,14$		3,4086		
		Jižní část :		8,295		
		$(0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12+0,2)*1,05$				
		$(0,2+0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5+0,12+0,4+2,77+0,09+0,55+0,09+0,455+0,12)*1,05$		9,89625		
		$(0,09+0,455+0,12)*0,4$		0,266		
		Západní část :		23,82225		
		$(1,91+0,46+0,12+0,55+0,11+1,45+1,1+1,47+0,41+0,56+0,11+1,41+1+0,34+1+1,41+0,11+0,53+0,41+1,46+1,12+1,5+1+0,11+0,52+0,295+0,11+0,42+0,71)*1,15$				
		Odpočet sklepních oken : $-0,58*0,6*4$		-1,392		
		Sloup u vrat ke vstupu :		6,888		
		$(0,72+0,39+0,67+0,355+0,545+0,52+0,52+0,5+0,52+1)*1,2$				

Východní část :

(0,53+0,08+1,8+1,12+1,77+1,03+0,97+1,03+0,97+1,03+1,76+1,12+1,78+0,52+0,07+0,33)*0,6

30% plochy : 255,8229*0,3

9,546

76,74687

22	784181201R00	Penetrace podkladu probarveným nátěrem, plněná sol-silikátová barva	m2	388,89485	180,00	70 001,07
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Slouží jako základní nátěr nebo mezinátěr ke sjednocení strukturních rozdílů nebo k překrytí jemných vlasových trhlin při opravách nebo u nových nátěrů

Položka pořadí 16 : 388,89485

388,89485

23	6247	Reprofilace římsy do 10% vápenou formovací maltou	m	68,00000	400,00	27 200,00
----	------	---	---	----------	--------	-----------

(17*4)

68

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					17 008,20
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

24	901	Zasekání elektro kabelu do drážky, zához rýhy omítkou - viz. PD	kpl	1,00000	500,00	500,00
25	902	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - (informační tabulky, poštovní schránka)	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
26	903	Zakrytí - ochrana - (vnější osvětlení, kamerový systém, zvonkový panel s kamerou, ocelová mříž)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
27	904	Rozebrání cihelné hlavice a nové sesazení, výměna narušených cihel	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	905	Oprava šambrány kolem okna, vč. ostění, hl. 200mm, vč. nátěru omítky - okno nad hlavním vstupem	m	9,32000	450,00	4 194,00

(0,22+1,75+0,22)*2

2,47*2

4,38

4,94

29	906	Zakrytí zámkové dlažby, betonového povrchu rampy - např. geotextilie	m2	60,00000	63,57	3 814,20
----	-----	--	----	----------	-------	----------

15*3

10*1,5

45

15

30	907	Uklid kolem objektu po dokončení stavebních prací	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					71 427,10
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

31	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	315,07500	55,23	17 401,59
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

pohled západní : 18,5*4,8

88,8

2*3

6

1*3

3

2*3

6

pohled východní : 18,5*3,65

67,525

pohled severní : 17*3,5

59,5

4*1

4

pohled jižní : 17*4,5

76,5

opravované špalety u okna nad hlavním vstupem : 2,5*1,5

3,75

32	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	945,22500	32,19	30 426,79
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 31 : 315,07500*3

945,225

33	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	315,07500	39,76	12 527,38
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 31 : 315,07500

315,075

34	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00000	113,23	5 661,50
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	315,07500	10,77	3 393,36
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------

Položka pořadí 31 : 315,07500

315,075

36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	315,07500	6,40	2 016,48
----	--------------	---	----	-----------	------	----------

Položka pořadí 35 : 315,07500

315,075

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 593,62
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

37	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	42,58730	37,42	1 593,62
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Položka pořadí 11 : 42,58730

42,5873

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					7 395,52
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

38	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	26,31857	281,00	7 395,52
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					3 748,81
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

39	711823129RT1	Demontáž a zpětná montáž ukončovací lišty k nopové fólii, bez dodávky lišty	m	53,23500	70,42	3 748,81
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

u asfaltové komunikace :

0,46+0,12+15,46+0,05+0,41+0,11+0,11+0,41+0,295+0,11

+0,42+0,71

18,665

u zámkové dlažby : 7,7
 $0,5+0,58+2,05+1,12+2,07+0,38+0,51+0,07+0,3+0,12$
 $0,14+0,27+0,19+0,49+0,52+0,32+0,81+0,37+0,52+0,5+0,5$ 8,44
 $5+0,4+2,77+0,09+0,55$
u žlabovek : 15,43
u bet. dlažby : 3

Díl: 728		Vzduchotechnika					
40	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000	173,57	1 165,38	694,28
41	553640510R	Mřížka větrací 150 x 150 mm se sítí proti hmyzu	kus	3,00000	137,60		412,80
42	553640519R	Mřížka větrací kulatá, prům. 100 mm se sítí proti hmyzu	kus	1,00000	58,30		58,30

Díl: 764		Konstrukce klempířské					
43	764311201RT1	Nové oplechování z Pz plechu, vč. nátěru - opravená cihelná hlavice	kpl	1,00000	849,47	3 606,82	849,47
44	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	18,68000	120,18		2 244,96
		Položka pořadí 45 : 18,68000		18,68			

45	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	18,68000	27,43		512,39
		Severní pohled : 3,5*2		7			
		u rampy : 2,68		2,68			
		Jižní pohled : 4,5*2		9			

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
46	76701	Oprava mříže, doplnění mříže o svislý prvek - uzavřený profil 20x20mm	kpl	1,00000	1 500,00	1 784,36	1 500,00
47	767584811R00*	Demontáž doplňků - větrací mřížky	kus	4,00000	71,09		284,36
		1+3		4			

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					
48	771445034R00	Obklad soklíků hutných, schod. stupň., tmel, v. 100 mm	m	3,20000	143,68	6 087,13	459,78
		0,4*5		2			
		0,2*6		1,2			

49	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	11,15000	92,92		1 036,06
		$0,25+0,16+1,48+1,13+1,79+0,38+0,53+0,09+0,87+0,32$		7			
		$0,14+0,67+0,19$		1			
		$0,37+0,32+0,09+0,53+0,39+0,25$		1,95			
		1,2		1,2			

50	597642410R	Keramický sokl 300x80x9 mm	kus	58,00000	74,76		4 336,08
		$14,35/0,3*1,2$		57,4			
		58-57,4		0,6			

51	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	41,83750	6,10		255,21
----	--------------	---	---	----------	------	--	--------

Díl: 783		Nátěry					
52	783201811R00	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí přebroušením	m2	38,97228	21,44	27 026,14	835,57
		Dešťové svody - DS : $18,68*3,14*0,15$		8,79828			
		Oplechování - K : $(17+0,41+0,41+0,11+0,11)*0,4$		7,216			
		$(7,2+0,58+0,38+0,07)*0,4$		3,292			
		$(4,3+0,19+0,52+0,52+0,52+0,455+0,09+0,12)*0,4$		2,686			
		17*0,4		6,8			
		17*0,4		6,8			
		Plechová krytina : 2*1,2		2,4			
		Hlavy sloupů - K : $0,7*0,7*2$		0,98			

53	783903811R00	Odmaštění klempířských prvků chemickými rozpouštědly	m2	38,97228	44,17		1 721,41
		Položka pořadí 52 : 38,97228		38,97228			

54	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	38,97228	250,00		9 743,07
		Položka pořadí 52 : 38,97228		38,97228			

55	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, očištění přebroušením, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	58,90435	250,00		14 726,09
		Vnější ocelová mříž oken - ozn. M : $(1,13*2,13)*2$		4,8138			
		$(1,12*2,13)+(0,81*1,9)+(0,4*1,93)$		4 6966			

(0,58*0,6*4)+(1,12*2,13)+(1*2,13*2)+(1,1*2,13)	10,3806
(1,12*2,08*2)+(1,03*2,08*3)	11,0864
Ocelové zábradlí na severní rampě - ozn. B :	6,558
(10,93*3)*0,05*4	
(1*0,05*4)*7	1,4
(0,75*0,05*4)*4	0,6
Plechová dvířka - ozn. L : (0,65*0,96)+(1,3*0,5)	1,274
Vjezdová vrata - D : (2,98*2,5)+(3,33*2,5)	15,775
Plechové dveře - C : 1,5*1,5	2,25
Ochranný úhelník L80/80 - A : 10,93*0,08*0,08	0,06995

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 593,03
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	17,30404	428,50	7 414,78
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,30404	177,00	3 062,82
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	259,56059	15,00	3 893,41
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,30404	227,50	3 936,67
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	86,52020	25,40	2 197,61
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,30404	400,00	6 921,62
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,30404	9,60	166,12
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 802,03
63	005121 R	Zařízení staveniště (2,4%)	Soubor	1,00000	17 346,56	17 346,56
64	005124010R	Koordinační činnost (2%)	Soubor	1,00000	14 455,47	14 455,47

Celkem bez DPH					754 575,47
----------------	--	--	--	--	------------


Akce - Oprava fasády školní kuchyně, V Zátíší č.p. 274, Příbram II

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech													
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
Předání a převzetí staveniště														
Zemní práce														
Úpravy povrchů vnější														
Ostatní konstrukce, bourání														
Lešení a stavební výtahy														
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách														
Staveništní přesun hmot														
Stavění proti vodě														
Vzduchotechnika														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce zámečnické														
Podlahy z dlaždic a obklady														
Nátěry														
Přesuny sutí a vybouraných hmot														
Vedlejší náklady														
Předání díla														

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
Ukončení stavebních prací: 20. 10. 2017

V Příbrami dne 24. 7. 2017



Certifikát o pojištění

Certificate of insurance



Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that

jméno / name **INVESSALES, spol. s r.o.**
adresa / address **Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 28**
IČO / No. **629 57 678**

(dále jen "pojistník/pojištěný")
(hereafter "policy holder/insured")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
(dále jen "pojistitel")
(hereafter "insurer")

Pojištění odpovědnosti č.: 2950266086
Liability insurance No. 2950266086

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scope of Cover and insurance perils

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (ZPP O 2014/02) and by Supplementary insurance terms

- **Odpovědnost za výrobek (DPP O 1)**
Damage by a defective product (DPP O 1)
- **Věci vnesené a odložené (DPP O 04)**
Brought things or things left for safekeeping (DPP O 04)
- **Onemocnění z potravin (DPP O 07)**
Foodborne illness (DPP O 07)

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: **20.000.000,- Kč (CZK)**
Limit of indemnity for the basic scope of cover

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: **20.000,- Kč (CZK)**
Deductible for the basic scope of cover

Pojistné období: **15. 06. 2017 – 14. 06. 2018**
Insurance period:

V **Praze dne** **6.6.2017**

Ing.
upl.
Po

Ing. Zdeněk Šarhanek
upisovatel

žadost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy

