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SMLOUVA O DÍLO
uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:  88/ODO/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:  25/024
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo:  168/MR/SÚ/2025

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:                       ,
tel.: 7          , e-mail:                           
Odpovědní pracovníci (správní inspektoři příslušných oblastí):
- obj. č. 01 (silnice II/208):                 tel.:            , e-mail:                    
- obj. č. 02 (silnice II/222):              , tel.:            , e-mail:                       
- obj. č. 03 (silnice III/20910):                     , tel.:            , e-mail:                              

dále jen „objednatel“

a

2.         ROCKNET s.r.o.
se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
doručovací adresou Mostecká 333, 431 11 Jirkov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 25782
IČO: 27357694
DIČ: CZ27357694
zastoupená jednatelkou Věrou Kořínkovou
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2735769477/2700
odpovědný pracovník ve věcech technických:              , tel:             
e-mail:                    
stavbyvedoucí:             , tel: 7          , e-mail:                 

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce:  Očištění a zajištění skalních masivů v Karlovarském kraji

I. Vymezení smluvních stran

1.1.      Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména,
výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich
součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného
vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních
dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.

1.2.     Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění
k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi
a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.
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II. Předmět smlouvy 
 

2.1.     Předmětem této smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést řádně a včas, bezvadně a s veškerou odbornou 
péčí pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo a další plnění specifikované touto smlouvou 
a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené Dílo od zhotovitele při splnění všech 
podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy. 

 

2.2.    Předmětem Díla je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce.  
Jedná se o údržbu a opravu stávajících sanačních prvků a zařízení sloužících pro zajištění bezpečnosti silničního 
provozu u paty skalních výchozů podél silnice II. třídy č. 208 stan. 9,40 – 9,95 km u Dolní Hluboké a silnice 
II. třídy č. 222 stan. 16,40 – 27,85 km mezi Karlovými Vary a Kyselkou. 

Dále bude nově sanován skalní masiv nad silnicí III. třídy č. 20910 stan. 5,70 – 5,76 km u Smolných Pecí, a to 
kotvením vysokopevnostních sítí a georohoží. 

Rozsah prací a dodávek je specifikován ve výkazech výměr (soupisech prací) pro jednotlivé objekty - silniční 
úseky. 

 

III. Specifikace díla 
 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že jsou mu podmínky známy a zavazuje se postupovat v souladu        
            s níže uvedenou dokumentací, která blíže konkretizuje předmět Díla v době uzavírání této smlouvy           
           (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné: 
 

• Zadávací řízení ev.č.       168/MR/SÚ/2025       

• Zadávací dokumentace             

• Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace) 
                                                                                     (dále jen „ Bližší specifikace Díla“) 
 
 

3.2.     Součástí Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, jakýchkoliv dalších plnění 
a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména: 

• vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a případně v jejich blízkosti pracovat 
v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí, 

• dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vč. jeho prováděcích vyhlášek,  

• zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této 
smlouvy, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen 
zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x 
týdně, 

• zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu  prací v souladu s příslušnými právními 
předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících 
komunikací, které budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného 
zákona o pozemních komunikacích), 

• odvoz vytěženého a nepotřebného materiálu – suť, zemina, dřevo a ostatní  materiál na řízenou skládku, 

• zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, 

            dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené  

            zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle         

            vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve  znění pozdějších předpisů, 

• poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy 
komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, 
si zajišťuje zhotovitel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky a vlastní realizaci stavby bude 
zhotovitel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby, 

• provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 

• zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
(vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 
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3.3. Před zahájením stavby a započetním Díla je zhotovitel povinen: 

• předložit k odsouhlasení základní použité materiály (zkoušky typu, receptury betonů, certifikáty a doklady 
o shodě pro jednotlivé materiály), 

• předložit k odsouhlasení: výrobny, ze kterých budou materiály dodávány (platí pro lomy, betonárky, 
obalovny a výrobny speciálních atypových prvků), 
 

3.4.     Součástí Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů k Bližší specifikaci Díla. Provedení 
těchto prací v žádném případě nezvyšuje Cenu za provedení Díla. 
 

IV. Doba plnění 
 
4.1.     Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu 

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech: 
 

Vymezení lhůt: 
a) Doba zahájení stavebních prací: 13. 10. 2025 
b) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 19. 12. 2025  
c) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 26. 12. 2025 

 
Zahájením stavebních prací se rozumí: započetí vlastního provádění Díla a plnění povinností 
zhotovitelem na základě této smlouvy.  

Dokončením stavebních prací se rozumí: úplné a funkční provedení všech  prací a činností  ze strany 
zhotovitele a splnění dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).  

O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.  

Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí: protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací 
za podmínek dle čl. VIII této smlouvy. 

4.2.       Smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatečné stavební práce realizovány nad rámec této  

             smlouvy, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané 

             Ceny za provedení Díla nebudou mít vliv na termín dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném  

             termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

4.3.   Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen 
od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít. 

4.4       Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

      přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části  

      takto prodlouženo. V takovémto případě budou stavební práce ze strany objednatele přerušeny písemným  

      zápisem, přičemž maximální délka realizace Díla dle čl. IV. odst. 4.1 písm. c) této smlouvy, tj. časová délka 

       vymezená pro provádění stavebních prací, zůstává beze změny.  

 

V. Cena a platební podmínky 
 

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             Cena celkem bez DPH  3 407 623,60 Kč 

slovy: tři miliony čtyři sta sedm tisíc šest set dvacet tři korun českých, šedesát haléřů 
21 % DPH 715 600,96 Kč 
slovy: sedm set patnáct tisíc šest set korun českých, devadesát šest haléřů 

 
Cena vč. DPH 4 123 224,56 Kč  
slovy: čtyři miliony sto dvacet tři tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých, padesát šest haléřů 

  dále jen „Cena za provedení Díla“ 

  Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.  
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5.2 Objednatel nebude před zahájením prací na realizace Díla poskytovat žádné zálohy. Splatnost faktur je 
smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli 
na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy k rukám osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických v souladu s touto smlouvu. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že: 
 

a) platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele 
abude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur; změní-li se v době 
realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli 
dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů, 

 
b) zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu zpětně na základě dílčího předávacího protokolu, kde 

bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis již provedených prací a dodávek plnění na 
základě této smlouvy (přičemž u jednotlivých položek musí být uvedení a specifikace celkových výměr 
stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky); tato dílčí faktura bude vystavena na 100 
% ceny včetně DPH za odsouhlasený objem provedených prací a dodávek plnění na základě 
a v souladu s touto smlouvou,  

 
c) v případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet kdykoliv až 10 % z celé Ceny za 

provedení Díla z částek řádně vyfakturovaných zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy; 
povinnost zaplatit zadrženou část z Ceny za provedení Díla vznikne objednateli až po odstranění vad 
a nedodělků, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.  

 
5.3 Cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s přípravou 

a plněním povinností zhotovitele na základě a v souladu s touto smlouvou, zejména veškeré práce, 
materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení Díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy 
(inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, 
zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, 
čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním 
stavby, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve 
smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné nebo mohou vzniknout.  
 Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na základě a v souladu s touto smlouvou žádné 
vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma taxativně vymezených případů stanovených čl. V. 
odst. 5.10 této smlouvy.  

 Riziko zvýšení nákladů na realizaci Díla, než které byly odborně předvídány zhotovitelem před uzavřením 
této smlouvy, nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by zhotovitel 
cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl 
v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti i této přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených 
cenách lze a bude Dílo realizovat. 

5.4 Cena za provedení Díla může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran 
porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu zčásti i zcela, 
jako nevyžádané plnění ze strany zhotovitele, a v takovém případě platí, že případná cena za jejich provedení 
je součástí ceny za provedení Díla.    

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě platí, že 
Cena za provedení Díla bude úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke shodě. 

5.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle 
zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
zhotovitele jako dlužníka: 

 
a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za 

provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou objednatelem uhrazené části ceny 
za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka,   
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b) po řádném předání Díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční 
doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % 
(slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět 
procent).  

 
5.7 Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení 

Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, resp. na účet zhotovitele 
uvedený v příslušné faktuře. 

5.8 Daňový doklad (faktura) dle tohoto článku smlouvy pro řádnou fakturaci dle této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

 
a) Zhotovitel se zavazuje každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto 
vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje a počíná znovu běžet ode dne doručení 
řádné a úplné faktury v souladu s touto smlouvou.  
 

b) Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. 
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané 
hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se 
v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, zavazuje se objednatele o této 
skutečnosti písemně vyrozumět.  
 

c) Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 
plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 
případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude 
uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně. 
 

5.9 Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 
z vad Díla. 

5.10 Zhotovitel má právo zvýšit Cenu za provedení Díla, resp. její poměrnou část v následujících případech: 
 

a) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
b) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které 

mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 
c) dojde k významné změně termínu realizace Díla ze strany objednatele delšího než 8 měsíců. 

 
Kromě výše uvedeného mohou smluvní strany zvýšení Ceny za provedení Díla realizovat jen ve formě 
dodatku k této smlouvě. 

 
VI. Součinnost smluvních stran 

 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 
kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2.      Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany 
se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně 
a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným 
osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
 
  



 

 - 6 - 

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
     
7.1. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se 

smluvní strany dohodly na tom, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění 
Díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za 
zaměstnance zhotovitele.  

7.2. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré poddodavatele, které navrhuje 
k realizaci Díla a dalších plnění dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito 
poddodavatelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště 
a zahájením jejich prací.  

7.3. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel pokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti 
musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem v rozsahu dle 
podmínek původního zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení či neschválení těchto poddodavatelů je plně 
v pravomoci objednatele a nemusí být dále zdůvodňováno. 

7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat 
pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), příslušné technické podmínky a TKP, 
které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 
pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášku č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích,  dále potom zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po 
dobu provádění stavebních prací apod.   

7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom 
originále a dvou průpisech.  

a) Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude 
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.  
 

b) Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný v době 
realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi při realizaci Díla. 
 

c) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
d) Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem 

zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, 
podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem. Technický dozor nesmí 
provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená. Zjištění této skutečnosti bude zadavatel 
považovat za důvody hodné zvláštního zřetele. 

 
7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za: 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném 
stavu za účelem předcházení vzniku škod,  

- zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu Díla 
v případě, že takováto povinnost vyplyne ze zákona č. 183/2006 Sb., ze zákona č.309/2006 Sb., příp. dalších 
platných právních předpisů. V tomto případě si nechá zhotovitel objednatelem koordinátora určit. 
Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce na stavbě je v režii 
zhotovitele.  

- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. 
autorského, dozoru stavby, 

- zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného 
osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu 
staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo poddodavatelem) na staveniště, jakož 
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i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla, 

- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do 
převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost 
zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí),  

- za osazení a funkčnost dopravního značení,  

- přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.   

7.8.  Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 
s realizací Díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a poddodavateli.   

Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu 
protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti pracovních dnů od 
písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného 
a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky 
z přejímacího řízení. 

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který 
je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního 
právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů 
stavby, které budou organizovány dle potřeby nebo na základě žádosti objednatele, min. však 1 x 
týdně.  

Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby (Díla), s čímž je 
spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.  

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy 
komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho 
nabídkové ceny a Ceny za provedení Díla. 

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu se zákonem 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, a dále zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tímto ujednáním 
nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.  

Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a plnění 
s ním souvisejících, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Díla, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů o realizaci Díla uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci Díla se skutečným stavem v místě 
jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

 
VIII.  Předání a převzetí Díla (stavby) 

 
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této 

smlouvy. O předání a převzetí Díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků 
včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 
30 kalendářních dnů.   

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení Díla objednatel svolá nejpozději na poslední den 
předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. 
Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň 10 pracovních dnů před termínem 
přejímacího řízení. 

8.3. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené Dílo zhotovené ve 
sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívání Díla jako celku.  

8.4. Objednatel může (není povinen) převzít Dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání Díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, 
stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou. 

8.5. Pokud je dle předchozího odstavce převzato Dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených 
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až 
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do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve 
věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne  předání a převzetí Díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy. 
V případě odstraňování vad po převzetí Díla nebo jeho části, záruka na Díle, resp. jeho části, počíná běžet až 
v okamžiku, kdy budou vady na Díle, resp. jeho části, zcela odstraněny a předány objednateli.  

 
 

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady 
 
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního 

převzetí Díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla 
objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy neběží 
lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle článku 
VIII. této smlouvy. 

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen finanční nebo jiný nárok objednatele 
z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování 
vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. 
V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru vady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné 
řešení.  

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3 této 
smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 
9.3 této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků 
Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky 
Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, 
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo 
požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli 
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku 
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy je tímto nedotčen.  

9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 
stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   

 
X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4.1, čl. VII. odst. 7.8 této smlouvy, 

VIII. odst. 8.5 této smlouvy nebo  čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z Ceny za provedení Díla, 
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku zhotovitele.  

10.2. Pro případ nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1 ze strany zhotovitele, je objednatel 
oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1 této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli, byť za jeden započatý 
den prodlení, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z Ceny za provedení Díla, bez 
DPH.  

10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost, která mu vyplývá z této 
smlouvy (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace 
negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou 
dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinatosti povrchu silnice, provedení 
vývrtů asfaltové vrstvy, atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění 
vad a nedodělků na předání Díla, oznamovací povinnost o poddodavatelích, oznamovací povinnost o změně 
kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění 
přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, 
zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění atd.) s výjimkou 
závazků uvedených v odst. 10.1 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli   
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smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení 
povinnosti zvlášť. 

10.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody příslušné smluvní strany.  

10.5. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku dle 
této smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) denně 
z neuhrazené části peněžitého dluhu. 

 
XI. Odstoupení od smlouvy 

 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí 
zejména následující skutečnosti: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 
kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se 
o případ přerušení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy v souladu s touto 
smlouvou; 

d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.,  
insolvenční zákon, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle insolvenčního zákona;  

e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu; 

g) ze strany objednatele se jedná o podstatné porušení této smlouvu, pokud je objednatel v prodlení 
s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 kalendářních dnů. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených 
na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
XII. Oprávněné osoby 

 
12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Uzavírat dodatky k této 
smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které 
se stanou jejich nástupci. 

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 
oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob 
u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, 
může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. 

 

XIII.  Zvláštní ujednání  

 
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13.2.   Každá smluvní strana má právo na rozumné prodloužení termínu plnění, jestliže není schopna splnit své 
závazky z důvodů nepředvídatelných okolností mimo její kontrolu, jejichž následkům se nemohla vyhnout, 
a které nemohly být překonány s vynaložením veškerého úsilí. Doba prodloužení termínu plnění bude určena 
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písemnou dohodou smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě. V takovém případě pak neplnění 
původních termínů nezakládá nárok na uplatnění smluvní pokuty. 

13.3.  Při události dle předchozího ustanovení bude postižená strana okamžitě informovat písemně druhou stranu 
s udáním doby, po kterou tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat a postižená strana přijme veškerá 
vhodná opatření k tomu, aby zabránila dalšímu nebo následnému zdržení. O vzájemném postupu se budou 
smluvní strany písemně informovat. 

 
XIV. Další ujednání 

 
14.1.    Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci 

smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto 
Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 
objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní 
strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož 
i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt 
povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv podléhá také režim této Smlouvy. 

 
14.2.     Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které 

jsou uveřejněny na stránkách https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Poskytnutí 
osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele, 
případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny  
okolností. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou. 

15.3. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob 
smluvních stran. 

15.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

15.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými 
orgány České republiky. 

15.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky. 

15.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na 
jedné listině. 

15.8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
15.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si započíst jakoukoliv pohledávku vzniknou na 

základě nebo v souvislosti s touto smlouvou za zhotovitelem na pohledávku zhotovitele za objednatelem 
vzniklou na základě nebo v souvislosti s touto smlouvu. Zhotovitel není oprávněn si započíst jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem vůči pohledávce objednatele za zhotovitelem, která vznikla na základě nebo 
v souvislosti s touto smlouvou.  

15.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
 
 
 

https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
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Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:
a) Zadávací řízení č. 168/MR/SÚ/2025
b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
c) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

V Sokolově V Jirkově

                     
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

                     
Věra Kořínková
jednatelka
zhotovitel
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