



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

AD - Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena

č. smlouvy příkazce: AD-070/17
č. zakázky: 303210

1. SMLUVNÍ STRANY

I. Příkazce: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

IČ: 46356991 **DIČ:** CZ46356991

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED] (dále „příkazce VKM a.s.“)

a s o u č a s n ě

Příkazce: Město Mšeno
se sídlem: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
zastoupen: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

IČ: 00237078 **DIČ:** CZ00237078

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED] (dále „příkazce Město Mšeno“)

(dále souhrnně za oba příkazce: „příkazce“)

Zástupce příkazníka ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

1.2. Příkazník: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 143562

Zastoupená: [REDACTED]
Manažer projektu: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]
IČ : 28465881 **DIČ:** CZ28465881
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)



2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění příkazníka je výkon autorského dozoru při realizaci investiční akce:

„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“

dle schválené projektové dokumentace.

2.1. Činnosti v průběhu výstavby

Předmět plnění se sjednává v rozsahu uvedeném v příloze číslo 1 této příkazní smlouvy. Příkazník prohlašuje, že takto vymezené obstarávání záležitostí přijímá.

Činnost příkazníka končí až po splnění všech náležitostí vymezeného obstarávání příslušného k činnosti autorského dozoru a dále specifikovaného v příloze č.1 této smlouvy.

3. ČAS PLNĚNÍ

Činnosti sjednané touto příkazní smlouvou zahájí příkazník podle termínu předání staveniště zhotoviteli díla, který vyplývá ze smlouvy o dílo, kterou příkazce uzavře se zhotovitelem díla na realizaci stavby.

Zahájení činnosti příkazníka: 09/2017
Ukončení činnosti: 02/2018

4. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

4.1. Za předmět plnění, sjednaný v čl. 2 této smlouvy, zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní odměnu dle podmínek cenové nabídky **CN170804-1** (Příloha č. 2) ve výši **181 260,- Kč.**, slovy: sto osmdesát jeden tisíc dvě stě šedesát korun českých (příkazník není plátcem DPH).

4.2. Smluvní odměna je stanovena jako odměna konečná pro rozsah činností v předpokládané četnosti návštěv stavby a délky realizace díla dle přílohy č. 2. Tuto odměnu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

4.3. V případě, že dojde k prodloužení výstavby nezaviněného příkazníkem a tím k požadavku na prodloužení výkonu autorského dozoru, nebo k úpravě rozsahu jeho plnění, bude odměna po dohodě obou smluvních stran upravena. Příkazník je oprávněn jednat o úpravě odměny z titulu jím nezaviněného prodloužení doby plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude požadovat zálohu. Odměna příkazníka bude hrazena příkazcem na základě **měsíční fakturace** příkazníka. Podíl úhrady fakturace příkazníka bude v níže uvedeném poměru:

celkem	VKM	Město Mšeno
100%	60%	40%
181 260.00 Kč	108 756.00 Kč	72 504.00 Kč

Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta **14 dní** ode dne průkazného doručení faktury příkazci, přičemž pokud

příkazce neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání příkazníkem.

5.2. Odmítnout úhradu faktury má příkazce právo ve lhůtě splatnosti pouze v případě, že faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.

5.3. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude soupis činností příkazníka odsouhlasený příkazcem.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jímž nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.

6.2. Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě smluvní strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.

6.3. Závazky příkazce, dohodnuté před účinností této smlouvy, příkazník přejímá a na ně navazuje pouze v rozsahu, v jakém byl s nimi seznámen. Pokud příkazník nesouhlasí s obsahem těchto závazků a příkazce trvá na jejich dodržení (nesouhlasí s jejich změnou), zodpovídá příkazce za důsledky takového rozhodnutí. Obě stanoviska musí být učiněna písemně.

6.4. Činnost autorského dozoru se řídí dle přílohy č. 1.

6.5. Do záležitostí a pravomocí, vymezených příkazníkoví touto smlouvou, nebude příkazce zasahovat bez vědomí příkazníka.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Uzavřenou smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky potvrzenými smluvním zástupcem každé ze smluvních stran.

7.2. Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkoví náklady i část odměny ve smyslu § 2443 zák. č. 89/2012 Sb.

7.3. V ostatním se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními příslušných platných zákonných předpisů, zejména občanským zákoníkem.

7.4. Smlouva a její přílohy jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy.

7.5. Nedílnou součástí této příkazní smlouvy jsou přílohy:

číslo 1 - specifikace rozsahu činnosti autorského dozoru

číslo 2 - cenová nabídka příkazníka č.: CN170804-1

7.6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany




VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

AD – Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena
Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru

bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.


V Kladně dne 24.8.2017

PŘÍKAZCE VKM, a.s.




V Praze dne 22.8.2017

PŘÍKAZNÍK



PŘÍKAZCE Město Mšeno

Ve Mšeně dne 23.8.2017



Příloha č. 1

Specifikace činností autorského dozoru příkazníka

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.(ohlášení stavby)
- Úzká spolupráce s investorem a jeho bezprostřední informování o všech záležitostech souvisejících s realizací stavby.
- Spolupráce s pracovníky příkazce zabezpečující technický dozor investora při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací.
- Spolupráce s investorem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
- Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
- Splnění povinností investora při veškerých zkouškách prováděných v průběhu realizace stavby.
- Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- Účast na technických a kontrolních dnech stavby v četnosti dle přílohy č.2 nebo na vyžádání příkazce.
- Spolupráce s odpovědnými geodety zhotovitele.
- Kontrola parametrů dodaných materiálů, strojů a konstrukcí.
- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
- Účast na kontrole a přebírání odstraněných vad a nedodělků dle zápisů z dílčích předání a převzetí realizovaných částí stavby, popř. z protokolu o předání a převzetí stavby jako celku.
- Účast na uvedení díla do trvalého provozu.

Vodárny Kladno – Mělník a.s.**U vodojemu 3085****Kladno****272 01****Cenová nabídka č.: CN170804-1****AD – AUTORSKÝ DOZOR STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
SEDLÉC U MŠENA**

Dobrý den,

na základě výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru (dále jen AD). Pro stavbu:

- oddílná splašková kanalizace,
- oddílná dešťová kanalizace,
- přeložka vodovodního potrubí.

S ohledem na neznámý nutný rozsah služeb je cenová nabídka zpracována hodinovou sazbou.

Hodinová sazba:

- **795 Kč/hodinu.**

Předpokládaná doba stavby:

- **6 měsíců** (září 2017 – únor 2018), tj. cca pracovních **24 týdnů** (mimo prosincové svátky, zimní přestávky atd.)

Pro orientaci je níže zpracován hrubý odhad nákladů, kdy v 60 % odhadujeme potřebu účasti 1 x týdně (technologicky náročnější úseky) a ve 40 % 1 x za 2 týdny (technologicky jednodušší úseky).

Pro 1 účast je uvažováno celkem s 3 hodinami za 1 návštěvu stavby (2 hod. cesta + 1 hod. na stavbě)

Orientační odhad nákladů:

- $24 * 0,6 * 4 + 24 * 0,4 * 2 = 76,8 =$ **76 dní (návštěv)**
- $76 * 3 =$ **228 hodin**
- $795 \text{ Kč/hodinu} * 228 \text{ hodin} =$ **181 260,00 Kč**

Předpokládaný poměr spoluúčasti objednatelů je VKM a.s. (poměr 60%) a město Mšeno (poměr 40%):


celkem	VKM	Město Mšeno
100%	60%	40%
181 260.00 Kč	108 756.00 Kč	72 504.00 Kč

V případě potřeby budou další návštěvy provedeny operativně na vyzvání.

V ceně je zahrnuto cestovné 2 x 1 hod. (tam a zpět) + 1 hod. na stavbě (1 návštěva = 3 hodiny).

V případě delšího/kratšího KD nebo VV bude účtován skutečný počet hodin strávených na stavbě.
V případě prací v kanceláři vynucených předmětnou stavbou bude účtován počet strávených hodin.
Do 10. dne v měsíci bude zasílán pravidelný přehled - výkaz hodiny za předchozí měsíc.
Fakturace bude prováděna měsíčně.
Zálohové platby nejsou požadovány.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Platnost nabídky je 1 měsíc od vystavení.

Praha 4. 8. 2017



10/10
10/10