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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková 
organizace  

Sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČO: 69411263 
Právní forma: příspěvková organizace 

Zastoupený: Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., ředitelkou školy 

Kontaktní osoba:    Ing. Marek Eisenhammer 
Tel.: +420 778 481 299 
Email:  eisenhammer.m@sosasource.cz   

(dále jen jako „objednatel“) 

a 
 

VÝTAHY Dc, s.r.o.   

  zapsaný v OR KS Ústí n/L. odd. C vložka 21834 

Se sídlem: Peškova 529, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice. 

Zastoupený: Vratislavem Čílou - jednatelem 

IČO:  272 73 504 

DIČ:  CZ 272 73 504 

Bank.spojení: KB a.s. Děčín č. ú. 78-5322570287/0100 

Tel.spojení: 602 478 807; 723 038 216 
E – mail: info@vytahydecin.cz  

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 

Článek I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj 
náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo. 

1.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné 
provedení díla sjednanou cenu za dílo. 
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1.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce výtahů na ubytovně a v 
domově mládeže“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) ve zjednodušeném 
podlimitním řízení , v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím 
zřizovanými příspěvkovými organizacemi (dále jen „Pravidla“). 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla jsou práce a činnosti spočívající v rekonstrukci dvou výtahů v objektu ubytovny 
a domova mládeže v Roudnici nad Labem, Neklanova 1806. Součástí je provedení demontáže 
stávajících dvou výtahů včetně zajištění jejich likvidace, dodávka a montáž dvou nových výtahů, 
to vše dle přílohy č 1. „Technická specifikace“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.2 Práce, činnosti a dodávané zařízení budou v souladu s Technickou specifikací. 

2.3 Technickou specifikaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD. 

2.4 Úpravami staveb a pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
uvedení do řádného provozu. 

2.5 Veškeré práce musí být provedeny v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace. Při 
aplikaci veškerých výrobků je nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců. 
Pokud budou technologické předpisy uvedené ve zprávě v rozporu s technologickými předpisy 
výrobce, platí technologické předpisy výrobce. 

2.6 Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných 
k jeho úplné realizaci, zejména:  

 kompletní práce, činnosti a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 
dokumentace, včetně uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu,  

 zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 
odpadů,  

 ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení 
majetku stavby proti ztrátě a krádeži,   

 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám. 

2.7 Minimální vlastnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 „Technická specifikace“. Pokud by se ukázala 
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je 
možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska stavebního dozoru objednatele, a to pouze 
za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. Jinak je nutné 
postupovat v souladu s čl. II. odst. 2.10 této SOD a v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či 
změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít 
vlastnosti dle požadavků na stavby zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.8 Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v Technické specifikaci, včetně všech dalších 
nákladů uvedených v čl. III. odst. 3.4 této SOD. 
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2.9 Bude-li nutné provést dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a činnosti budou 
nezbytné pro provedení původních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům 
nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, musí se tyto práce realizovat 
v souladu se Směrnicí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. S-06/2016, Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. V takovém případě je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto dodatečných prací a činností, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III. odst. 
3.2 této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací 
objednateli. Teprve po odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho 
ceně. 

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele.   

2.12 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto 
vzniklou. 

2.13 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

2.14 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí, a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele. 

Článek III. 
CENA DÍLA 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato 
smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek 
stanovených v této SOD. 

3.2 Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je Technická specifikace a 
Kalkulační list. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku 
a zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné 
do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do 
data předání. Pokud takový potup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové 
práce, činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Zhotovitel ani 

Cena celkem bez DPH: 2.389.800,- Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 501.858,- Kč 

Cena celkem včetně DPH: 2.891.658,- Kč 
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objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku žádat 
změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Technické 
specifikaci, soupisu prací a Kalkulačním listu (příloha č. 1 a č.2 této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 
zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, 
poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje 
zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, 
poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné 
k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a 
očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.5 Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 
nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.6 Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

3.7 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací z jiných důvodů než dle čl. II. odst. 
2.9. této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění 
postupem dle násl. věty předložit objednateli ke schválení. 

3.8 Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 

3.9 Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.  

Článek IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

Předání a převzetí staveniště:   do 10 dnů od účinnosti této smlouvy 

Zahájení prací na díle:    ihned po předání a převzetí staveniště 

Dokončení prací včetně  
předání a převzetí díla a jeho vyklizení:  nejpozději do 180 kalendářních dnů od podpisu SOD. 

Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání předmětu smlouvy dle čl. IV 
Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají 
prokazatelný vliv na plnění předmětu smlouvy a dodržení správných technologických postupů, a 
to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají. 

Článek V. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je objekt na adrese: objekt ubytovny a domova mládeže v Roudnici nad Labem, 
Neklanova 1860. 

 Článek VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

6.1 Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení 
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plnění veřejné zakázky. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedeného plnění 
odsouhlaseného zástupcem Objednatele. 

6.2  Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne 
převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného 
projednání může být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí 
den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

6.3  Provedené práce budou uhrazeny na základě předložené faktury do výše 90 % celkové hodnoty 
díla. Zbývající část tj. 10 % činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a 
nedodělků. Pozastávka bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného 
v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k její úhradě bude vystaven 
daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku. 

6.4 Zhotovitel předloží objednateli daňový účetní doklad (fakturu) elektronicky, na emailovou 
adresu eisenhammer.m@sosasource.cz 

6.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel 
právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.  

6.8 Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

6.9 V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
ke změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém 
účetním dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.10 Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platným 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

6.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 
dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 
pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení 
opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou 
požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, 
že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) 
dle tohoto odstavce. 

Článek VII. 
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

7.1  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. smlouvy, a to 5.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí stavby, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den 
prodlení. 

Martina
Čára
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c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

7.2  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty 
nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její 
výši částku k úhradě. 

7.3  Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

Článek VIII. 
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Za objednatele:  Ing. Marek Eisenhammer 
Tel.: +420 778 481 299 
E-mail: eisenhammer.m@sosasource.cz  

Za zhotovitele:   Vratislav Číla 
   Tel.: +420 723 038 216 
   E-mail: cila@vytahydecin.cz, info@vytahydecin.cz  

Článek IX. 
STAVENIŠTĚ 

9.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. SOD, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

9.2 Článek neobsazen. 

9.3 Veškerá případná potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

9.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 
stavu. 

9.6 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.7 Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

9.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při pracích a činnostech. 

9.9 Nejpozději v termínu dle článku IV. SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 
vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 
smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7.1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště. 
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Čára
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9.10 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

Článek X. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 
kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla 
uzavřena tato SOD.  

10.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

10.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

10.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

Při provádění díla je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 

10.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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10.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

10.10 Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace 
bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí prací a činností, které 
budou dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení prací a 
činností. 

10.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 
stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli 
smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 
kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu. 

10.12 O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický 
dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž 
opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. 
V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou 
změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

10.13 Kontrolní dny se konají 1x týdně. 

10.14 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 

Článek XI. 
STAVEBNÍ DENÍK 

11.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor stavebníka nebo příslušné orgány státní 
správy. 

11.3 Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

11.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 

11.6 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

Článek XII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
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12.2 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XII. odst. 
12.5 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden 
do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a 
převzetí stavby. 

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.4 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

12.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat 
dílo za dokončené a schopné předání. 

12.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor 
stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 
obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést 
do zápisu své důvody.  

12.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 
užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7.1 písm. b) SOD.  

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

12.9 Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a 
nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději 
však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné 
oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí stavby. 

Článek XIII. 
ZÁRUKY 

13.1 Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. 
Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to 
v délce minimálně 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a 
protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se 
u díla projeví během záruční doby.  

Záruční doba počíná běžet předáním díla zápisem. 

Výjimky ze záruční doby:  
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a) Záruční doba pro dodávky spotřebního zboží (např. žárovky, zářivky apod.) se sjednává v délce 
dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 12 měsíců, včetně světelných zdrojů. 
Záruční doba pro dodávky výrobků a zařízení podle tohoto odstavce počíná běžet dnem 
převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a 
nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a 
převzetí díla zápisem. 

b) U zabudovaných výrobků, které mají vlastní záruční dobu danou výrobcem, jako je výtah a 
baterie záložních zdrojů, poskytuje zhotovitel záruku v délce minimálně 36 měsíců ode dne 
předání díla zápisem.  

13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
d) Odstoupení od smlouvy. 

13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší 
než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.7 V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní 
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, 
příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

13.8 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

13.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

13.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

13.11 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a 
případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který 
nastoupí k odstraňování vady později. 
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Článek XIV. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

14.1 Technickou specifikaci a kalkulační list objednatel předal zhotoviteli před podpisem této 
smlouvy. Protokol o předání a převzetí Technické specifikace tvoří přílohu této smlouvy. 

14.2 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

14.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 
před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
díla. 

Článek XV. 
POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění předmětu smlouvy nebo 
na požádání kdykoli později během provádění předmětu smlouvy potvrzení o tom, že je řádně 
pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v 
souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 2.000.000,- Kč. 

15.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené 
v důsledku vad či nedostatků předmětu smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději 
od data zahájení provádění předmětu smlouvy a až do uplynutí záruční doby sjednané touto 
SOD. 

15.4 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je 
objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. 
Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli 
na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli 
pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou. 

15.5 Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkla-
du poté, co se o jejím vzniku dozví. 

Článek XVI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. IV. této SOD. 

16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne 
specifikovaného v čl. IV. této SOD,  

b) nejsou-li dokončené práce a činnosti přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. IV. SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu 
ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. IV. této SOD,  

c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 
obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. I. a čl. II. této smlouvy, a nezjedná ihned 
nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, 
úpravy apod., 
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d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů na ubytovně a v 
domově mládeže“ a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. III. odst. 3.2 této SOD, 
je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve 
výzvě k podání nabídek a jejích přílohách výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, 

e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla. 

16.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé 
ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo 
doručeno té které smluvní straně. 

16.4 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XV. odst. 
15.2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen 
sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím 
z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny 
do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné 
náklady zhotovitele. 

16.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

16.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen 
do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

16.7 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo 
nároku na náhradu škody. 

16.8 Ustanoveními podle odstavce 15.1 a 15.2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti 
odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

Článek XVII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 21 dnů ode dne 
doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

17.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a 
to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným 
právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. Všechny 
spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem. 

17.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
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apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 

17.4 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

17.5 Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, 
že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly 
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv pro-vede objednatel. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

17.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

17.7 Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

17.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 
obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Oceněný kalkulační list 
Příloha č. 2 - Technická specifikace 

 
Za zhotovitele: 
 
V Ústí nad Labem dne:     .     .2025 

 Za objednatele: 
 
V Roudnici nad Labem dne:     .     .2025 

 
 
 

  

Vratislav Číla 
jednatel 

Výtahy Dc, s.r.o. 

 Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.,  
ředitelka školy 

SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 
1806, příspěvková organizace 
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