



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**

Číslo spisu: S/04593/LI/25

Číslo jednací: 04593/LI/25

Číslo akce: 0077/52/25

Finanční zdroj: NPO - POPFK 167 2025

Číslo ISPROFIN: 115V344000004

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště RP Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Doručovací ad.: AOPK ČR - RP Liberecko, U Jezů 96/10, 460 01 Liberec

Zastoupená: ředitelem RP Liberecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Les a Med s.r.o.

Sídlo: č. p. 1621, 46812 Bedřichov

Zastoupený: jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 292376332/0300

IČO: 06552161

DIČ: CZ06552161

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C40503

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.07.2025 na plnění zakázky „**Retenční opatření KVS Oleška v CHKO Jizerské hory**“. Uzavření této smlouvy předcházelo poptávkové řízení dle interních předpisů objednatele.
- 2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo, nebo část díla převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.3 Dílem se rozumí: retenční opatření ze studie „Potenciál povodí Olešky pro opatření zpomalující odtok povrchové vody a zvyšující zásoby vody v povodí“.

Jedná se o terénní úpravy na dvou lokalitách - konkrétně bude provedeno:

- 1) lokalita „Mokřad Zátíší“ - zasypaní 3 příkopů a vyhloubení jedné tůně na p.p.č. 3400/1 v k.ú. Raspenava, s využitím původního výkopku a 7 ks jednoduchých dřevěných přehrážek,**
- 2) lokalita „Mokřad pod Leknínovým rybníkem“ - zasypaní 4 příkopů na p.p.č. 3683/1 v k.ú. Frýdlant, s využitím původního výkopku a 3 ks jednoduchých dřevěných přehrážek.**

(dále jen „dílo“)

Specifikace díla, resp. jednotlivých částí díla, je uvedena v příloze č. 1 - jednoduchá technická dokumentace „Mokřad Zátíší“, v příloze č. 2 - jednoduchá technická dokumentace „Mokřad pod Leknínovým rybníkem“, příloze č. 3 - rozpočet a specifikace opatření „Mokřad Zátíší“ a příloze č. 4 - rozpočet a specifikace „Mokřady pod Leknínovým rybníkem“.

- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
- 2.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Celková cena bez DPH: 436 682,50 Kč

DPH 21 %: 91 703,33 Kč

Celková cena včetně DPH: 528 385,83 Kč

Cena části 1 bez DPH: 248 860,00 Kč

DPH 21 %: 52 260,60 Kč

Cena části 1 včetně DPH: 301 120,60 Kč

Cena části 2 bez DPH: 187 822,50 Kč

DPH 21 %: 39 442,73 Kč

Cena části 2 bez DPH: 227 265,23 Kč

Součet cen veškerých částí díla tvoří výše uvedenou Celkovou cenu díla.

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena díla bude vyúčtovávána po protokolárním převzetí každé části díla. Zhotovitel je povinen **daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí předmětné části díla** na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR - RP Liberecko, U Jezu 96/10, 460 01 Liberec.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (každou část díla) a předat je objednateli **nejpozději do 30.09.2025.**
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo, případně jeho část i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění jsou pozemky:
- 1) lokalita „Mokřad Zátíší“ - **p.p.č. 3400/1 v k.ú. Raspenava,**
 - 2) lokalita „Mokřad pod Leknínovým rybníkem“ - **p.p.č. 3683/1 v k.ú. Frýdlant.**

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, příslušnými Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění předmětu smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.4 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zpracovat dohodnuté závěry kontroly.
- 5.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i tu část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že část díla nebude v termínu provedení této části díla dokončena, aniž by důvod nedokončení části díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít tuto částečně provedenou část díla a od zbytku plnění této části díla bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho část) v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo (nebo jeho část) záruku v délce 24 měsíců.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání bezvadné části díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků příslušné části díla uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla stanovený v čl. 4.1, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla, s jejímž provedením je v prodlení, bez DPH za každý den prodlení. Totéž platí v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků části díla uvedený v předávacím protokolu o části díla, tzn. že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny této části díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ukončení smlouvy

- 10.1 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):
- a) prodlení zhotovitele s dokončením části díla dle čl. 4.1 této smlouvy delším než 6 dnů,
 - b) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delším než 6 dnů,
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle čl. 5.3 této smlouvy,
 - d) pokud zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek,
 - f) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy.
- 10.3 Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části díla, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla.
- 10.4 V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo odstoupením má zhotovitel následující povinnosti:
- a) dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem požadováno,
 - b) provede soupis všech jím vykonaných činností, pokud jsou,
 - c) vyzve objednatele k předání a převzetí díla, resp. předmětných částí, pokud jsou,
 - d) provede vyúčtování a vystaví fakturu.
- 10.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího

zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Případně je vyhotovena v elektronickém originálu.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - jednoduchá technická dokumentace „Mokřad Zátíší“,

Příloha č. 2 - jednoduchá technická dokumentace „Mokřad pod Leknínovým rybníkem“.

11.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3 - rozpočet a specifikace opatření

V Liberci dne 05.09.2025

V Bedřichově dne 04.09.2025

Objednatel

Zhotovitel

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0077/52/25
Číslo jednací: 04593/LI/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
CHKO Jizerské hory; Mokřad Zátíší - přehrážky					
73789	VE02	Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou			
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrážek	7	ks	70 000,00
				Cena bez DPH	70 000,00
				Cena s DPH	84 700,00
CHKO Jizerské hory; Mokřady Zátíší - tůň					
73798	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem			
	VE18a	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě	28	m2	9 240,00
				Cena bez DPH	9 240,00
				Cena s DPH	11 180,40
CHKO Jizerské hory;					
73801	VE15	Obnova přirozených hydrologických poměrů			
	VE15a	Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení nebo rušení povrchového odvodnění	102.8	m2	169 620,00
				Cena bez DPH	169 620,00
				Cena s DPH	205 240,20
CHKO Jizerské hory; Mokřad pod Leknínovým rybníkem - přehrážky					
73802	VE02	Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou			
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrážek	3	ks	30 000,00
				Cena bez DPH	30 000,00
				Cena s DPH	36 300,00
CHKO Jizerské hory; Mokřad pod Leknínovým rybníkem - zasypání odvodňovacích příkopů					
73805	VE15	Obnova přirozených hydrologických poměrů			
	VE15a	Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení nebo rušení povrchového odvodnění	95.65	m2	157 822,50
				Cena bez DPH	157 822,50
				Cena s DPH	190 965,23

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	436 682,50	21,00	91 703,33	528 385,83
Celkem	436 682,50		91 703,33	528 385,83

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
CHKO Jizerské hory; Mokřad Zátíší - přehrážky			
73789	VE02	Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou	84 700,00 Kč
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrážek	

Popis opatření:

Vytvoření 7 ks jednoduchých dřevěných přehrážek a zasypání příkopů s využitím původního výkopku. Realizace do 30.09.2025 dle SPPK 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť.

CHKO Jizerské hory; Mokřady Zátíší - tůň			
73798	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	11 180,40 Kč
	VE18a	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě	

Popis opatření:

Prostřednictvím dřevěné přehrážky bude na odvodňovacím příkopu vytvořena drobná tůň (28 m², hloubka 1 m). Realizace do 30. 9. 2025 dle SPPK 02 001 Vytváření a obnova tůní.

CHKO Jizerské hory;			
73801	VE15	Obnova přirozených hydrologických poměrů	205 240,20 Kč
	VE15a	Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení nebo rušení povrchového odvodnění	

Popis opatření:

Zasypání 3 lesních odvodňovacích příkopů s využitím původního výkopku. Realizace do 30.09.2025 dle SPPK 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť.

CHKO Jizerské hory; Mokřad pod Leknínovým rybníkem - přehrážky			
73802	VE02	Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou	36 300,00 Kč
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrážek	

Popis opatření:


Vytvoření 3 ks jednoduchých dřevěných přehrážek a zasypání příkopů s využitím původního výkopku. Realizace do 30.09.2025 dle SPPK 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť.

CHKO Jizerské hory; Mokřad pod Leknínovým rybníkem - zasypání odvodňovacích příkopů			
73805	VE15	Obnova přirozených hydrologických poměrů	190 965,23 Kč
	VE15a	Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení nebo rušení povrchového odvodnění	

Popis opatření:

Obnova mokřadu zasypaním 4 příkopů s využitím původního výkopku. Realizace do 30.09.2025 dle SPPK 02 002
Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť.

Mokřady Zátíší



Mokřad pod Leknínovým rybníkem

