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	SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
[bookmark: _Hlk168568700]„Klimatizace v učebnách mateřské školy Šternberk, Komenského 44“

	uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 


	Číslo smlouvy:
	



I. Smluvní strany

	1.
	Objednatel:
	Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace

	
	Zastoupený:
	Bc. Drahomíra Soldánová, ředitelka 

	
	Sídlo:
	Komenského 2147/44, 785 01 Šternberk

	
	IČO: 
	47654597

	
	DIČ:
	CZ47654597

	
	Bankovní spojení:
	60537811/0100

	
	ID datové schránky:
	aw6ks4c

	
	
dále jen „objednatel“
	


a
	2.
	Zhotovitel:
	Vzduchotechnika Zmrzlík s. r. o.

	
	Zastoupený:
	Marta Juráňová - jednatel

	
	Sídlo:
	Uničovská 2295/69, 785 01 Šternberk

	
	IČO: 
	25900102

	
	DIČ:
	CZ25900102

	
	Bankovní spojení:
	ČSOB196637280/0300

	
	ID datové schránky:
	2jkbkb8

	
	
dále jen „zhotovitel“
	




3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je montáž klimatizace učeben mateřské školy Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, dle rozsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky vč.  položkového rozpočtu a dle nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávání veřejné zakázky.

2. Název stavby: 	Klimatizace učeben mateřské školy Šternberk, Komenského 44
3. Místo realizace: 	Komenského 2147/44, Šternberk
parc. č. 3238/2 v k. ú. Šternberk

III. Lhůty a termíny
1. [bookmark: _Hlk193275821]Termín předání staveniště (předpoklad): 	5/2025
2. Lhůta pro dokončení díla: do 40 dnů od předání staveniště, nejpozději však do 30.06.2025
							
IV. Cena díla
1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:
Cena	díla bez DPH celkem		305 060,00 Kč
Výše DPH sazba 21 %			  64 062,60 Kč
Cena díla včetně DPH celkem		369 122,60 Kč

V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou uhrazeny na základě faktury zhotovitele po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Ostatní platební podmínky jsou dány obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – příl. č. 1 smlouvy o dílo.

VI. Zvláštní obchodní podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že plnění nesouvisí s ekonomickou činností a v tomto případě nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). U plnění nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o DPH.

VII. Provádění díla
1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby. 
2. Po dohodě objednatele se zhotovitelem může stavba probíhat za provozu dotčených zařízení (šatny, třídy, herny). Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů zařízení (zaměstnanci školy, rodiče, děti) a docházelo k minimalizaci omezení provozu zařízení.

VIII. Ostatní ujednání
1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a smluvní strany obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
		V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 	smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel – Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet


	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	




Bc. Drahomíra Soldánová, ředitelka
	




Marta Juráňová, jednatel
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