

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

identifikátor DS: ziq4rhz

zastoupený: ředitelem Správy Pardubice, na základě Pověření

odpovědná osoba pro účel této Smlouvy ve věcech technických:

jméno:

tel:

email. adresa:

(dále jen jako „**ŘSD**“)

a

MHAP s.r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 17544661

DIČ: CZ17544661

identifikátor DS: hjtxms9

zastoupený: jednatelem

odpovědné osoby pro účely této Smlouvy ve věcech řízení projektu:

jméno:

tel:

email:

odpovědné osoby pro účely této Smlouvy ve věcech technických:

jméno:

tel: -

email. adresa:

(dále jen jako „**MHAP**“)

(ŘSD a MHAP společně dále jen jako „**Smluvní strany**“ nebo také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJENÍ LOKALITY NOVÁ CIHELNA
(dále jen jako „**Smlouva**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) ŘSD je stavebníkem a investorem stavby „**I/36 PARDUBICE, TRNOVÁ – FÁBLOVKA – DUBINA**“ v podobě SV obchvatu statutárního města Pardubice (dále jen jako „**Stavba**“) a držitelem stavebního povolení č.j. KrÚ 80633/2019-Sa ze dne 26.11.2019, které nabylo právní moci dne 14.1.2021 (dále jen jako „**Stavební povolení**“);
- B) Stavba je realizována společností „**Společnost pro SV obchvat Pardubic**“, vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a.s., IČO: 466 78 468, se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen jako „**Generální zhotovitel**“) na základě smlouvy o dílo uzavřené s ŘSD dne 24.11.2022 (dále jen jako „**Smlouva s GD**“);

- C) Smluvní strany mají zájem na úpravě Stavby zřízením sjezdu v lokalitě Nová Cihelna v souladu s projektovou dokumentací, jejíž zpracování zajistila MHAP, a která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Připojení“);
- D) na základě této Smlouvy mají Smluvní strany zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s realizací Připojení a jeho financováním;
- E) Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této Smlouvy je prostřednictvím realizace Připojení zajistit efektivní dopravní napojení a dopravní obslužnost lokality „Nová Cihelna“ v Pardubicích, včetně multifunkční hokejové arény realizované v této lokalitě ze strany MHAP, a to přímo ze Stavby (tj. ze severovýchodního obchvatu města Pardubic);

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při zajištění realizace Připojení a současně úprava způsobu zajištění financování Připojení.

Technický popis Připojení: *Změna stavby před dokončením řeší napojení lokality Nová Cihelna. Napojení této lokality je uvažováno ve 2 místech.*

Prvním místem je umístění sjezdu na I/36, staničení cca km 1,500 – 1,700. Sjezd je umístěn v blízkosti křižovatky I/36 x II/324. Předpokládá se, že tento sjezd bude sloužit pouze pro směr Trnová – Dubina, tedy vyřazovací pruh za křižovatkou I/36 x II/324 vpravo dle staničení a na to navazující připojovací pruh směrem na Dubinu, také vpravo dle staničení. V souvislosti se sjezdem bude dotčeno odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značení a vegetační úpravy.

Druhým místem je křižovatka I/36 x MK Nová Cihelna, staničení cca 2,200 km. Křižovatka bude řízena pomocí světelně signalizačního zařízení (součástí SOD je pouze příprava pro SSZ). Poloha křižovatky odpovídá zamýšlené poloze v rámci dokumentace pro stavební povolení. Součástí křižovatky bude odbočovací pruh doprava směrem do lokality Nová Cihelna ze směru Trnová silnice I/36. Pruh pro odbočení doleva z Dubiny do lokality Nová Cihelna je již součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Na větvi křižovatky do Nové Cihelny je uvažováno s celkem 5 pruhy, přičemž 2 jsou do této lokality z I/36 (pro každý směr jeden), 2 pro odbočení doleva směrem do Trnové z Nové Cihelny a jeden pro odbočení doprava směrem na Dubinu z lokality Nová Cihelna. Součástí křižovatky bude i veřejné osvětlení. V souvislosti s křižovatkou bude dotčeno odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značení a vegetační úpravy.

Pro stavební realizaci Připojení je rozhodující projektová dokumentace Připojení, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ní zpracovaná a MHAP odsouhlasená realizační dokumentace, které mají v případě rozporu přednost před technickým popisem Připojení uvedeném v tomto čl. 1.1 Smlouvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŘSD

- 2.1. ŘSD se zavazuje, že zajistí realizaci Připojení dle požadavků MHAP, v souladu s projektovou dokumentací Připojení (viz projektová dokumentace v příloze č. 1 a na základě ní vypracovaná a ze strany MHAP odsouhlasená realizační dokumentace), účelem Připojení, právními předpisy, územně plánovacími podklady, technickými normami a dalšími závaznými podklady, a to nejpozději do 31.12.2026. Realizace Připojení zahrnuje kompletní výstavbu Připojení v souladu s požadavky této Smlouvy a zajištění příslušného kolaudačního rozhodnutí (či jiného obdobného aktu), kterým se povoluje užívání Připojení. ŘSD zajistí vyhotovení realizační dokumentace Připojení vypracované v souladu s projektovou dokumentací Připojení, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a předá ji MHAP k připomínkování; ŘSD je povinno zpracovat oprávněné

připomínky MHAP týkající se souladu této realizační dokumentace Připojení s požadavky, které jsou na Připojení sjednány v této Smlouvě. Rozhodnutí o oprávněnosti připomínek náleží vždy do kompetence ŘSD, které je však povinno oprávněnost připomínek posoudit a rozhodnout o nich s ohledem na požadavky sjednané v této Smlouvě týkající se realizace Připojení a plnění této Smlouvy.

- 2.2. ŘSD se zavazuje, že umožní MHAP dohled nad postupem stavebních prací souvisejících se stavbou Připojení. Za tímto účelem zejména pozve zástupce MHAP ve věcech technických na veškeré kontrolní dny, které se budou týkat stavby Připojení a další jednání týkající se Připojení.
- 2.3. ŘSD bude MHAP informovat o zásadních skutečnostech, které mohou mít zásadní vliv na plnění této Smlouvy a/nebo realizaci Připojení; za tyto zásadní skutečnosti mající zásadní vliv se považují například skutečnosti týkající se plnění termínů sjednaných v této Smlouvě nebo skutečnosti týkající se technických řešení Připojení (včetně parametrů a kapacity Připojení). ŘSD poskytne MHAP veškerou potřebnou součinnost a koordinaci k plnění povinností MHAP dle této Smlouvy.
- 2.4. ŘSD se zavazuje bez předchozího souhlasu MHAP nezměnit Připojení, zejména jeho parametry, specifikaci a vlastnosti, podle kterých má být Připojení v souladu s požadavky této Smlouvy realizováno.
- 2.5. ŘSD nebude bránit nezbytným změnám Připojení, pokud by tyto změny byly vynuceny změnou právních předpisů, změnou technických norem, změnou územně plánovacích podkladů, rozhodnutími orgánů veřejné moci a/nebo jinými objektivními okolnostmi, přičemž tyto uvedené okolnosti bude na žádost MHAP reflektovat v rámci realizace Připojení; účelně vynaložené náklady vzniklé ŘSD v takovém případě hradí MHAP.
- 2.6. ŘSD poskytuje MHAP záruku za jakost stavby Připojení, a to ve stejném rozsahu, trvání a kvalitě, jako je záruka na Stavbu poskytnutá ŘSD ze strany zhotovitele/ů na základě Smlouvy s GD. Záruka počíná běžet dnem převzetí Stavby ŘSD od Generálního zhotovitele.

3. PRÁVA A POVINNOSTI MHAP

- 3.1. Základním požadavkem realizace Připojení je předložení projektové dokumentace Připojení v podrobnostech PDPS. Tato dokumentace musí být koordinována se stávající realizační dokumentací Stavby. Smluvní strany si tímto potvrzují, že tato povinnost MHAP již byla splněna před uzavřením této Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany si potvrzují, že MHAP před uzavřením této Smlouvy zajistila vydání příslušného rozhodnutí o změně Stavby před dokončením, tj. rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, ze dne 28.11.2024, č.j. KUPA-18861/2024-12, jež nabylo právní moci dne 3.1.2025, a kterým se povoluje stavební realizace Připojení, včetně příslušných závazných stanovisek dotčených orgánů. Smluvní strany si dále potvrzují, že o vydání tohoto rozhodnutí o změně Stavby před dokončením MHAP informovala ŘSD prostřednictvím oznámení doručeného ŘSD dne 5.12.2024 (spolu s tímto rozhodnutím o změně Stavby před dokončením a sdělením o nabytí právní moci; toto oznámení dále jen jako „**Oznámení**“). Dojde-li po uzavření této Smlouvy ke zrušení tohoto rozhodnutí o změně Stavby před dokončením (např. v rámci přezkumného řízení), vstoupí Smluvní strany bezodkladně v dobré víře do vzájemných jednání za účelem projednání dalšího efektivního postupu; nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je tato okolnost důvodem pro ukončení Smlouvy. MHAP se v takovém případě (tj. v případě ukončení Smlouvy) zavazuje zaplatit veškeré do té doby vzniklé náklady vynaložené v souvislosti s plněním této Smlouvy, které vůči ŘSD oprávněně uplatní Generální zhotovitel.
- 3.3. MHAP se zavazuje sdělit své připomínky k provádění a provedení stavby Připojení bezodkladně po jejich zjištění. ŘSD je povinno po dohodě s MHAP sdělené připomínky či námítky projednat

a v případě oprávněných připomínek zajistit nápravu. Rozhodnutí o oprávněnosti připomínek náleží vždy do kompetence ŘSD, které je však povinno oprávněnost připomínek posoudit a rozhodnout o nich s ohledem na požadavky sjednané v této Smlouvě týkající se realizace Připojení a plnění této Smlouvy.

- 3.4. MHAP se zavazuje užívat Připojení až po převzetí Stavby ŘSD od Generálního zhotovitele. Před převzetím Stavby může Připojení používat pouze na základě výslovného souhlasu Generálního zhotovitele.

4. FINANCOVÁNÍ PŘIPOJENÍ

- 4.1. MHAP se zavazuje uhradit ŘSD náklady potřebné na řádné zhotovení Připojení, a to ve výši, jež je vyčíslena v kalkulaci podle jednotlivých SO uvedené v příloze č. 2, tj. **16.253.678,83 Kč bez DPH**. Výše této ceny je předběžná. Konečná cena bude stanovena na základě skutečného množství řádně a účelně provedených prací dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, a to podmínek obecných i zvláštních (tzv. Červená kniha FIDIC).
- 4.2. Nárok na úhradu určenou dle předcházejícího odstavce vzniká ŘSD na základě průběžně vystavovaných měsíčních faktur od Generálního zhotovitele Stavby, a to po řádném provedení příslušných výkonů (plnění) týkajících se Připojení v daném kalendářním měsíci a jejich řádném nacenění odpovídajícím této Smlouvě. MHAP se zavazuje tyto stavební náklady hradit na základě doručených samostatných faktur, které ŘSD vystaví (včetně soupisu provedených prací) vždy neprodleně po obdržení faktury od Generálního zhotovitele. Po dokončení Připojení vystaví Generální zhotovitel konečné vyúčtování. Podkladem pro toto vyúčtování bude i oboustranně podepsaný protokol o splnění podmínek Připojení. Příslušné faktury je ŘSD povinno doručit MHAP elektronicky do datové schránky ID hjtxms9, případně na adresu
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že výstavba a modernizace dálnic a silnic I. třídy nejsou pro ŘSD ekonomickou činností, nevztahuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti. Faktury budou vystavovány včetně DPH.

5. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

- 5.1. Smluvní strany si potvrzují, že MHAP před uzavřením této Smlouvy zajistila souhlasy vlastníků pozemků (příslušných částí pozemků) nezbytných k realizaci Připojení. Smluvní strany si dále potvrzují, že tyto souhlasy vlastníků pozemků (příslušných částí pozemků) nezbytných k realizaci připojení MHAP doručila ŘSD společně s Oznámením dne 5.12.2024. MHAP se zavazuje k úhradě odvodů za vynětí pozemků nezbytných k realizaci Připojení ze zemědělského původního fondu. MHAP se dále zavazuje, že zajistí převod vlastnického práva k pozemkům (jejich příslušným dotčeným částem), na nichž bude realizováno Připojení, na ŘSD, a to nejpozději do jednoho (1) roku od právní moci kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu (včetně Připojení). Soupis předpokládaných dotčených pozemků je uveden (vyznačen) v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž Smluvní strany berou na vědomí, že tento výčet (zobrazení) dotčených pozemků a jejich částí se může dále upřesňovat.
- 5.2. Po dokončení realizace Připojení, dojde ze strany Generálního zhotovitele k geodetickému zaměření Připojení, včetně jeho dopadu na související stavbu Cyklostezky. Toto zaměření bude předáno MHAP, které zajistí majetkoprávní vypořádání případných majetkových odchylek a následné vyhotovení geometrického plánu, včetně jeho zapsání do Katastru nemovitostí.

6. DORUČOVÁNÍ

- 6.1. Veškeré písemnosti podle této Smlouvy, či s touto Smlouvou související, se doručují druhé Smluvní straně především prostřednictvím datové schránky. Osobní doručení, případně doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, se využije v případech, kdy doručení prostřednictvím datové schránky není vhodné.
- 6.2. V případě doručování prostřednictvím e-mailu se pro účely této Smlouvy považuje akt za doručení, pokud osoba oprávněná jednat za příslušnou Smluvní stranu aktivně potvrdí přijetí předmětného e-mailu. Emailová komunikace není pro účely této Smlouvy považována za písemnou komunikaci mezi Smluvními stranami.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato Smlouva a právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
- 7.2. Pokud jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným nebo bude prohlášeno za neplatné či nevymahatelné soudem či příslušným úřadem, tato neplatnost či nevymahatelnost nemá žádný vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy či její části.
- 7.3. V případě uvedeném v článku 7.2 této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu takové právně vadné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je platné a vymahatelné a jehož účel co nejvíce odpovídá účelu a záměrům původního ustanovení.
- 7.4. MHAP není oprávněn postoupit či jinak převést žádná práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu ŘSD. Žádná Smluvní strana není oprávněna vtělit do podoby cenného papíru jakékoliv právo plynoucí ze Smlouvy či jejího porušení.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že neposkytnou údaje o zařízeních, provozu, projektu, cenové či jiné údaje, které se dozvěděly v souvislosti s plněním této Smlouvy, třetím osobám bez výslovného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou osob, jejichž součinnost je pro plnění této Smlouvy pro Smluvní stranu nezbytná a/nebo na základě příslušného právního předpisu.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran.
- 7.7. Smluvní strany se dle ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.
- 7.8. MHAP prohlašuje, že na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností.
- 7.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je
- a) **příloha č. 1** – Projektová dokumentace Připojení,
 - b) **příloha č. 2** – Cenová kalkulace,
 - c) **příloha č. 3** – Soupis předpokládaných dotčených pozemků a staveb (ZSPD Katastrální situace C1.1 a Katastrální situace C1.2).
- 7.10. Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a stát se součástí této Smlouvy. ŘSD tímto vylučuje ve

smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem anebo odchylkou.

- 7.11. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál. K uzavření této Smlouvy budou využity elektronické podpisy Smluvních stran (případně služby elektronického podepisování, např. Adobe Sign nebo DocuSign).
- 7.12. Smluvní strany potvrzují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a plnit veškeré závazky ze Smlouvy vyplývající. Dále Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.
- 7.13. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s pravidly uvedenými v zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy zajistí ŘSD, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy a bude o něm informovat MHAP.

PODPISOVÁ STRANA

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO byla tato Smlouva Smluvními stranami podepsána.

V Pardubicích dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

03.02.2025 16:01:49

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ředitel Správy Pardubice

Ve Vrchlabí dne

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.29

08:24:56 +01'00'

MHAP s.r.o.

jednatel

Skladba dokumentace

Investor: ŘSD s.p. pro Pardubický kraj, Hlaváčova 902, 530 02, Pardubice

Stavba: ZSPD I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
Nápojení lokality Nová Cihelna

Projektový stupeň: ZSPD

Zakázka číslo: 14_4036.105

Část	Číslo přílohy	Objekt	Název přílohy
A - Průvodní zpráva			
	A.1		Průvodní zpráva
C - Situační výkresy			
	C.1		Záborová situace
	C.2		Koordinační situace
	C.3		Rozhledové poměry
D - Dokumentace objektů			
	D.1.1	SO101	Situace
	D.1.2	SO101	Vzorový příčný řez
	D.1.3	SO101	Charakteristické příčné řezy
	D.1.4	SO101	Podélný profil
	D.1.5	SO101	Vytyčovací situace
	D.2.1	SO434	Technická zpráva VO
	D.2.2	SO434	Situace VO
	D.2.3	SO434	Výpočet osvětlení
	D.3.1.1	SO304	Situace odvodnění
	D.3.1.2	SO304	Šachtové hodiny
	D.3.2.1	SO305	Situace odvodnění
	D.3.2.2	SO305	Šachtové hodiny
	D.4.1	SO150	Dopravní značení
	D.5.1	SO461	Situace sdělovací a kabelové vedení
	D.6.1	SO481	Situace SSZ
	SO150-2.005-01	SO150	Technická zpráva portál DZ
	SO150-2.005-02	SO150	Základní výkres
	SO150-2.005-03	SO150	Výkres tvaru základu
	SO150-2.005-04	SO150	Výkres výztuže základu
	SO150-2.005-05	SO150	Statický výpočet založení
	SO150-2.417-01	SO150	Technická zpráva portál DZ
	SO150-2.417-02	SO150	Základní výkres
	SO150-2.417-03	SO150	Výkres tvaru základu
	SO150-2.417-04	SO150	Výkres výztuže základu
	SO150-2.417-05	SO150	Statický výpočet založení

ZSPD I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, Napojení lokality Nová Cihelna v rozsahu km 1,400 – 2,700

- dokladová část k povolení změny stavby před jejím dokončením (ve společném řízení)

DOTČENÉ ORGÁNY							
číslo:	dotčený orgán:	obsah:	vydáno:	platnost do:	zn./č.j.:	ID datové zprávy (ZFO)	
b.1	Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Tychonova 1, 160 01 Praha 6	závažné stanovisko	15.07.2024	15.07.2026	MO 567575/2024-1322 180460/2024-1322/OÚZBR	1385835261	
b.2	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Mezi Mosty 1793, Pardubice	závažné stanovisko	05.09.2024	-	S-KHSPA 16444/2024/2 KHSPA 18839/2024/HOK-Pce	1408010817	
b.3	Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 16008 Praha 6	závažné stanovisko	24.07.2024	24.07.2026	009761-24-701	1390032705	
b.4	Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	společné vyjádření	11.07.2024	-	OŽP/91495/2024/IR	1385030035	
b.5	Magistrát města Pardubice, Odbor správních agend, úsek památkové péče, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	stanovisko (archeologie)	16.07.2024	-	MmP 91496/2024 SZ MMP 91496/2024	1386509946	
b.6	Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice	závažné stanovisko	13.09.2024	13.09.2026	OHA/91497/2024/Vo MmP 121706/2024	1411816867	
b.7.a	Krajský úřad Pardubického kraje, orbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	souhrnné vyjádření	24.07.2024	-	KUPA-13880/2024-2 KUPA-13880/2024 OŽPZ OIP	1390940293	
b.7.b	Krajský úřad Pardubického kraje, orbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	vyloučení vlivu zaměru na NATURA 2000 (stanovisko dle §45 i zákona 114/1992)	09.07.2024	-	KUPA-14517/2024-2	1383344103	
b.7.c	Krajský úřad Pardubického kraje, orbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	vyjímka ze zvláště chráněných živočichů §56 potvrzení výjimky	10.07.2024	-	KUPAP-14665/2024 OŽPZ OOP KUPA-14665/2024-2	1385035224	
b.7.d	Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	OZNÁMENÍ ZÁMĚRU, žádost vyjádření (EIA)	12.07.2024	-	KUPA-13879/2024 OŽPZ OIP	1385172585	
b.8	Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	závažné stanovisko k úpravě křižovatky a ke zřízení nového sjezdu	01.08.2024	-	KUPA-16261/2024-2 KUPA-16261/2024 ODSH OSH	1393233551	
b.9	Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor dopravy a životního prostředí, Chemiků 128, 530 09 Pardubice	souhrnné stanovisko k PD	17.07.2024	-	5655/2024/ÚMOMI/OŽPD/MKr 5599/2024	1388735890	
b.10.a	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice	stanovisko k PD	13.09.2024	-	KRPE-59860-4/ČI-2024-1700DP	1411898850	
b.10.b	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice	souhlasné vyjádření k odchýlnému řešení	19.07.2024	-	KRPE-59858-3/ČI-2024-1700DP	1388243647	
b.11	Ministerstvo životního prostředí, Vřšovická 65, 100 10 Praha 10, pracoviště Resslova 1229/2a, 50002 Hradec Králové	Změna souhlasu k odněti ze ZPF	15.10.2024	-	MZP/2024/230/1163 ZN/MZP/2024/230/143	1425843490	
b.12	Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1	závažné stanovisko	26.07.2024	-	MD-37268/2024-910/3	1391186995	
b.13.a	Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice	souhlasné vyjádření k odchýlnému řešení	24.07.2024	-	RSD-308970/2024-1	1390116352	
b.13.b	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráči 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	stanovisko k žádosti o souhlas s odchýlným řešením (vzdálenost křižovatek)	27.08.2024	-	RSD-321411/2024-2	1404015505	
b.14	Obecní úřad Staré Hradiště, Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště	souhrnné stanovisko	13.09.2024	-	OSH/1302/2024		
VLASTNÍCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY							
číslo:	vlastník technické a dopravní infrastruktury:	obsah:	vydáno:	platnost do:	zn./č.j.:	ID datové zprávy (ZFO)	sítě v řeš. území ano/ne
c.1	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubice, Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ: 53001	vyjádření k PD	04.07.2024	04.07.2026	VS/Hav/2024/2158		NE
c.2	Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2	vyjádření k PD	02.09.2024	02.09.2025	22-24		ANO
c.3.a	CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	vyjádření k existenci sítě	25.08.2024	25.02.2025	0102201228		ANO
c.3.b	CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	vyjádření k PD	19.09.2024	19.09.2025	001152772838		ANO
c.3.c	CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	souhlas s činností v OP	19.09.2024	19.09.2025	001152773211		ANO
c.4	Telco Pro Services, a.s., 14000 Praha 4, Duhová 1531/3	vyjádření k existenci sítě	26.08.2024	26.08.2024	0201772193		ANO
c.5	Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic, Odd. investic a technické správy, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	vyjádření k technické infratraktuře	25.07.2024	-	MmP 103023/2024 90320/2024	1390420177	NE
c.6	GasNet, s.r.o., zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřehovice, 602 00 Brno	vyjádření k PD neplynárenského zařízení	26.06.2024	26.06.2026	5003109739		NE
c.7	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9	vyjádření k technické infratraktuře	10.07.2024	10.07.2026	197933/24		ANO
c.8	EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice	vyjádření k technické infrastraktuře a k PD	20.07.2024	20.07.2025	309/300624/PC		NE
c.9	NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 - Nusle	vyjádření k existenci sítě	26.06.2024	-	7254/24/OVP/N		NE
c.10	Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4	vyjádření k existenci sítě	25.08.2025	25.08.2025	1100155153		NE
c.11	Fastport a.s., Praha, Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53	vyjádření k existenci sítě	25.08.2025	25.08.2025	0700885156		NE
c.12	Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02	vyjádření k PD	11.07.2024	11.07.2025	2024084		NE
c.13	České Radiokomunikace a.s., U Nákladního nádraží 3144, 13000 Praha 3	vyjádření k technické infratraktuře	26.06.2024	26.06.2025	UPTS/OS/367128/2024		NE
c.14	T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14900 Praha 4	vyjádření k technické infratraktuře	05.07.2024	05.07.2025	E38709/24		NE
c.15	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10000 Praha 10	vyjádření k technické infratraktuře	26.06.2024	26.06.2025	240626-1925708431		NE
c.16.a	Skizby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 53012 Pardubice	vyjádření k PD	16.07.2024	16.07.2025	24334/IO		NE
c.16.b	Skizby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 53012 Pardubice	vyjádření k PD (z hlediska dotčení VO)	19.09.2024	19.09.2025	24406/IO		ANO
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ							
číslo:	účastník řízení:	obsah:	vydáno:	platnost do:	zn./č.j.:	ID datové zprávy (ZFO)	
d.1.1	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	souhlas vlastníka pozemků	23.09.2024	-	-		
d.1.2	MHAP s.r.o., Olbrachtova 1980/5, Krč, 14000 Praha 4	souhlas vlastníka pozemku	23.09.2024	-	-		
d.1.3	Obec Staré Hradiště, Hradecká 428, 53352 Staré Hradiště	souhlas vlastníka pozemku	16.09.2024	-	-		
d.1.4.a	Jan Aschenbrenner, 77900 Olomouc	souhlas spoluvlastníka pozemku	11.09.2024	-	-		
d.1.4.b	Ing. Martin Štěpánek, 53002 Pardubice	souhlas spoluvlastníka pozemku	30.08.2024	-	-		podepsáno elektronicky
d.1.5	ČR, Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	souhlas vlastníka pozemků	26.09.2024	-	-		
d.2	Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Vita Nejedlého 951/8	stanovisko správce povodí (oprávněný investor)	24.07.2024	24.07.2026	Pla/2024/030825		
d.3	Městský obvod Pardubice 2, Chemiků 128, 530 09 Pardubice	vyjádření účastníka řízení	17.07.2024	-	5655/2024/ÚMOMI/OŽPD/MKr 5599/2024	1388735890	
d.4	Obec Staré Hradiště, Hradecká 428, 53352 Staré Hradiště	vyjádření účastníka řízení	16.09.2024	-	OSH/1301/2024		



Rekapitulace ceny

Stavba: MS2420 - PO OBJEKTECH_ZSPD - I/36 Pardubice - Napojení lokality No

Varianta: 1 - Rozpočet dle OTSKP 2024 / URS 2024

Varianta: 2 - Rozpočet dle CN subdodavatelů

Celková cena V1: 16 253 678,83

marže: 15% dle SoD

Objekt	Popis	Varianta 1