

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

I Smluvní strany

1. Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

2. Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

Geologická 4, PSČ 152 00 Praha 5
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
jako právnická osoba

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

Zastoupený: Dipl. geolog Jürgen Boenecke, předseda představenstva

Ing. Petr Kučera, člen představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- v realizaci díla a věcech technických: xxxxxx

II

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je v rámci zahlazování hornické činnosti realizace akce „Zajištění stability Dolu Ševčiny – injektážní práce na Březových Horách, tzn. trvalé zabezpečení stability povrchu nad dolem Ševčiny pomocí sanačních injektážních prací dle zpracované projektové dokumentace „**Zajištění stability Dolu Ševčiny – injektážní práce**“ arch. č. OSLB 03/2016 ze srpna 2016, zadávacího řízení a vítězné cenové nabídky.

III

Doba a způsob plnění

Zahájení prací: dnem oboustranného podpisu smlouvy, a po předání staveniště objednatelem formou písemného protokolu.

Ukončení prací: nejpozději do 15. 11. 2017

závěrečná zpráva včetně výsledků laboratorních výsledků vzorků injektážní směsi bude doložena do 31. 12. 2017

Předmět plnění bude splněn dokončením díla bez vad a nedodělků a předložením závěrečné zprávy s vyhodnocením prací, kterou obdrží objednatel ve 2 vyhotoveních a na CD nosiči. Dílo je ukončené jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol opatřený podpisy oprávněných zástupců.

IV

Cena prací

Cena se sjednává jako smluvní v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách (v platném znění) a činí **1 642 560,- Kč** (bez DPH), plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH-CZ-CPA 42.99.11, je cenou konečnou dle výkazu výměr zpracovaného projektu a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla.

Cenová specifikace – nabídka zhotovitele - je přílohou této smlouvy.

- V případě víceprací vyvolaných objednatelem, jsou smluvní strany povinny tento rozsah sjednat včetně ceny, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr či položkového rozpočtu zhotovitele a odsouhlaseny stavbyvedoucím objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) k používání metody, použité při zpracování nabídky. Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací, vzniklých v průběhu realizace díla cenových úrovní při zpracování nabídky.
- V případě, že nebudou z objektivních důvodů provedeny některé práce dle výkazu výměr, sníží se sjednaná cena díla o hodnotu neprovedených prací.
- Dohodnutá smluvní cena může být změněna pouze na základě písemné dohody stran formou dodatku smlouvy.

V

Fakturace a placení dodávky

Cena za zakázku bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách, 90% z ceny prací po ukončení prací (viz. cenová nabídka bod č.2-4) a 10% z ceny prací po předložení závěrečné zprávy a doložení laboratorních rozborů a to na základě vystavené faktury-daňového dokladu.

Dnem zdanitelného plnění bude den vzájemně předaného a převzatého díla uvedeného v předávacím protokolu, který bude součástí faktury-daňového dokladu. Splatnost faktury se sjednává 30 dní od doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – vrátit bez úhrady fakturu, jež neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

VI

Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny prací podle článku IV této smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo, nejvýše však 20%. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, za které odpovídá ve lhůtách smluvených s objednatelem, je povinen zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky, nejvýše však 10%.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek občanského zákoníku.

VII

Záruka

Zhotovitel se zavazuje, že sanační práce provede v souladu s projektovou dokumentací tak, aby byly naplněny cíle projektu a byly splněny požadavky objednatele. Zhodnocení prací bude uvedeno v závěrečné zprávě s výsledky pevnostních zkoušek injektážního materiálu. Záruku na dílo poskytne zhotovitel v délce 60 měsíců ode dne předání díla.

VIII

Zvláštní ujednání

1. Postup a objem prací bude průběžně konzultován a upřesňován s objednatelem prostřednictvím oprávněných osob.
2. Práce budou prováděny v souladu se zadáním dle výše citované projektové dokumentace.
3. Zhotovitel si zajistí:
 - vedení stavebního deníku
 - nájem, připojení na nezbytné energie zařízení staveniště v prostorách muzea (tj. dostatečná přípojka elektrické energie, zdroj technologické vody)
 - ochranu venkovních exponátů proti nežádoucím účinkům vrtných a injektážních prací

- ochranu fasády budov proti zvýšené prašnosti

Objednatel zajistí:

- vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí (není součástí rozpočtu stavby zhotovitele),
 - vytyčení průzkumných a sanačních vrtů, včetně nastavení směru vrtů (není součástí rozpočtu stavby zhotovitele),
 - následné geodetické zaměření skutečné polohy sanačních vrtů (není součástí rozpočtu stavby zhotovitele),
 - písemné zajištění vstupů na dotčené pozemky, souhlasy s realizací akce v areálu prostor muzea.
4. Práce budou prováděny pod stálým geotechnickým dozorem při dodržení technologického postupu prací zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem a v souladu s požadavky a povinnostmi uvedenými v projektu.
 5. Za práce a jejich kvalitu odpovídá pověřený „závodní“ dodavatele prací (budou dodržovány technologické limity při sanaci a zvláštní podmínky, kontrola a vyhodnocení stanovené projektovou dokumentací).
 6. Pozemky využívané při realizaci prací budou po ukončení prací uvedeny zhotovitelem do zrekultivovaného stavu. Předání zprostředkuje investor prací.
 7. Zhotovitel odevzdá pracoviště objednateli po ukončení prací prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání škod způsobených třetím osobám v souvislosti s prováděním prací. Případné vzniklé škody, na které zhotovitel upozornil předem před zahájením prací, nejsou k tíži zhotovitele.
 8. Zhotovitel doloží prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, včetně ocelových pažnic. Dále doloží na CD záznam z kamerové prohlídky každého vrtu.
 9. Zhotovitel doloží množství (m^3) výplňové a injektážní směsi.
 11. Práce, které zajišťuje investor, nebudou zhotovitelem fakturovány.

IX

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či zrušit pouze písemným dodatkem smlouvy, oboustranně potvrzeným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádného plnění této smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po oboustranném podpisu po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
4. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

V Příbrami dne 15.8.2017

V Praze dne

Objednatel :

Zhotovitel :

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z.

Dipl. geolog Jürgen Boenecke
předseda představenstva

Ing. Petr Kučera
člen představenstva