
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
se sídlem: Bolzanova 512, 506 01 Jičín
zastoupený: MUDr. Danielem Malým, MHA, předsedou správní rady
IČO: 260 01 551
DIČ: CZ699 004 900
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 78-8520790217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel Pavel Kočí

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Hořicích — Obecní živnostenský úřad pod spisovou
značkou MUHC-ZU/229/2020SP/1001476

se sídlem: Jeřice 123, 508 01 Hořice
zastoupená: Pavlem Kočím
IČO: 87964261
DIČ: CZ6304242186
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 207191385/0600

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
nazvané „Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení ON Jičín a.s. — II.“ zadávanou mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále
jen „veřejná zakázka“).

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou
stím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele
zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky
v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob
je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud
nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným
objednatelem:
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1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:

Ing. Josef Kubíček, tel.: +420 725 087 001, e-mail: josef.kubicekéďnemic.cz

Mgr. Karel Mizera, tel.: +420 720 851 051, e-mail: karel.mizeraWnemjc.cz

b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude sděleno zhotoviteli
společně s výzvou k plnění

c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou
smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku

d) zástupce uživatele objektu: Ing. Josef Kubíček, tel.: +420 725 087 001, e-mail: josef.kubicekl)nemjc.cz

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou:

a) ve věcech smluvních: Pavel Kočí

b) ve věcech technických: Pavel Kočí

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Pavel Kočí

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným oznámením
prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením
tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň 10 kalendářních
dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení)
bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a
licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu,
vjakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejně zakázky. Objednatel je oprávněn do 5
kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění
předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě
oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o
kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či
jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení
osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani
vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku smlouvy není
změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.8.2025 předložená v rámci
veřejné zakázky.

Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro povolení a provádění stavby

b) Příloha č. 2 — Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně vý čr včetně rekapitulace (rozj

c) Příloha č. 3 — Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument)

d) Příloha č. 4 — Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument)

e) Příloha č. 5 — Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

f) Příloha č. 6 — Změnový list (vzor

g) Příloha č. 7 — Schvalovací list vzorku (vzor)

h) Příloha č. 8 — Reklamační protokol (vzor)



2.3

2.4

2.5

3.1

4.1

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval
objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí.

Zhotovitel je srozuaměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních
objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být
přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich
vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou
provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“)  řádně, v dohodnutém terminu a v kvalitě
níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho
součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje
řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4
Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely
realizace stavby s názvem „Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení ON Jičín a.s.- HIL.“
(dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním:

4.1.1. provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava
stavby“);

4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“);

4.1.3. zpracování dokumentace, a to:

a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská dokumentace“);

b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci
díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného
provedení stavby“);

c) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro povolení stavby, došlo-li při realizaci díla k
nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro povolení stavby (dále jen „dokumentace pro
vydání kolaudačního rozhodnutí“);

d) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních
řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis
včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“);

(„dílenská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, „dokumentace pro vydání
kolaudačního rozhodnutí“ a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“);

4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem
anebo v souvislostí se změnou záměru před dokončením (dále jen „inženýrská činnostť“), v rámci jejíhož
výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů
a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru);

4.1.5 zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen
„zkušební provoz“)
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(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“ „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako „dílo“,
případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“).

4.2. Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:

vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a
energií během provádění stavby;

zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a zpracování DIO;

provádění a řízení stavebních prací;

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;

vedení stavebního deníku;

pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací;

zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících
rozvodů  při bouracích pracích;

průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého
uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto
osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností die odst. 4.10 smlouvy;

provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;

zajištění všech nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provedení a dokončení díla;

vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele
v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu objednatele;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;

koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;

zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;

poskytnutí záruk na celé dílo;

odstraňování vad v záruční době;

zkušební provoz — provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich
provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů;

funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;

zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozbory vody apod.;

geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické
zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického
zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou
potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu
samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;

příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění kolaudačního
rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.



4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu
úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení
pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému
provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení
díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla.
Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů
výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a

podmínky správců sítí;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích

na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré
v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném
přepisovatelném formátu.

Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a
předpisy účinnými v době provádění díla.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. $ 145 a násl. zákona č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných
předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací
dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací
stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací
ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v
důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení
budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své
náklady a ihned, nejpozději téhož dne.

4.10Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a

5.1

5.2

odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje
podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly
při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních
předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní
prostředí.

Článek 5
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v či. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit,
obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či
jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve
smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí
díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.

Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž výzva k plnění
bude učiněna nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít staveniště od objednatele
do pěti pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do tří pracovních
dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných
pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby
podle této smlouvy.



5.3. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele
Zahájení provádění stavby: k zahájení prací

Předpokládaný termín zahájení: září 2025

nejdéle do 10 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací
Dokončení stavební prací: m:

p zhotoviteli

dva týdny po dokončení stavebních prací

Zkušební provoz: Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po
dokončení stavebních prací

Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání
pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného
opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož | nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací
základě bude možné trvale užívat dokončenou
stavbu ve smyslu stavebního zákona

Místo plnění: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín, objekt PIO, st.p.č. 1041 (dále jen
„Staveniště“).

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt
uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a
převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně
prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta
provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v
souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném
prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou
případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mit formu písemného dodatku k této smlouvě.

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o
přerušení prací musí být učiněno alespoň 5 kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro
dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na
sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel
nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části
díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele
k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis
do stavebního deníku.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační rozhodnutí
nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených
správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak pouze za podmínky, že
zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů
objednatele.

Článek 6
Cena díla a změny rozsahu díla

Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly,
stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost,
vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti
s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH 1.159.523,26 Kč

DPH samostatně 243.499,88 Kč

cena s DPH 1,403.023,14 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
6



6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného
rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 nebo odst. 6.5 této smlouvy. Změna Ceny, mimo
případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.

6.4 Změna rozsahu díla:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v
menším rozsahu;

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve
větším rozsahu;

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“).

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s
právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit;

b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo

c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
základě smlouvy převzal.

Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a
plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel
není povinen návrhu zhotovitele vyhovět.

Provedení Změny díla:

6.4.4.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

6.4.4.5

Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost
druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel
uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení
oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž
podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor),
dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na
závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení
dopadů Změny díla jsoujiž zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených v
položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; v
případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce
zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o
dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,89. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné
cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých,
zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s
příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru projektanta.
V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení
dopadů Ziměny díla ke schválení objednateli.

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla
písemně schválí nebo odmítne.

V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit
podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů
Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový
rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou
ke Změně díla včetně označení revize.
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7.3

7.4

7.5

7.6
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6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí
Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení
Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termin poskytnutí plnění
dle smlouvy.

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními
ZZVŽ.

Vyhrazené změny:

6.5.1 Objednatel si ve smyslu ustanovení $ 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k stavbě vyhrazuje právo zadat
zhotoviteli provedení dodatečných prací souvisejících s kteroukoliv částí díla vztahující se k stavbě či
některým jejím částem, a to až do výše hodnoty dosahující 30% z Ceny dle této smlouvy. Práva a
povinnosti smluvních stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy
(především odst. 6.4 této smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto smlouvou.

Článek 7
Způsob úhrady Ceny a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek
stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.

Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na
fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy.

Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do
celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je
zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná
faktura“).

7.4.1. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu
zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající
skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke
kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis
zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho
doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže
lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro
neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně
dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací
potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je
považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k
přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis
provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto
sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení $ 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS
podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období.

7.4.2 Přílohou konečně faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný
objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a
převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná částka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli.

Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této
smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je
splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje
objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý
závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura — daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit j i  zpět zhotoviteli k opravě, přičemž Ihůta splatnosti v takovém případě
neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury.

Faktura bude obsahovat vždy alespoň:



7.8

7.9

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel
provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis
TDS objednatele) — dílčí faktura,

k) označení díla,

1) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem — pouze konečná faktura.

Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí
osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za
podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se
zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady,
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost
nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné
stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným
stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud
v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti
zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele
k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů
od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba
objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy,

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá
evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12)
měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení
povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

7.10Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že kdatu podpisu této smlouvy není označen správcem daně
za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při
smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců
DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

7.11 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě
vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a
objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.

7.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou
daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru
plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý
bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve
smyslu ust. $ 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v
budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané
hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto



objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči
objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související srealizací díla (plněním smlouvy) a jeho
financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně
10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy a je zároveň povinen umožnit osobám
oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim
potřebnou součinnost.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran př i provádění díla

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této
smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k
předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou
péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních
řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto
pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel
bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení
předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení,
avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud
pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a
dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými
požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového
pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o
nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností
zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele
způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v
rozporu s právními předpisy.

V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému
stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření
jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným
škodám dle $ 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí,
příp. správců inženýrských staveba sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.2 Kontroly průběhu výstavby

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel
písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní
dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele
a objednatele jsou povinní se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob
poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců
výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého
uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který
vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění vtermínech ve smlouvě dohodnutých, je
objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu,
zejména vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovidající
kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným
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způsobem; pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné
finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani
v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy
odstoupit.

8.3. Použití materiálů a věcí při provádění díla

8.3.1

8.3.2

Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám
nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním
do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení
15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak
veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců
materiálů  použitých při zhotovování díla.

8.4 Kontroly zakrývaných prací

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny
předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu
před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud
zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla.
Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich
prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.

Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo
k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole
zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle
odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě
vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.5 Zkoušky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů,
konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a
měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných
požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále
jen „BOZP“), ochrany životního prostředí.

Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí
podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací atechnickými údaji vyhlášenými výrobci
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu
smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební
připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické
podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času,
kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se
strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném
rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného
díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení
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zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je
zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli.

8.6 Stavební deník

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. $ 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.

Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem
v úvodním listu každého stavebního deníku.

Stavební deník bude veden v listinné podobě. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat
objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozicí v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník
musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Staveniště a jeho zařízení

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou
dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol,
ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích
osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy ve smyslu její nedílné součásti. Náklady na
zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit
řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do
doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých
objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního
prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a
ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí j i  v plné výši zhotovitel.

Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup
cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí
staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci
díla.

Přístup třetích osob na staveniště — zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí
území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i
práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi.

Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění
díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a
psychotropní látky.

xZhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální
práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení
objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:

- sanitární buňka 1x (ženy, muži)
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8.8 Použití poddodavatelů
8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen
„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem
zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění
smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí,
aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny
fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání.
Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností
spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat
provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených
poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže
objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.

Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat
provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění
prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelůje uveden v příloze č. 4 této smlouvy.

V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň
deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy
název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel
provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro
provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do
pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na
provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro
vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle
tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být
tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby,

Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit
objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky
objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele.

8.10 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy
dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré
pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní
dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný
kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným
rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele,
sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele
z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení
správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této
smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení
pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že
po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši
tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení
předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat
objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně
započte zadrženou část Ceny na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %;
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nedošlo-li započtením k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny
v neuspokojené výši nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu
s právními předpisy. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část
Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní
moci bezhotovostním převodem dle podmínek posledně uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku,
uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem
této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své
náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 3 měsíce zajistil prohlídku provádění díla v trvání
nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje.
Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá
osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit sí studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení prohlídky
provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí
odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací
a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

Zajištění a provedení exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny.

8.12 Užití díla

8.12.1

6.12.2

8.12.3

8.12.4

Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům,
návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na
základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci
jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní
oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu $ 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími
účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném
množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem
realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a
to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).

Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem
majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo
je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami,
kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném
touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas
všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových
autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon
majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k
autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému
dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu
tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li
objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí
osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel
majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu.

Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo
objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti
postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
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8.12.5

8.12.6

objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli
upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně.

Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu
oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli
změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.

Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy
(nebo její části) odstoupit dle $ 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití
ustanovení $ 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

8.13Zákaz porušení mezinárodních sankcí
8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.13.4

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní
sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu
evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku Sk nařízení Rady (EU) č.
833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání
veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14
směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18,
čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a
j) směrnice 2009/81/ECa; a

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je
využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční
seznamy).

Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení
naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele
ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů
a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Ceská republika nebo objednatel vázáni.

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho
poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných
orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí,
informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a
takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části
odstoupit.

Článek 9
Předávání a přejímání díla

9.1. Provádění díla

9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn
řádným dokončením a předáním zkolaudovaného díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se
považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a
byl-l i  mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně
prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez
výhrad.

9.2. Předání a převzetí díla jako celku

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí
díla v místě stavby; podmínkou výzvy k přejímce je získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání
a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v
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9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací
řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání,
byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín;
v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu
protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad.

Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto
článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci pro vydání
kolaudačního rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud
nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a
komplexní provedení a dokončení díla, zejména pravomocné kolaudační rozhodnutí a protokol o předání a
převzetí díla.

Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,

b) identifikační údaje o díle,

c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

e) soupis příloh protokolu.

Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo
které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o
jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí
díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a
stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení
opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.

Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla,
nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat
protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků
včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně
nutném rozsahu postupem dle čl. 9,2 této smlouvy.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví
nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2
této smlouvy.

Po odstranční všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní
strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad.
V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením
objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato
podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.

Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště).
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné
projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli
veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě
ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje,
záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou
anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele.

Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené
objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel
dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu
vyvolala, popř. si je vyžádala.
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Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí;

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud
v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i
jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla,
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

ato jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů,
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této
smlouvy.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství
je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku
jeho předání zhotovitelem.

10.5 Veškeré věcí a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí
díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí.
Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí
díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či
nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada
vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do
úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo
přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí
zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované
objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci,
včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu 60 měsíců
ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“).

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za
technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se
zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla.
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V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele
požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady plnění vzniklé vprůběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo
doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu
popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze
sjednané Ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):

>

114.1

11.4.2

11.4.3

Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho
části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či
vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé
vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným
opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření
směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří)
kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento
stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy
řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel
zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí
odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady.

Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespadají do
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede
dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění
vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.

Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit j i
v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této
doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat
objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada
odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se
smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena
znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění
vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.

Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedení v této smlouvě nebo ve
stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat,
prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

> Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení
požadavku

> Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním
čísle (Hot-line) : +420 773 558 093 v pracovní dny v době 8:00-17:00

>  nae-mailové adrese: p-kociďseznam.cz v režimu 7x24x365

11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen
neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit
neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, že nahrazení věci není v dané lhůtě
prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě.

11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 anebo 11.5
této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou
(třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve
srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, a je-li to z hlediska nabídky trhu možné
v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad
nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli
nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury — daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře
uvedeným. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé
částí. Ujednání uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či
nahrazenou věc dle tohoto odstavce.



11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva
objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby,
na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. Dodavatel
s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené
třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu kobjektům, k výkonu práv
vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Obecná

11.15

11.16

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku smlouvy, a to bez
ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a
má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady.
Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a
zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném
oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro
sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci.

Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost
celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací.
Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace.

11.10.2. V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně
způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.

11.10,3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným
psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné
odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování čí úprava
vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti
kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se
zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i
pro vadu vytknutou v záruční době.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo
doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním
okolnostem jinak,

Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost
zhotovitele za vady dle právních předpisů.

odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v
souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí
převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla.

Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této
zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním
této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s
výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele
vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této
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11.17

11.15

smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato
újma takto způsobena.

Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v
případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle
této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení.

Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení
této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků,
náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které
vznikly v souvislosti s:

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho
částí, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného
jednání nebo nedbalosti objednatele; a

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:

i. ©“ vyplývá z kterékoliv části díla; a

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo
osobou, za kterou zhotovitel odpovídá;

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné
sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento
důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma
způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem
třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na
základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele

11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující
podmínky:

a) prodlení bylo způsobení Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle
článku 15 této smlouvy;

b) dělka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel
informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší
moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti
stanovené v článku 15.3 smlouvy.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty:

12.1.1

12.1.2

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací
uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného
dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než
15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude
delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50
% její sjednané výše.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla
uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného
předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu
bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena
o 50 % její sjednané výše.
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12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy
činí 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Smluvní pokuta činí 2.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu
stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.)
nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu 8.7.8 smlouvy.

Smluvní pokuta činí 2.500 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě
nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta
1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby
provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín,

V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je stanovena ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele die čl. 10.7
této smlouvy.

Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance
s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 5.000 Kč.

Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.

Smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne,

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo objednatelem ve lhůtě
dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelem zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinnosti zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. 8.11
smlouvy činí 500 Kč, a to za každou neuskutečněnou exkurzi. Tuto smluvní pokutu je, s ohledem na účel, za
kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet kterékoliv střední školy ze škol
uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní
pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad. Zhotovitel
je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat, a to
nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti této smluvní pokuty.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zhotovitele stanovené v či. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2 500 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinnosti podle či. 14.9 smlouvy.

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení dle čl. 14.8 smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý
den prodlení.

Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s
přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je
především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy
objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem.

Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.
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12.1.23. Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k
zaplacení.

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 13
Odstoupení od smlouvy

13: Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo
touto smlouvou.

13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě:

a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé;

b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;

c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této
smlouvě;

d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;

e) nezjednání nápravy ani v objednatelem stanovené lhůtě podle bodu 8.2.4 této smlouvy;

f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na
zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

h) že zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené
zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí
být kratší než patnáct kalendářních dnů;

i) nebylo schváleno financování realizace stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování
předpokládáno, a/nebo financování provedení stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování
předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu stavby a/nebo
díla;

j) zdůvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:

a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a
nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet
kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla
být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní
strana právo od smlouvy odstoupit.

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají
dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených
prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti
odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková
opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese
odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li
tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat
nebo se jejich náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání
následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a
dodávky dle smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
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13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla
včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.
Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví
díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy
ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy
týkající se užití díla podle či. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11
této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla
podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

Článek 14
Další ujednání a pojištění

Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní
normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné
a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými
normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou
legislativou v průběhu provádění díla.

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je
povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatele
prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou
kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou.
Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele,
který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto
odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním dila bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních
pokutách.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se
na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než
24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den.

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských síti tak,
aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel
povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí. Nedojde-li ktakové dohodě, je zhotovitel
povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout
o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této
smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle
občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla
objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost
nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke
společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které
předal objednateli pří podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je
oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího
ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být
učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu
povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.
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14.9 Pojištění

14.9.1

14.9.2

14.9.3

14.9.4

14.9.5

14.9.6

14.9.7

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po
celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad
(včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“
(vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či
náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních
prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu
díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit
jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu,
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako
osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto
pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného
plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojjstných smlouvách uzavřených na toto
pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí
pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv
souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po
celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad
(včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na
majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se
uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy.
Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše
30.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v
České republice.

Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli
nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná
pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je
zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně
pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy.
Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání
jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas
prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění
objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.

Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném
termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou
požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení
objednatele od smlouvy,

Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvyv tom smyslu, že případné plnění při
pojistné události bůde vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu
předmětu plnění.
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Článek 15
Vyšší moc

Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen
„Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za
předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.

Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána
žádnou ze smluvních stran před podáním konečné nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, na
základě které byla uzavřena tato smlouva, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která
je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli
smluvní strany.

V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je
povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku
takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového
případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší
moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by
v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě
požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna
svou povinnost splnit.

Článek 16
Závě rečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Smluvní strany shodně
uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti
uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve
smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje
zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které
budou znečitelněny.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí
příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.

Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:

a) $ 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou);

b) $ 1798 až $ 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem);

c) $ 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem);

d) $ 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc);

e) $ 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej);

f) $2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle $ 1765 odst. 2 a $ 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.

Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za
zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu $ 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či
nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn
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postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí
osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.

Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu $ 558 odst. 2
občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě
výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především
se ZZVZ.

Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i
elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně
doručené oznámení považuje i oznámení učinčné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou
následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně osobně či odeslány kurýrní službou,
doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má
dojít ke změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku
7 této smlouvy.

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány;

a) osobně — předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo
okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;

b) elektronickou poštu (e-mailem) — okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta
(druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po
16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní
den;

c) do datové schránky — okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta
(druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti
kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za
doručenou posledním dnem této lhůty;

d) poštou nebo kurýrem — okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku
odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození.

V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné,
pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se
smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení
ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními
předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

Tato smlouva je uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva
a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých
ustanovení této smlouvy a nemají kní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích
důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.

Objednatelv Jičíně: - 2 -09- 2025 Zhotovitel v Jeřících: A. oLí




