
 

 

 

 
příspěvková organizace 

Smetanovy sady 179, 
686 01 Uherské Hradiště 

Číslo smlouvy příkazce: 03/2025 
Číslo smlouvy příkazníka: 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi 
na akci 

SMUH, p.o.  – Stavební úpravy v budově Galerie  
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 

Příkazce:    Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,  
příspěvková organizace 

se sídlem:    Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště  
jednající:     PhDr. Ivo Frolcem, ředitelem muzea 
IČ:     00092126 
DIČ:    CZ00092126 
daňový režim:    plátce DPH 
Bankovní spojení:   xxx 
Číslo účtu:    xxx 
ID datové schránky:   akuk7si 
kontaktní osoby oprávněné  
jednat ve věcech smluvních:   PhDr. Ivo Frolec – ředitel muzea 

e-mail: ivo.frolec@slovackemuzeum.cz 

kontaktní osoby oprávněné   
jednat ve věcech technických: Jolana Marholtová  
   e-mail: jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz. 

 
Příkazník:  Ing. Jindřich Navrátil  
Sídlo:  Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště,  
Statutární orgán:   
   
Zapsán v živnostenském rejstříku: u Městského živnostenského úřadu Uherské Hradiště,  
 č.j.MěUH-ŽO/28124/2019/Slav  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Navrátil 
    
b) ve věcech technických:  Ing. Jindřich Navrátil 
   
IČ:  124 15 685 
DIČ:  CZ5906170743 
Bankovní ústav:  xxx  
Číslo účtu:  xxx  
Tel.:  773 580 086 
E-mail:  jindrich.navratil.email.cz 
ID datové schránky: vvr2frd   



 

 

 

 
1.1. Příkazce je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

 
1.2. Příkazník je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.3. Identifikační údaje stavby 
 

Název veřejné zakázky/akce:  „SMUH, p.o. - Stavební úpravy v budově 

Galerie“ 

(stavební úpravy, vybudování interiéru) 
 

Stavební povolení/ohlášení:   Rozhodnutí R/2025/15878/5 s nabytím právní 

moci dne 26.2.2025 
 

Místo stavby:     Uherské Hradiště, Otakarova 103 

      p. č. st. 127 v k.ú. Uherské Hradiště 
 

Objednatel (příkazce):   Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o. 

   Smetanovy sady 179 

   686 01 Uherské Hradiště 
 

Projektant:   G G Archico, Zelené náměstí 1291 

   686 01 Uherské Hradiště 

   tel. 576 517 101 

   email: archico@archico.cz 

Projektová dokumentace:   G G Archico, Zelené náměstí 1291 

   686 01 Uherské Hradiště 

   tel. 576 517 101 

   email: archico@archico.cz 
  

Autorský dozor:   G G Archico a.s. 
  

Generální dodavatel stavby:  GSR s.r.o., J. E. Purkyně 1272, 686 01 Uh. 

Hradiště  
   

Stavbyvedoucí zhotovitele:    Ing. Josef Grebík 
 

Pracovník příkazníka odpovědný za  

vedení a zasílání daňových dokladů Ing. Josef Grebík 
 

Osoba oprávněná za příkazce schvalovat  

zjišťovací protokoly a soupisy  

provedených st. prací, dodávek a služeb:   PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého 
muzea 
        
       email: ivo.frolec@slovackemuzeum.cz 
 

Charakter stavby:     stavební práce 



 

 

 

 
 
Autor interiérů:     Ideacollective s.r.o. 
       Tuřanka 1519/115 a 
       627 00 Brno – Slatina 
       tel. 777 001 721 

       email: blazek@ideacollectvie.cz 
 

Projektová dokumentace:    Ideacollective s.r.o. 
       Tuřanka 1519/115 a 
       627 00 Brno – Slatina 
       tel. 777 001 721 

       email: blazek@ideacollectvie.cz 
 

Autorský dozor:    Ing. arch. Tomáš Hruška 

  

Generální dodavatel interiérů:    bude doplněno po jeho výběru  

 

 
2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 
309/2006 Sb.) a koordinátor stavby musí být určen, stavby 

 

„SMUH - Stavební úpravy v budově Galerie“  
 

Stavba (dále jen „dílo“) se bude realizovat dle projektové dokumentace pro realizaci stavby 
(dále jen „PD“), zpracované společností G G Archico, Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské 
Hradiště z 11/2024: 
SO1 Revitalizace budovy Galerie SM 

a dle projektové dokumentace pro realizaci interiéru (dále jen „PD“) zpracované společností 

Ideacollective s.r.o., Tuřanka 1519/115 a, 627 00 Brno – Slatina z 07/2024 

SO2 Revitalizace budovy Galerie SM - interiéry 
 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to 
v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 
zhotovitelem stavby a interiérů tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, 
s prováděcí dokumentací a výrobní/dílenskou dokumentací, schválenými technologickými 
postupy, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, 
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který 
je dozorem stálým, je zahájena dnem nabytí účinnosti této smlouvy oběma smluvními stranami 
a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a 
nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka 
bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.  

Příkazník bude vykonávat činnost koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje 
pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny 
povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce 
je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a 
poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora. Příkazník bude 
vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona 88/2016 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor  

mailto:blazek@ideacollectvie.cz
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je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů 
náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré 
podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle 
požadavků koordinátora. 

2.4. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon 
funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Jako fyzická osoba splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

2.5. Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné 
způsobilosti koordinátora a příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že příkazník svou 
povinnost splnil. 

2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu 
dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout 
příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této 
smlouvy. 

2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, 
přičemž: 

2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. 
Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý 
rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup 
výstavby možné, 

2.7.2.  právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního 
zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 
V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty 
k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. 

2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, 
aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a 
realizací díla uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících 
z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné 
záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou 
přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.9. Místem plnění je: 
SO1 a SO2: Budova č. p. 103, ul. Otakarova, Uherské Hradiště na pozemku p. č. st. 127, 

k.ú. Uherské Hradiště 
 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA 
 

3.1.  Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci 
díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními 
rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i 
podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále 
se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen 
příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f), g) stavebního 
zákona,  

3.1.3. stanoví dílčí termíny plnění do návrhu obchodních podmínek dodavatele stavebních 
prací, bude-li požadováno, 

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a 
převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel díla, vyžaduje-li tak stavební zákon či příslušná smlouva 
příkazce s některým se zhotovitelů díla, zavedl stavební deník a tento vede po celou 
dobu realizace díla v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zda 
zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje 
a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro 
zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného 
zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 



 

 

 

 
3.1.6. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 

účastníkům stavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a 
dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla min. 1x za 14 dnů po 
dobu provádění díla. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá 
za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací 
vzhledem ke schválenému harmonogramu stavby a opatření přijatá v případě 
nedodržení harmonogramu výstavby,  

3.1.7. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební 
kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí 
být odsouhlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). 
Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic 
KÚZK, 

3.1.8. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 
309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat 
oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před 
zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby. 
 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany 
životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb.,  

3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako 
celku, 

3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.4.1. smlouvami uzavřenými příkazcem a týkajícími se akce „SMUH – Stavební 
úpravy v budově Galerie“ (zejména smlouvou o dílo na zhotovení stavby a 
smlouvou o dílo na zhotovení interiérů) 

3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 

3.2.4.3. investičním záměrem akce a jeho dodatky 

3.2.4.4. stavebním povolením a stanovisky NPÚ 

3.2.4.5. směrnicí KÚZK – SM/41/06/24, 

3.2.4.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby a interiéru 

3.2.4.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 

3.2.4.8. schváleným harmonogramem provádění díla, 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele díla, výsledky zapisuje do stavebního deníku, 
případně do zápisu z KD (u těch částí díla, u kterých není povinnost vést stavební deník) 
a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o 
dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž 
připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro 
potřeby příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), 
sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se 
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí 
fotodokumentaci těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a 
konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady 
prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 



 

 

 

 
3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění 

případných vad projektové dokumentace, 

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.14. v souladu se smlouvami koordinuje předávání příslušných částí staveniště dalším 
zhotovitelům na jejich navazující činnost a o tomto vyhotoví příslušný zápis do 
stavebního deníku, 

3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby (díla), 

3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o 
jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku včetně předkládání 
vzorků stavebních materiálů a předmětů, 

3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a 
pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění 
překážek a pokračování prací, 

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují 
náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá 
k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy 
v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které 
nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů 
stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému 
řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být 
projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“). 

3.2.21. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem 
díla a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy 
se zhotovitelem stavby.  

3.2.21.1. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/06/24 

3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení 
projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a 
provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.23. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací u 
jednotlivých zhotovitelů díla, kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služební 
a jejich souladu s položkami položkových rozpočtů, kontroluje zjišťovací protokoly, 
fakturační podklady, faktury a přílohy faktur, sleduje jejich návaznost na projektovou a 
rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se 
zhotovitelem díla, 

3.2.24. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitelů díla a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci 
k úhradě, 

3.2.25. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“),  

3.2.26. provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu 
přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací 
s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

3.2.27. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacího protokolu ve lhůtách dle smlouvy o dílo s příslušným 
zhotovitelem díla. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět 
neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli díla. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve 
lhůtě dle smlouvy s příslušným zhotovitelem díla zhotoviteli, 

3.2.28. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických 
parametrů vzorků předkládaných zhotoviteli díla 



 

 

 

 
3.2.29. vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení příkazci 

3.2.30. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele díla příkazci nejpozději do 10. 
dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.31. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut 
v případě porušení smluvních závazků zhotovitelů díla, 

3.2.32. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.2.33. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavy stavebním úřadem a umožnit spolupráci 
se zhotoviteli díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolním prohlídce stavby je 
tato uložena stavebním úřadem. 

 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. koordinuje připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové 
dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného 
provedení díla, 

3.3.4. v dostatečném časovém předstihu sestaví se zhotoviteli díla předpokládaný 
harmonogram předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.6. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou 
uvedeny zejména následující skutečnosti – zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám 
evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým 
normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a 
sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat 
veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem 
k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve 
struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí 
dokončeného díla (bez vad a nedodělků), 

3.3.7. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo. 
 

3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání 
a převzetí,  

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a 
stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle 
smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí 
v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla v souvislosti se závěrečným 
hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování 
smluvní pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky příslušné části díla 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a vyřídí vydání 
kolaudačního rozhodnutí pro povolení užívání stavby. 

 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele díla 
ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život 
nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel 
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 



 

 

 

 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního 
dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních 
předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 
 

3.6. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, vykonávána prostřednictvím 
poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím/výběrovém 
řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné 
zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným 
poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je 
povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen 
respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či 
jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, 
jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je 
povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této 
smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko 
příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady 
ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li 
příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, 
když na něm příkazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu 
obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech 
skutečnostech rozhodných pro realizaci díla. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých 
se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je 
povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci 
veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které 
v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování 
požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních 
detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění 
neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací 
dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná 
opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude 
informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo 
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci 
informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této 
smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem 
chráněné zájmy třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují 
kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a 
informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci 
k posouzení. 



 

 

 

 
4.10. Činnost v průběhu záruční doby 

4.10.1. Příkazník se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a 
poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců) a uzavřít s příkazcem na 
provedení této činnosti samostatnou smlouvu nebo objednávku. náklady za tuto činnost 
budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin 
v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro 
navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána. 

. 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 
 

5.1. Příkazce předloží příkazníkovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provádění stavy a 
interiéru a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb do 10 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby:   5. 9. 2025 

5.3. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku interiéru  Předpoklad 12/2025 
 

5.4. Příkazce předá generálnímu dodavateli stavby protokolárně staveniště: 15. 9. 2025 

5.5. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále 
smlouvy týkající se prováděného díla (stavby)                                                5. 9. 2025 

5.5.1. smlouva o dílo na dodávku stavby  

5.5.2. investiční záměr akce č. 2436/090/04/25 včetně dodatků 

5.5.3. pravomocné stavební povolení  

5.5.4. směrnici KÚZK – SM/41/06/24 

5.5.5. ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby) 

5.5.6. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně: 

od  05. 09. 2025   

do     (předpoklad) 31. 12. 2027 

Konkrétní doba provádění činnosti podle této smlouvy odpovídá době provádění díla. 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy, v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši: 

1 030 000,- bez DPH 

216 300,- DPH (21%) 

1 246 300,- včetně DPH 

(slovy: jedenmiliondvěstačtyřicetšesttisíctřista korun českých). 
 

Pozn. pro účastníka: účastník uvede cenu a příslušné procento i ve snížené sazbě DPH, pokud je 
relevantní, v opačném případě neuvede ničeho. V případě, že je to relevantní, budou uvedeny cenové 
údaje včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. v případě, že účastník není plátce 
DPH, vyplní pouze cenu bez DPH a cenu slovy. 
 
7.2. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti 

prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

7.3. Odměna dle odst. 7.1. této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami měsíčně. 



 

 

 

 
7.4. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 

Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období 
odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované 
období. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném 
ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn 
vystavit po úplném dokončení stavby a po její kolaudaci. Je přípustné rovněž zasílat faktury 
(včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí 
faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální 
(elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsány platným 
elektronickým podpisem. Faktury v digitální (elektronické) formě budou zasílány na e-mailovou 
adresu jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz. 

7.5. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.6. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – faktury je řádné a včasné plnění povinností 
příkazníka. 

7.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty, 
které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla 
příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném 
ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený 
příkazcem. 

7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení 
úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.1. Příkazník zejména odpovídá: 

8.1.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci 
podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.1.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce 
potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.1.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na díle, koordinací 
stavební připravenosti při předání části díla mezi jednotlivými zhotoviteli díla, 

8.1.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.1.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 
dodávek pro díla, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci 
vznikne z titulu obstarávání díla nárok. 

8.2. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to 
v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu 
těchto dodávek, prací a služeb.  

8.3. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě do částky 250 000,00 Kč, 

8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností příkazníka prováděnou 
v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,00 
Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.5. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:  

8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 



 

 

 

 

8.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

8.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí příkazník daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

8.5.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazník daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

8.6. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to opakovaně vždy po 
uplynutí 6 měsíců od předání předchozího prohlášení. 

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo byl-li podán insolvenční návrh na zahájení 
insolvenčního řízení ve věci příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je 
řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení 
příkazníka, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým 
způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze 
řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení 
písemně upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však 
povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by 
mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni 
účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, 
odpovídající řádně provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce 
obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů. 
 

10. SMLUVNÍ SANKCE 
 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, 
je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo 
porušení povinností dle této smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto 
článku (výjimkou je pouze ustanovení odst. 10.3. této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení 
povinností příkazníka je tento sankcionován jak dle odst. 10.1. tak dle odst. 10.3. této smlouvy), 



 

 

 

 

10.2. V případě, že příkazník nevykoná povinnosti uložené mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,00 Kč za nesplnění této 
povinnosti, 

10.3. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle 
této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené 
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle 
odst. 10.1. smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny 
za dílo. 

10.4. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb nebo dodacích listů (v případě 
některých dodávek interiérů) a ty budou obsahovat práce, dodávky a služby, které nebyly 
v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství či kvalitě , zaplatí příkazci 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena 
vůbec nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či ve stanoveném množství,. 

10.5. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.25, 3.2.26, 3.2.30, nebo se dostane do 
prodlení se splněním povinností dle odst. 3.2.26 této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu 
ve výši 1 000,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

10.6. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 
povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. 
Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce 
na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 
11. SPORY 

 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty 
k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního 
řádu.  

 
12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předpovídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. v případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takovýchto okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady, 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností, 

12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě. 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O zveřejnění této 
smlouvy příkazce bezodkladně informuje příkazníka (postačí e-mailem prostřednictvím 
osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo smluvních), 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou 
smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv 
dle §6 zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv“) 

13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení (není-li v ní 
výslovně uvedeno jinak) pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být  



 

 

 

 

jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a 
považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé 
obchodní soutěže. 

13.5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva 
uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, 

13.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.7. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě příkazce 
zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní 
základ pro zpracování osobních údajů vychází z č. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného 
obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho 
spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje příkazce jakožto správce, pověřence 
pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke 
zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách příkazce: 
www.slovackemuzeum.cz. 

13.8. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. 
Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. 
Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny 
písemným oznámením (učiněným prostřednictví osoby oprávněné jednat ve věcech 
smluvních nebo technických – stačí prostřednictvím e-mailu), které bude včas zasláno 
druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního 
dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení, případně potvrzení o 
doručení zprávy prostřednictvím systému datových schránek nebo pokud jedna smluvní 
strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří pracovních dnů od data uložení zásilky na 
dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní 
zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek. 

13.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního. 

13.10. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 
1800 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.11. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není zhotovitelem díla ani osobou se 
zhotovitelem díla propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

13.12. Tato smlouva se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 
3 stejnopisy a příkazník 2 stejnopis. 

13.13. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 
Příloha č. 1 - Plná moc 
Příloha č. 2 – Členové realizačního týmu 

 
V Uherském Hradišti, dne ………………………                         V Uherském Hradišti, dne …………….. 
 
 
 
 
_________________________                                            _______________________________ 
       PhDr. Ivo Frolec              Ing. Jindřich Navrátil 
ředitel Slováckého muzea UH             příkazník 
           příkazce 



 

 

 

 


