

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2025/00825

ORI/25/00686

Objednavatel:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

53211 Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3

50002 Hradec Králové

IČ: 25962914 DIČ:

Číslo účtu: 248454081/0300

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 05.08.2025

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		Objednáváme u vás provedení vyjmenovaných činností níže, pro projekt „Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč“, stupeň pro provádění stavby (PDPS), dle přiložené cenové nabídky. 1) aktualizaci rozpočtu a jeho úpravy dle pravidel 21. výzvy IROP - rozdělení a způsobilost nákladů; nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu zrecyklovat (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití - projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré Č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny u všech položek budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vč. DPH. - do rozpočtu dočasný billboard /instalován po celou dobu realizace/ - do rozpočtu stálá pamětní deska /instalována po dokončení realizace/ 2) Úpravu PDPS na zapracování sklokeramických mříží do silničního souvrství /zapracovat, kde to technicky dává smysl tak, aby navýšení ceny díla bylo max 2,5 mil Kč vč DPH, ne za každou cenu /. 3) Mostní prohlídka mostu MK18 Nebíčko + aktualizace návrhu údržbových prací pro zajištění využitelnosti mostu pro plánovanou objízdnu trasu IAD+BUS. 4) Reakce na doporučení bezpečnostního auditu: - vyplnění hodnotícího listu jménem Pardubického kraje - zapracování do PDPS dle hodnotícího listu 5) Součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele, s doplňujícími otázkami uchazečů, pokud možno obratem po zaslání 6) Součinnost s zodpovězením formálních připomínek, případně doplňujících informací při požádání o dotaci do 3 pracovních dnů 7) Tabulka modernizace pro žádost o dotaci ve 21. výzvě IROP. 8) Zapracování aktualizovaných požadavků na řešení vysokorychlostních sítí v PD, podklady: - Technické Požadavky na Provedení a Kvalitu kabelových tras při přípravě a výstavbě všech liniových staveb v intravilánu i extravilánu Pardubického kraje - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje ve věci zvláštního užívání silnic 9) Kompletace PDPS dwg, pdf, xls, word na CD + papírově 5 paré. 10) Aktualizace veškerých stanovisek veřejné technické a dopravní infrastruktury (Přednostně bude kontaktován CETIN a. s.), dotčených orgánů a ostatních dotčených subjektů. 11) PUPFL: a) Dočasné odnětí PUPFL. (/včetně aktuálních posudků PUPFL./ b) Trvalé odnětí PUPFL. Projektant bude vybaven plnou mocí pro zastupování Pardubického kraje při	387 200,00

	jednáních, ve věci zajištění odnětí PUPFL a bude jednat samostatně. Účelem objednávaných činností je získání podkladů pro veřejnou zakázku na zhotovitele projektu a uplatnit projekt ve 21. výzvě IROP. Cena dle nabídky: 320 000 Kč bez DPH, 387 200,- Kč vč DPH Termín plnění za body 1) až 10): 5.9.2025 Termín plnění za bod 11a) dočasné odnětí PUPFL: zaslání investorovi do 30.10.2025 Termín plnění za bod 11b) trvalé odnětí PUPFL: zaslání investorovi do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí PUPFL (Případně-li den dokončení předchozích třech bodů na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší, následující pracovní den.) Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. e-mail: posta@pardubickykraj.cz, případně možno datovou schránkou: z28bwu9 Sankce za pozdní odevzdání: Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv vyjmenované části řádně dokončeného díla oproti termínu ujednanému pro body 1), 2), 3) až 11a), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. V případě potřeby dotisku projektové dokumentace (PD) ze strany investora, vyhotoví projektant na vyzvání další dotisk PD za cenu běžných reprografických prací. Přílohy: a) cenová nabídka ze dne 29.7.202	
--	--	--

Podepsáno dne:

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje a investic

Vyřizuje:

	Holštajnová Štěpánka Ing.	referent oddělení ekonomického
Tel :	466026646	
e-mail:	stepanka.holstajnova@pardubickykraj.cz	