



N A B Í D K A

na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby)

„Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD“

ZADAVATEL:

PARDUBICKÝ KRAJ

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822

PŘEDKLADATEL:

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zastoupená Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914
zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
sir@sirivan.cz tel. 603 181 473





VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY

Cena bez DPH	320000	, - Kč
DPH 21%	67200	, - Kč
Cena včetně DPH	387200	, - Kč

OBSAH DOKUMENTACE

1) aktualizaci rozpočtu a jeho úpravy dle pravidel IROP (rozdělení a způsobilost nákladů; nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu zrecyklovat (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití	30 000 Kč
2) Úpravu PDPS na zpracování sklokeramických mříží	18 000 Kč
3) mostní prohlídku mostu MK18 Nebíčko + aktualizace návrhu údržbových prací pro zajištění využitelnosti mostu pro plánovanou objízdnu trasu IAD+BUS.	50 000 Kč
4) Reakce na bezpečnostní audit.	12 000 Kč
5) Součinnost při VŘ, s doplňujícími otázkami uchazečů, pokud možno obratem	22 000 Kč
6) Součinnost s zodpovězením formálních připomínek případně doplňujících informací při požádání o dotaci do 3 pracovních dnů	25 000 Kč
7) Tabulka modernizace	3 000 Kč
8) Zpracování aktualizovaných požadavků na řešení vysokorychlostních sítí v PD	20 000 Kč
9) Kompletace PDPS dwg, pdf, xls, word na CD + papírově 3 sady.	90 000 Kč
10) Aktualizace veškerých stanovisek správců inženýrských sítí	15 000 Kč
11) požádat o vynětí ze ZPF nebo PUPFL (pokud není provedeno) - ZPF dořešeno v rámci povolování stavby. PUPFL třeba dořešit před zahájením stavby včetně aktuálních posudků PUPFL.	35 000 Kč
	320 000 Kč

Termín za body 1) až 10) 5.9.2025
Termín za bod 11) 30.10.2025

V Hradci Králové dne 29.7.2025

