
Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

Smlouva o dílo č. 10733/2025/OSDF 

uzavřená podle ust. $2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) 

č. VZ: 15/2025/B2/SP/OSDF/Ho 

Článek I. 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: 
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

  

. Davidem Witoszem, místostarostou 

, vedoucím odboru správy domovního fondu 

, vedoucím oddělení technické správy 
, referentem majetkové správy-technikem 

    

   

Abacra stavební s.r.o. 

Sídlem podnikání: Vídeňská 186/118, 619 00, Brno - Přízřenice 
Ic: 11701463 
DIČ: CZ11701463 

    

    

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

VS: 

Zapsan: a KSBR Krajsky soud v Brné 
Zastoupený: jednatelem 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále také jako zhotovitel) 
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Článek Il 
Předmět plnění 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a 

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše 

za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je: 

„Výměna oken v domech na ul. Na Náhonu 315/8, Na Náhonu 335/14, Na Náhonu 232/10, Ž. 

Podlipské 215/3, Z. Podlipské 317/3a, Jílová 2025/23, Nádražní 1325/18 v Moravské Ostravě a 

Přívoze“ v rozsahu přílohy č. 1 ač. 2. 

Předmětem plnění je výměna dřevěných oken a dveří v bytech a ve společných prostorách domů, 

součástí realizace bude i výměna vnitřních a vnějších parapetů oken. 

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny 

touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto 

článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným 

podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí. 

Dílo bude provedeno dle soupisu požadovaných prací - přílohy č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s 

vydanými závaznými stanovisky a rozhodnutím stavebního úřadu, viz příloha č. 2 zadávací dokumentace 

a technickými požadavky, parametry a technickými a uživatelskými standardy určenými zejména 

technickou specifikací v nich uvedených. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této zadávací 

dokumentace. 

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání 

požadované dokumentace dle této smlouvy. 

Místem plnění jsou bytové domy: 

bytový dům na ul. Na Náhonu 315/8 v Moravské Ostravě a Přívoze, 

bytový dům na ul. Na Náhonu 335/14 v Moravské Ostravě a Přívoze, 

bytový dům na ul. Na Náhonu 232/10 v Moravské Ostravě a Přívoze, 

bytový dům na ul. Ž. Podlipské 215/3 v Moravské Ostravě a Přívoze, 

bytový dům na ul. Ž. Podlipské 317/3a v Moravské Ostravě a Přívoze, 
bytový dům na ul. Jílová 2025/23 v Moravské Ostravě a Přívoze, 

bytový dům na ul. Nádražní 1325/18 v Moravské Ostravě a Přívoze, 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné. 

Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné 

zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

s názvem „Výměna oken v domech na ul. Na Náhonu 315/8, Na Náhonu 335/14, Na Náhonu 232/10, 
Ž. Podlipské 215/3, Ž. Podlipské 317/3a, Jílová 2025/23, Nádražní 1325/18 v Moravské Ostravě a 

Přívoze“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k 

uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou 

součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky 

dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této 
smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí. 
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Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Cestném prohlášení o využití 
poddodavatelů, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 4 
zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

Před zahájením prací (výrobou výplní) je nutné zaměřit stavební otvory vč. parapetů a předložit 
objednateli výrobní dokumentaci, kterou následně objednatel písemně potvrdí zhotoviteli nejpozději 
do 3 pracovních dnů od zaslání této dokumentace. 

Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram výměny oken (byty jsou většinou obsazené) a 
předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotovitel je povinen seřídit všechny dveře a okna na základě výzvy objednatele v termínu do 6 měsíců 
po předání díla. 

Článek III 
Cena za dílo 

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v él. Il této smlouvy takto: 

Cena bez DPH: 1.777.785,00 Kč 

DPH: 213.334,20 Kč 

Cena vč. DPH: 1.991.119,20 Kč 

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. li této smlouvy 
V parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou. 

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení 
dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže. 

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá 
za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat 
dodatek této smlouvy. 

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro 
uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle $ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví 
zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné 
fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude 
objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, 
vyměřen finančním úřadem. 

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu 
plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat změnu ceny díla. 

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele v jednotkových cenách, bude je zhotovitel 
oceňovat maximálně ve výši dle ceníku URS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 
10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%. 
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3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla, které neni možno ocenit uvedeným 

způsobem dle bodu 3.6.1, budou změny díla oceněny individuální kalkulací při způsobu 

oceňování cenou v místě a čase obvyklou. 

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této 

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných 

prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 
257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%. 

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této 
smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

Článek IV 
Termíny plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím 

termínu: 

Termín provedení díla: 90 dnů od předání a převzetí stavenišť (nejpozději však do 13. 12. 2025) 

4.1.1.1 Doba výměny oken včetně stavebních prací je stanovena v délce maximálně 3 dny na jeden jednotlivý 

byt a zahájení a ukončení prací bude v jednotlivých bytech zaznamenáno zápisem do stavebního 

deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami. 

4.1.1.2 Doba realizace výměny oken ve společných prostorách je stanovena v délce maximálně 15 dnů a 

4.1.2 

4.2 

4.3 

zahájení a ukončení prací bude zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma 

smluvními stranami. 

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: září 2025. 

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště 

objednatelem, a to formou emailu. 

Zaměřování skut. stavu pro výrobu musí být však zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy o dílo z 

důvodu stanovení doby realizace. 

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který 
se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst. 

4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

Smlouva o dílo - Výměna oken v domech na ul. Na Náhonu 315/8, Na Náhonu 335/14, DNU 
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Článek V 
Podmínky provádění díla 

5.1. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami 
zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou. 

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a 
nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku II odst. 2.8 této 
smlouvy. 

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména: 

A) Před zahájením realizace díla: 

* | zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu 
a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání 
veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné, 

* | projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty, 
* | projednání a odsouhlasení prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a dotčenými 

osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby (zhotovitel se zavazuje 
přizpůsobit postup realizace díla provozu, konkrétní postup realizace prací je proto nutné vždy 
předem asdostatečným předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele), 
harmonogram bude objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením realizace díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

B) V průběhu realizace díla: 

* | označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace, 

* | zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby 
* zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozu 

vybouraného materiálu, 

* | omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací, 

© | odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku 
objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, 
nedohodnou-li se strany jinak, 

* | uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození 
společných částí domu, 

* | při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a 
osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti 
a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o 
zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů, odstranění škod 
vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích 
osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak 

© | provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00 
hodin hodin a sobotu v čase od 7:00 do 12:00 hodin. 

C) Při přejímce realizovaného díla: 

Smlouva o dilo - Výměna oken v domech na ul. Na Náhonu 315/8, Na Náhonu 335/14, Hil 
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e | doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých 

materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd., 

* | potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, 

e | veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč. 

soupisu odevzdaných dokumentů 

* | stavební deník v originále 

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky: 

« © akce musi byt zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita 

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na 

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák), 

e | v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako 

odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k 

dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí 

pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z těchto 

služeb a energií čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli za 

poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou 

elektrickou energii, vodu a za užívání místností pro stavbu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) 

vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, 

plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny 

do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy 

použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do 

původního stavu, 

* | zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez 

povolení nebude skladován materiál a suť, 

« za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel 

« | eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem 

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

« | zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u společných 

části domu. 

5.5 Pri provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 

ust. $ 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 

zákon“). 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této 
smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, 

nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně nahradit. 

5.8 | Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1 
bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. 

Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést 
v zápise o předání staveniště. 
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5.9. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí 
v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 
pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na 
staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 
za čistotu a pořádek na staveništi. 

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění 
díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků 
či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v 
prostoru staveniště. 

5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené 
v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 4. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, 
než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a 
zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po 
předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení technické správy 
domovního fondu nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v 
zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

5.12. Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám 
vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému 
testu). 

5.13. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového 
využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s 
ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon 
o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li 
zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci 
odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech. 

5.14 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru 
objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou 
kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce 
zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem 
platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní 
zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

5.16 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 
písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést 
dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.17. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením 
zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně 
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provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je 

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a 

převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 

drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a 

nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré 

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

5.18 O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách 

k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. 

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a 

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 

povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto 

vzájemně jinak. 

Článek VI 

Stavební deník 

6.1.. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu 

s ustanovením § 166 stavebního zákona a přílohou č. č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný. 

6.2 | Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou 
zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

6.3 | Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. 

6.4 | Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých 
listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpět. 

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, 

technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon 
koordinátora BOZP. 

Článek Vil 
Vady díla a záruka za jakost díla 

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a 

zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a 

dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 
realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. 
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7.6 

7.7 

8.1 

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 
objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 
reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení 
smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla 
(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel 
práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro 
vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení 
vady. 

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s 
odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 
oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že 
objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. 
Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné 

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. 

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené 
lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, 

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 
pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo 
technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny. 

Článek VIII 
Fakturace a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování. 
V souladu s ust. $ 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vyhotoví za měsíční 
zdanitelné plnění soupis skutečně provedených prací nebo dodávek (dále jen „soupis provedených 
prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení 
soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele 
zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový 
doklad — fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, 
ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním 
položek vnabidkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený 
zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového 
dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně. 
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8.2 | Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je 

zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle 

zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a 

převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění. 

8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména: 

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo 

konečnou, 

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního 

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 

Objednatel: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava 

IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

Příjemce (zasílací adresa): 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava — Moravská Ostrava 

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí 

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na 

posta © moap.ostrava.cz 

c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy, 

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti— je aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti dle $ 92a zákona o DPH, „Daň odvede zákazník“. 
k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací. 

8.4 | Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — 

Moravská Ostrava, případně elektronicky na posta (© moap.ostrava.cz. Fakturu, která nemá požadované 

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, 

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným 

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen 

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury. 

  

8.5 | Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada 

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. 

10/13. Smlouva o dílo - Výměna oken v domech na ul. Na Náhonu 315/8, Na Náhonu 335/14, Oo STR AVA Hil 
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8.6 | Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

8.7 | Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn 
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

Článek IX 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši: 
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této 
smlouvy ve výši 2.000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.1 této 
smlouvy ve výši 1000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.2 této 
smlouvy ve výši 1000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s převzetím stavenišť v termínu sjednaném v této smlouvě dle článku 
IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1.000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokole o 
předání a převzetí díla v článku V odst. 5.17 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době 
v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy ve výši 
1.000,- Kč, 

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14 
této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1.000,- Kč. 

9.2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 
povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

9.3. Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 
dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty 
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou 
smluvní pokutu. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy. 

9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku 
IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
11/13. Smlouva o dílo - Výměna oken v domech na ul. Na Náhonu 315/8, Na Náhonu 335/14, ail 
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9.7 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11.1 

11.2 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 

zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 
poddodavatelům či dodavatelům materiálu, 

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho 

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou 

část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. 

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele 

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

Článek X 
Další ujednání 

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště 

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště 

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých 

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je 

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto 

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 
způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného 
plnění v minimální výši 2.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení, 
které je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 6) k této veřejné zakázce. V případě, že 

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta 
pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

Článek Xi 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců 
smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky 

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit 
veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu 

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.) 
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11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 

k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně 

jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují 

za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran. 

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 

k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato 
smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva 

nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní 

strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

11.9 Kuzavření a podpisu této smlouvy byl dle SME 2025-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené 

usnesením č. 2558/RMOb2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28. 4. 
2025 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 

Příloha č. 1: Soupis požadovaných prací 

Příloha č. 2: Rozhodnutí SÚ a památkové péče 

Příloha č. 3: Seznam kontaktů zhotovitele 

Za objednatele Za zhotovitele 

Ing David Witosz 

Mistos 

  

   Jedna 
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Magistrát města Ostravy 0 AU 
odbor územního plánování a stavebního řádu smoves95 

Vaše značka: MOaP/041642/25/OSDF/Hol. Městský obvod Moravská Ostrava a 

Ze dne: 15.05.2025 Přívoz 

Č.j.: SMO/333255/25/UPaSR/Dvo 

Sp. zn.: S-SMO/28643 1/25/UPaSR/4 
namésti Dr. E. BeneSe 555/6 

702 00 Ostrava 

v     
Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 6.6.2025 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“), 
jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení $ 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon““) a podle ustanovení $ 10a § 11 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní fad“), vydává podle ustanovení 
§ 14 odst. | památkového zákona a $ 67 odst.1 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko 

k pracím: „Výměna 5 ks oken z uliční části domu (2.NP) za okna z dřevěných profilů, jednoduchá s izolačním 
dvojsklem a výměna 16 ks oken a Iks balkonových dveří do dvora za okna z dřevěných europrofilů, 
jednoduchá s izolačním dvojsklem v domě čp. 1325, Nádražní 18, p.p.č. 722 katastrální území Moravská 
Ostrava,“ kterou podal dne 15.5.2025 vlastník domu Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

702 00 Ostrava IČ 00845451 toto 

ROZHODNUTÍ: 

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že navrhované práce: 
„Výměna 5 ks oken z uliční části domu (2.NP) za okna z dřevěných profilů, jednoduchá s izolačním 
dvojsklem a výměna 16 ks oken a Iks balkonových dveří do dvora za okna z dřevěných europrofilů, 
jednoduchá s izolačním dvojsklem v domě čp. 1325, Nádražní 18, p.p.č. 722 katastrální území Moravská 
Ostrava“. 

(KP v ÚSKP 12179/8-3236, území MPZ, ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992), ve smyslu ustanovení 
$ 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče jsou 

přípustné, 

Pro přípravu a provedení se stanovují následující podmínky: 
1.Nové výplně okenních otvorů uliční fasády z dřevěných profilů budou vyrobeny jako repliky stávajících 
oken s dodržením stávajících rozměrů okenních otvorů, hloubky osazení výplní v ostění, pohledové šířky a 
vzájemných poměrů profilace konstrukčních prvků výplní, jejich členění, počtu křídel oken v barevnosti 
lomená bílá; 

2. vlastník zajistí, že bude nejdříve zpracována výrobní dokumentace nových výplní uliční (v pohledu 
z exteriéru), vč. podrobného okótování konstrukčních prvků /rám, rám křídel, sloupek/ a barevnosti, která 

prokáže, že byla splněna podmínka č. | tohoto rozhodnutí. Soulad této výrobní dokumentace s požadavky 
zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu 
památkové péče, že odpovídá vzhledovým požadavkům, lze provést výměnu oken. 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

win art OSTRAVA!!! posta@ostrava.cz zubv/w eee



Magistrát města Ostravy NOU ON 
odbor územního plánování a stavebního řádu 

Účastníci řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. | správního řádu): 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava IČ 00845451 

Odůvodnění: 
Předmětný dům je prohlášen kulturní památkou a zapsán v ÚSKP pod r.č. 12179/8-3236 a zároveň se nachází 
na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.září 
1992.Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. 

K předmětu ochrany uvedené kulturní památky náleží zejména dochovaná hmota domu, urbanistická poloha, 
architektonické a materiálové ztvárnění fasád a zastřešení, princip řešení vnitřní dispozice objektu, domovní 
schodišťový prostor včetně všech hodnotných prvků a výplní otvorů. 

K předmětu ochrany památkové péče, definujícímu charakter městské památkové zóny náleží zejména 
historický půdorys sídla, jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních památek, 
tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry, panoráma 
památkové zóny s charakteristickými dominantami, stejně tak i celkové harmonické působení v blízkých i 
dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické 
ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních 
otvorů. V případě této městské památkové zóny lze za chráněné památkové hodnoty považovat především 
velkolepě pojatou zástavbu druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, kdy v souvislosti s výrazným 
rozvojem průmyslových aktivit nastal přerod Ostravy v moderní velkoměsto, jehož centrem byla právě 
Moravská Ostrava. V obraze této části města lze najít prakticky všechny umělecké styly, které se v tomto 
období uplatnily, od historismu až po funkcionalismus. Určujícím prvkem je zde především promyšlené a 
velkoryse provedené urbanistické řešení, důraz na architektonicky kvalitní hmotové řešení, ztvárnění fasád, 
veřejný interiér (vstupní a komunikační prostory) a různorodost výtvarných a stylových forem. 

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost, obhlídka na místě a písemné vyjádření Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě čj. NPU-381/42139/2025 ze dne 29.5.2025 
doručeno 2.6.2025, kde je konstatováno, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany kulturně 
historických hodnot. 

Účastníkovi řízení Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava IČ 00845451 byla 
dána možnost, v souladu s ustanovením $ 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se v dohodnutém termínu 
k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava 
IČ 00845451 se podkladům rozhodnutí v dohodnuté termínu vyjádřil bez připomínek. 

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče navržené práce, vzal v úvahu 
skutečnost, že se jedná o dům, který je prohlášen kulturní památkou a zároveň se nachází na území Městské 
památkové zóny Moravská Ostrava a dospěl k závěru, že navrhované práce: „Výměna 5 ks oken z uliční části 
domu (2.NP) za okna z dřevěných profilů, jednoduchá s izolačním dvojsklem a výměna 16 ks oken a Iks 
balkonových dveří do dvora za okna z dřevěných europrofilů, jednoduchá s izolačním dvojsklem v domě čp. 
1325, Nádražní 18, p.p.č. 722 katastrální území Moravská Ostrava“ jsou z hlediska zájmů památkové péče 
přípustné. Navržené práce prováděné v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí nebudou mít negativní dopad 
jak do památkových hodnot předmětné kulturní památky, tak na památkově chráněný vnější obraz Městské 
památkové zóny Moravská Ostrava. Pro včasnou kontrolu a případnou regulaci stanovil orgán památkové péče 
podmínku předložení výrobní dokumentaci nových okenních výplní uliční fasády ke schválení v rámci 
kontrolního dne. Na základě těchto důvodů zhodnotil správní orgán veškeré podklady jednotlivě a ve 
vzájemných souvislostech a rozhodl, že navrhované práce jsou přípustné, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat do 15 dnů od jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu) odvolání ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče, prostřednictvím podání 
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učiněného u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu ($ 86 odst. 1 správního 
řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu). 

oprávněná úřední osoba 

-podepsáno elektronicky- 

Na védomi:NPU 
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Statutární město Ostrava 
Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
odbor stavebního řádu a přestupků 

                          

Vaše značka: VITOMOVD 1535104 

Č.j.: MOaP/065984/25/OSŘP /Hr 

Sp. zn.: S-MOaP/051286/25 [ | 
Sp. zn. řízení: Statutární město Ostrava 
Sp. zn. záměru: Městský obvod Moravská Ostrava 
Č 257/25 a Přívoz     
Vyřizuje: odbor správy domovního fondu 
Telefon.: náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

E-mail: 729 29 Ostrava | 

Datum: 1.8.2025 

Rozhodnuti 
povoleni zaméru 

Výroková část: 

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu 

a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení $ 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“), ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 odst. 1 písm. c) 
bodu | obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků (dále jen "stavební úřad“), přezkoumal podle ustanovení $ 182 až $ 193 stavebního zákona, ve 

spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, 
žádost o povolení stavby, kterou dne 12.6.2025 podalo Statutární město Ostrava, Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 00845451, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava (dále jen 

"stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání, podle ustanovení § 197 a § 211 stavebního zákona 

povoluje 

záměr: „NÁTĚR OKEN (VÝLOH) A DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DO NP A VÝMĚNA OKEN DO NP Č.901 a 902“, 
č.p. 1325, Nádražní 18, na pozemku parc. č. 722 v katastrálním území Moravská Ostrava (dále jen "záměr" 
nebo "stavba“). 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o udržovací práce na bytovém domě č.p. 1325, stojícím na pozemku parc. č. 722 v katastrálním 
území Moravská Ostrava, který je kulturní památkou evidovanou v ÚSKP pod r. č. 12179/8-3236 a zároveň 
se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava. V rámci prací dojde k výměně stávajících 
dřevěných oken do nebytových prostor ve 2.NP z uliční i dvorní části objektu, kdy budou stávající okna 
z uliční části domu (5 ks oken) vyměněna za okna z dřevěných profilů, jednoduchá s izolačním dvojsklem a 
ve dvorní části domu (16 ks oken a 1 ks balkónových dveří) vyměněna za okna z dřevěných europrofilů, 
jednoduchá s izolačním dvojsklem. Dále bude proveden nátěr oken (výloh) a dřevěných dveří do nebytových 
prostor v 1.NP. Nátěru bude předcházet opálení, broušení, tmelení, základní nátěr a lakování. 
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Ostatní podrobnosti jsou patrny z dokumentace pro povolení stavby nazvané: „Nátěr oken (výloh) a 
dřevěných dveří do nebytových prostor a výměna oken do NP č. 901 a 902, Nádražní 1325/18, Moravská 

Ostrava“ (dále jen "dokumentace pro povolení stavby"), kterou vypracovala Zuzana Holzerová. 

Podmínky pro povolení záměru: 

Stavba, označená v dokumentaci pro povolení stavby nazvaná: „Nátěr oken (výloh) a dřevěných dveří do 
nebytových prostor a výměna oken do NP č. 901 a 902, Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava“, bude 
provedena podle dokumentace připojené k žádosti o povolení stavby. 

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. | zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“): 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 00845451, nám. Dr. E. Beneše 

555/6, 729 29 Ostrava 

Odůvodnění: 

Dne 12.6.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby; uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení 
stavby. Zádost byla podána na předepsaném formuláři, který odpovídá příloze č. 3 vyhlášky č. 149/2024 Sb., 
o provedení některých ustanovení stavebního zákona. 

Stavební úřad poté podle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona vyrozuměl opatřením ze dne 25.6.2025 
pod č.j. MOaP/055209/25/OSŘP1/Hr účastníky řízení a dotčené orgány a opatřením ze dne 26.6.2025 pod 
č.j. MOaP/055627/25/OSRPI/Hr Společenství vlastníků Nádražní 18 o zahájení řízení a podle ustanovení $ 
189 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání; současně stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 

dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska. 

Jelikož byly v dané věcí shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí, byl správní orgán povinen dát 
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to před vydáním rozhodnutí ve věci (8 
36 odst. 3 správního řádu). Tato možnost byla účastníkům řízení dána vyrozuměním o zahájení řízení ze dne 
25.6.2025 pod č.j. MOaP/055209/25/OSRP1/Hr a vyrozuměním o zahájení řízení ze dne 26.6.2025 pod č.j. 
MOaP/055627/25/OSŘP1/Hr. Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí účastníci řízení ve 
stanovených dnech nevyužili. 

Dle ustanovení $ 193 odst. 1 stavebního stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu s: 

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, 

Dle schválené územně plánovací dokumentace, Územního plánu Ostravy, schváleného zastupitelstvem města 
dne 21.5.2014 usnesením č. 2462/ZM1014/32 s účinností 6.6.2014, včetně jeho pozdějších změn (dále jen 
„Územní plán Ostravy“), zvláště pak dle grafické části Územního plánu Ostravy, výkresu č. V1 s názvem 
„Základní členění území“ se pozemek parc. č. 722 v katastrálním území Moravská Ostrava nachází 
v zastavěném území. Dle Územního plánu Ostravy je záměrem dotčený pozemek součástí plochy se 
způsobem využití „Plochy smíšené — bydlení a občanské vybavení“. Záměr Ize dle textové části Územního 
plánu Ostravy kapitoly 6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití zařadit dle vhodnosti využití 
ploch „Plochy občanského vybavení“ do kategorie „hlavní využití“, protože předmětem stavby je změna 

Zee 
1 dokončené budovy uvedené právě v kategorii „hlavní využití“ 

Stavební úřad dospěl k závěru, Ze výše uvedený záměr nebude v rozporu s hlavní funkcí území. Stavební 
úřad má za to, že výše uvedený záměr je v souladu se stanoveným funkčním využitím daného území 
(prostorová regulace se neuplatňuje) a je tedy v souladu s Uzemním plánem Ostravy. 

Co se nástrojů územního plánování, které byly závazným podkladem pro pořízení Územního plánu Ostravy, 
týče, Ize doplnit, že dle platné Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění po vydání Aktualizace č. 
1,2,3,4,5,6a 7 (dále jen „PUR“), se záměr nachází v rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová oblast 
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Ostrava; PUR stanovuje obecná kritéria a podmínky pro rozhodování a o změnách v území (pro celou oblast) 
a úkoly územního plánování, které jsou převzaty a upřesněny v Zásadách územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, ve znění po vydání Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3,4, 5, 6 a 7 (dále jen „ZUR“), které 

slouží jako nástroj územního plánování pro území celého kraje. ZUR však pro území, jehož součástí je 
budova na výše uvedeném pozemku, nestanovují kritéria pro rozhodování o změnách v území, která by byla 
relevantní pro posouzení záměru. Jelikož dotčený pozemek není součástí území, pro které by byl pořízen 
regulační plán, je právě výše zmiňovaný Územní plán Ostravy „nejpodrobnější“ územně plánovací 
dokumentací rozhodnou pro posouzení záměru. 

Stavební úřad současně dospěl k závěru, že záměr je též v souladu s Územním rozvojovým plánem, který 
nabyl účinnosti dne 30.10.2024, neboť tento nestanovuje požadavky pro rozhodování o změnách v území, 
které by byly aplikovatelné při posuzování daného záměru. 

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně 

historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán, 
  

  

S ohledem na skutečnost, že obec, ve které se předmětný záměr nachází, má vydaný územní plán (viz výše), 
nebyl soulad záměru scíli a úkoly územního plánování již posuzován. Obecně však platí, že je-li stavba 
v souladu s Územním plánem Ostravy, který naplňuje cíle a úkoly územního plánování, pak je i posuzovaná 
stavba v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

Žádost o povolení záměru, která je předmětem přílohy č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení 
některých ustanovení stavebního zákona, v platném znění, obsahuje kromě obecných náležitostí podle 
správního řádu základní údaje o záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění a identifikační 
údaje o stavbě, na níž se má záměr uskutečnit. Součástí žádosti je v souladu s ustanovením § 184 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona dokumentace pro povolení záměru nazvaná: „Nátěr oken (výloh) a dřevěných 

dveří do nebytových prostor a výměna oken do NP č. 901 a 902, Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava“ 

zpracovaná dle požadavku ustanovení $ 158 odst. 3 stavebního zákona (dokumentace jednoduché stavby). 
K žádosti o povolení stavby byla doložena rozhodnutí dotčeného orgánu státní památkové péče. 

  

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, 
  

K žádosti o povolení stavby byla doložena tato rozhodnutí dotčeného orgánu: 

- © Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, orgán státní památkové péče, 
rozhodnutí č. 46/2025 ze dne 3.4.2025 k nátěrům oken (výloh) a dřevěných dveří do nebytových prostor 
se závěrem, že záměr je přípustný; 

- © Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, orgán státní památkové péče, 
rozhodnutí č. 81/2025 ze dne 6.6.2025 k výměně oken a balkonových dveří se závěrem, že záměr je 
přípustný. 

Stavební úřad ověřil vzájemný soulad předložených rozhodnutí dotčeného orgánu vyžadovaných zvláštními 
právními předpisy, kdy z těchto předložených podkladů je zřejmé, k jakému účelu a k jaké stavbě byly 
vydány. Na základě předložených stanovisek Ize usuzovat, že projektová dokumentace vyhovuje 
požadavkům dotčeného orgánu. 

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, 
  

Stavba neklade nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající budova, na níž 
má být provedena změna, je napojena na veřejnou technickou i dopravní infrastrukturu. 

£ | ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, 
  

Stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, obec, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, vlastníky budovy a zároveň pozemku; okruh účastníků řízení byl stanoven na základě údajů 
evidovaných v katastru nemovitostí. Stavební úřad neshledal žádné další osoby, které by mohly být záměrem 
přímo dotčeny na svých právech. Stavební úřad v rámci řízení o povolení předmětného záměru postupoval 
tak, aby chránil práva a právem chráněné zájmy vymezených účastníků řízení; účastníci řízení byli řádně 
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opatřením č.j. MOaP/055209/25/OSRPI/Hr ze dne 25.6.2025 a č.j. MOaP/055627/25/OSŘP1/Hr ze dne 
26.6.2025 vyrozumění o zahájení řízení, poučení o možnosti podání námitek proti vedenému řízení, poučení 
o možnosti nahlížet do podkladů rozhodnutí a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nutno 
podotknout, že žádný z účastníků řízení nepodal námitky proti předmětnému záměru, ani nevyužil práva 
nahlédnout do podkladů rozhodnutí, či se k nim vyjádřit. 

Stavební úřad tak posoudil záměr s požadavky uvedenými v ustanovením $ 193 odst. 1 stavebního zákona, 
které hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech. 

V souladu s ustanovením § 197 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební úřad stanovil ve výroku tohoto 

rozhodnutí tyto podmínky: 

- © Podle ustanovení § 184 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen k žádosti o povolení 
stavby připojit dokumentaci pro povolení záměru. V této dokumentaci jsou uvedeny skutečnosti týkající 
se způsobu provedení stavby. Stavebník je tedy povinen předmětnou stavbu provést v souladu s 
dokumentací tak, jak byla stavebnímu úřadu předložena v rámci projednání stavby v řízení. Z tohoto 
důvodu stavební úřad stanovil podmínku pro provedení stavby ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, u kterých povinnost jejich plnění vyplývá přímo ze 
stavebního zákona či z jiných platných právních předpisů. 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v $ 193 stavebního 
zákona tak, jak je uvedeno výše. Stavební úřad projednal žádost o povolení záměru s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím provedením nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stavební úřad vymezil okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu ustanovení $ 182 stavebního zákona, kdy 
se podle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu v písemném vyhotovení rozhodnutí uvedenou jména a 
příjmení všech účastníků, následovně: 

- dle písm. a) stavebník (Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz) 

- dle písm. b) obec, ne jejímž území má být záměr uskutečněn (Statutární město Ostrava, Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz) 

- dle písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Federmann&Hanak, s.r.o., Karolína Hamerská, Ing. 
Dominika Johanka Heinz, Petr Heinz, Ing. Tomáš Horák, Mgr. Lukáš Kratochvíl, Zdeněk Samek, 

Mgr. Joanna Samková, Vlastimil Sas, Tereza Vidurová, Společenství vlastníků Nádražní 18) 

Stavební úřad vymezil okruh účastníků dle $ 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona tak, jak je uvedeno 
výše. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení zkoumal stavební úřad vliv provádění stavby na 
přímé dotčení vlastnických práv k pozemkům a stavbám stavbou dotčeným, stejně jako k okolním 
pozemkům a stavbám na nich. Současně seznal, že nemůže dojít k přímému dotčení vlastnických práv 
vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm. Stavební úřad dále došel k závěru, že prováděním stavby 
nemůže dojít k přímému dotčení práva toho, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo 
odpovídající věcnému břemenu. Stavební úřad dodává, že okruh účastníků řízení vychází z údajů 
evidovaných v katastru nemovitostí platných ke dní vydání tohoto rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- © Účastníci řízení o povolení záměru neuplatnili návrhy ani námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- © Účastníci řízení o povolení záměru se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
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Upozornění: 

Podle ustanovení $ 160 odst. 2 je stavebník v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající 
povolení podle tohoto zákona povinen 

c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo 
terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby 
prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude 
vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu, 

d) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do 
vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

e) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a 
dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny 
doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie, 

f) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení 
kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

£) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu, 

h) při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis 
nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem. 

Při provádění stavby postačí v souladu s ustanovením $ 166 stavebního zákona vedení jednoduchého 
záznamu o stavbě, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje, týkající se provádění stavby. Obsahové 
náležitosti jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jeho vedení stanoví vyhláška č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb. 

Stavba může v souladu s ustanovením $ 159 odst. 2 písm. b) stavebního zákona prováděna svépomocí; 
stavebník je povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti 
stavbyvedoucího jsou stanoveny v ustanovení § 164 stavebního zákona. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 
znění. 

Při provádění stavby je nutné mimo jiné dodržovat také obecně závaznou vyhlášku města Ostravy o 
zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, dostupnou na http:/www.ostrava.cz/cs/urad/pravni- 
predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy?b start:int=0, 

  

  

Případné změny v dokumentaci pro povolení stavby nazvané ,,Ndtér oken (výloh) a dřevěných dveří do 
nebytových prostor a výměna oken do NP č. 90] a 902, Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava“, nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

Dle ustanovení $ 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, po provedení 
změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního 
zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního 
prostředí doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a 
stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané 
materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo 
naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se Ize v souladu s ustanovením $ 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí k oddělení stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu, tedy Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný 
účinek. 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Podle ustanovení $ 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst. 2 správního 
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li 
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého 
rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. 

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, 
které tvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, 
nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci (§ 82 odst. 3 správního řádu). 

Podle $ 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti 
nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit 
v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Podle ustanovení § 197 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad po nabytí právní moci povolení zašle 
stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o 
povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, 
pokud není stavebníkem. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci. Podle ustanovení $ 198 stavebního 
zákona povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných 
případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje 
se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení, 
Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení 
svého záměru upouští. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, 
bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad 
prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o 
další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto. 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 správního řádu, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 
doručenou posledním dnem této lhůty. 

Má-li účastník řízení zpřístupněnou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje písemnost této osobě 
prostřednictvím veřejné datové sítě. Písemnost, která byla dodána do datové schránky, je doručena 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 
přístup k dodané písemnosti. Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové 
schránky dodána, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty (připadne-li tento den 

yey 
na sobotu, neděli nebo svátek, je písemnost doručena nejbližší příští pracovní den). 

-otisk razítka- 

referent stavebního úřadu 
-elektronicky podepsáno- 
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Poplatek: 

Správní poplatek za vydání povolení stavby se v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje. 

Obdrží: 
účastníci řízení 

  

dále obdrží 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a 
památkové péče, IDDS: Szubv/w 
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Statutární město Ostrava Příloha č. 3 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Seznam kontaktů zhotovitele: 

  

Kontaktní osoba Funkce Telefon Elektronická adresa 

  

  

  

  

  

              

  

OSTRAVA!!! 
MORAVSKA OSTRAVA 
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