
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU

Číslo objednatele: 1350/22-ZTE číslo zhotovitele : E639-S-2283/2022

v

Cl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel ověřovacího provozu:
AŽD Praha s.r.o., zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
zastoupená ředitelem závodu Technika .......​............​................... na základě plné moci 
IČO: 48029483 
DIČ: CZ48029483
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Praha 10 
číslo účtu: 2303101/0100
styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech: .......​..............​........ 
tel.: .......​.......​......, .......​.......​......
adresa pro doručování: AŽD Praha s.r.o., závod Technika 
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel ověřovacího provozu:
Správa železnic, státní organizace
sídlo: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná: ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

vložka 48384
zastoupená: ředitelem Oblastního ředitelství Brno, Ing. Liborem Tkáčem, MBA
číslo účtu: 14606011/0710
adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno
Styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání ve smluvních věcech mimo podpisu smlouvy:
.......​.............​............. přednosta SSZT Brno tel.:.​.......​.......​......, mobil: .......​.......​...... 
(dále jen „zhotovitel“)
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ČI. 2 Předmět plnění

2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 směrnice SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty“ čj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice č. 34“), která nabyla účinnosti dne 
1. října 2007.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu „Břevna závory aluminiového a břevna 
závory aluminiového s břevnovými svítilnami“, výrobku AŽD Praha s.r.o dle vydaného 
„Souhlasu s OP“ ě. j. 43109/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 16.06.2022. Ověřovací provoz bude 
probíhat u PZS Z na přejezdech P3937 (km 121,776), P3935 (km 116,789) na trati Střelíce -  
Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, P6804 (skm 182,826, ekm 182,828) na trati Brno hl. n. -  
Česká Třebová a P8156 (skm 122,419, ekm 122,412) na trati Přerov - Břeclav. Schvalovací 
proces pro uvedený výrobek musí probíhat v souladu se „Směrnicí č. 34“.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu ve 
stanovené lokalitě podle dokumentu Správy železnic Souhlas s ověřovacím provozem výrobku na 
železniční dopravní cestě (dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz 
umožnil objektivně a komplexně posoudit ověřovaný systém a k němu příslušnou dokumentaci, 
vhodnost použití a zavedení do používání.

2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu 
ověřovaného výrobku zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy 
ověřovaného výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je v souladu s Čl. 7 této smlouvy.

v

Cl. 3 Harmonogram ověřovacího provozu a termíny průběžných hodnocení

3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení ověřovacího provozu v souladu s ěl. 5.11, písm. g), h) 
„Směrnice č.34“.
Zpřesnění organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně sjednáno smluvně 
dodatkem k této smlouvě s tím, že jeho zahájení, průběžné a závěrečné vyhodnocení musí být 
v souladu s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými v „Souhlasu s OP“.

Čl. 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

4.1 Za správné seřízení a nastavení výrobku při zahájení ověřovacího provozu odpovídá objednatel.

4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice č. 34“.

4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 nebo 
7.4, sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci zhotovitele nejpozději 
do 6 hodin po provedené změně. Pokud k tomuto nedojde, počíná běžet doba uvedená v ěl. 7.4 
okamžikem vzniku poruchy.

4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného 
výrobku a bude jej sledovat během ověřovacího provozu.
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ČI. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu 
ověřovaného výrobku věetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele 
pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného výrobku a ze způsobu získávání diagnostických 
dat a zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.

5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících 
zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení (simulátor 
apod.).

5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení ověřovacího 
provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci odpovídající skutečnému 
provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel se zavazuje, 
že tuto dokumentaci neposkytne třetím osobám.

ČI. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické
6.1 Styčný zaměstnanec zhotovitele: pan ...............​..........., vedoucí provozu infrastruktury, 

tel.: .......​.......​......, mobil .......​.......​......
.......​......​..........r, vedoucí provozu infrastruktury, 
tel.: .......​.......​......, mobil .......​.......​...... 
​.......​...........​.........., vedoucí provozu infrastruktury, 
tel.: .......​.......​......, mobil .......​.......​......

6.2 Styčný zaměstnanec objednatele: pan ............​............, vedoucí servisní skupiny, 
tel.:.​.......​.......​......, mobil: .......​.......​......

6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení v bodech 6.1 a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat v 
záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování poruch 
ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální poruchy 
a optimalizace průběhu ověřovacího provozu.

ČI. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční 
zabezpečovací techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační 
dokumentaci nebo jiným samostatným dokumentem.

7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá ověřovací 
provoz.

7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchylnou od činnosti 
podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho kompetenci, 
neprodleně cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické uvědomí styčného 
zaměstnance objednatele pro věci technické pro kvalifikované rozhodnutí o dalším postupu.

7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem 
k nedostatku náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 4 hodin po 
nahlášení styčným zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz 6.1) nebo zaměstnancem 
údržby ve službě. Při předávání výrobku do ověřovacího provozu předá objednatel zhotoviteli 
aktuální soupis pohotovostních telefonních čísel a jmen pohotovostních zaměstnanců objednatele.
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7.5 Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní strany, 
uvedené v ČI. 1 této smlouvy, přebírají smluvní strany plnou odpovědnost.

v

Cl. 8 Postup při realizaci eventuálních změn na typu ověřovaného výrobku v průběhu 
ověřovacího provozu

8.1 V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací provoz, musí 
být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle „Směrnice č. 34“.

v

Cl. 9 Postup při případné nutnosti mimořádně přerušit 
zhotovitele

ověřovací provoz zaměstnanci

9.1 Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné přerušení 
ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. Požadavek na 
mimořádné přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude na zvláštní 
poradě samostatně projednán.

9.2 Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel 
ověřovací provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího provozu 
musí bezprostředně zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup (analogicky 
s postupem uvedeným v čl. 9.1 této smlouvy).

v

Cl. 10 Způsob vedení záznamů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

10.1 Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy o průběhu 
ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen "Deník"). „Deník“ musí 
být autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele a zhotovitele podle čl. 6.1 a 6.2 této 
smlouvy a označen v souladu se „Souhlasem s OP“. Všechny strany „Deníku“ musí být předem 
popořadě očíslovány.

První zápis do „Deníku“ je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný Průkaz 
způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku“ se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovacího provozu na ověřovaném výrobku 
vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo jednoznačné, 
pod jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.

10.2 O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být vždy 
prováděn záznam do „Deníku“ tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému a závěrečnému 
vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto se do „Deníku“ uvede datum, 
hodina, minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav zařízení při příchodu zaměstnance, stav 
indikací, a pokud možno i situaci, během které nepravidelnost, mimořádnost nebo porucha nastala) 
a datum, hodina, minuta odstranění mimořádnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, použité náhradní 
díly, zda byla tato událost nahlášena druhé smluvní straně (komu a kdy) nebo se popíše jiný 
odůvodněný případný zásah, prováděný oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, 
podpis a organizační příslušnost ke smluvní straně podle čl. 1.1 nebo čl. 1.2 této smlouvy.

ČI. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

11.1 Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní díly, 
měřící a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro zařízení mimo rozhraní, 
pokud bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího provozu 
ověřovaného výrobku. Náhradní díly předá styčný zaměstnanec objednatele pro věci technické
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protokolárně styčnému zaměstnanci zhotovitele pro věci technické nejpozději před zahájením 
ověřovacího provozu. V případě potřeby může být rozsah náhradních dílů, či jejich počet v 
průběhu ověřovacího provozu měněn. Převzetí náhradních dílů potvrdí do „Deníku“ styčný 
zaměstnance zhotovitele (viz čl. 6.1).

11.2 Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv na 
plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění závad na 
tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou případech totožný.

11.4 Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. 
Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

v

Cl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

12.1 Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek na snesení 
ověřovaného výrobku, snese objednatel ověřovaný výrobek na svůj náklad a nahradí ho jiným 
výrobkem se shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného výrobku určí zhotovitel 
po dohodě s objednatelem.

12.2 V případě kladného výsledku závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují 
v dostatečném časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného výrobku, 
vhodném pro obě strany.

Čl. 13 Kompenzace nákladů vzniklých zhotoviteli při zajišťování ověřovacího provozu nad rámec 
běžného zajišťování provozu odpovídajícího výrobku

13.1 Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané dodatečně 
vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru dle bodu 9.3.2 normy ČSN 34 2600 ed. 2,
• hodnocení provozu výrobku,
• účasti na vyhodnoceních ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců zhotovitele),
• odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku 

nesprávné činnosti ověřovaného výrobku,
• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 

pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního provozu při 
ověřovacím provozu,

• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 
pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch ze strany 
objednatele.

13.2 Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů a před fakturací 
musí být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbě 510 
Kč/h + DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby v následujících letech, bude její výše 
stanovena dodatkem ktéto smlouvě, který navrhne zhotovitel. Nepředvídané zvýšení nákladů 
(poruchy, nehody) bude fakturováno do jednoho měsíce od mimořádnosti nebo mimořádné 
události. Náklady spojené s ověřovacím provozem budou fakturovány čtvrtletně vždy 
k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho ukončení.
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Cl. 14 Náhrady škod a smluvní pokuty

14.1 Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné souvislosti s 
existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného výrobku nebo v souladu se soudním 
rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží i při mimořádném přerušení 
ověřovacího provozu z důvodu ležícího na straně objednatele mimo případy podle čl. 9.2.

14.2 Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přerušení ověřovacího 
provozu podle čl. 9.2 ponesou obě smluvní strany na svém zařízení dle rozhraní ve smyslu čl. 7.1, 
s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s existencí ověřovaného výrobku.

14.3 Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.

14.4 Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu do ověřovaného 
výrobku provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají si strany právo 
zhotovitele nárokovat a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pěttisíc 
Kč) za každý takový jednotlivý případ.

14.5 Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě 
očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povinnost zhotovitele 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pěttisíc Kě) za každý takový jednotlivý případ.

14.6 Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody 
související s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má strana 
nárok uložit, pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný stav, a to 
i opakovaně, pokud se závadný stav opakuje.

v

Cl. 15 Zvláštní ujednání

15.1 Zahájení ověřovacího provozuje podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.

15.2 Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné informace 
ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“). Pro užití předmětů práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v rámci 
zajišťování ověřovacího provozu se ustanovení § 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. 
Objednatel pokládá za předmět svého obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové a 
hardwarové produkty a ostatní výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně.

15.3 Případné spory budou řešeny dohodou na základě jednání smluvních stran. Pokud k dohodě 
nedojde je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České 
republiky.

15.4 Za ověřovací provoz u Správy železnic, státní organizace, se stanovuje za každý započatý rok 
ověřovacího provozu poplatek ve výši 2 000,- Kě (dvatisíce Kě). První poplatek je splatný do 21. 
dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy do téhož dne v následujících 
letech.

Částka 2 000,- Kč (dvatisíce Kč) se zvyšuje na 20 000,- Kč (dvacettisíc Kč) v těch případech, kdy 
ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců. V případě dalšího pokračování ověřovacího provozu, po 
kladném výsledku závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu se částka snižuje na 2 000,- Kě 
(dvatisíce Kč) za podmínek, že objednavatel předal zhotoviteli dokumenty uvedené ve směrnici č. 
34 v příloze č. 4 a poslední verzi obchodně technické dokumentace.
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15.5 Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení druhé straně.

15.6 Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů vyhodnocení 
OP svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SZDC č. 34. Strany se zavazují 
zahrnout do vyhodnocení také otázky předpokládané v čl. 12 této smlouvy.

15.7 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně 
a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá 
ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance 
programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní 
strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, opatřené 
originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou platnost; dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

za objednatele 

AZD Praha, s.r.o.

V Praze, dne.....

za zhotovitele

Správa železnic, státní organizace

V Brně, dne 1 0 - 08-  2022

p l i  nl/- « •n rjíll/r i rvKi n f/a l o <~y\r « » n r j í l K n  r / K r v f r v i  r i f  a l  a

ředitel závodu Téchnika 
na základě plné moci

Ing. Libor TKÁČ, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Smlouva o provedení ověřovacího provozu
Stránka 7 z 7


		2025-09-08T12:09:21+0000




