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Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Smlouva 
10710/2025/0IMH 

SMLOUVA O DÍLO C. 10710/2025/OIMH 

Název veřejné zakázky: 

Změna dispozice a způsobu vytápění 

v bytě č. 2 na ul. 28. října 106/18 v Moravské Ostravě a Přívoze — II. 

uzavřená podle ust. $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Článek I 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava 

IČO: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

Číslo účtu: 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta 

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic 

a místního hospodářství 

Bc. Olga Salačová, referent oddělení investic, odboru investic 

a místního hospodářství 

(dále také jako objednatel) 

a 

JaTu stavby, s.r.o. 

Sidlem/mistem podnikání: © Zengrova 506/15, Ostrava-Vitkovice, 703 00 

  

   

IČO: 06669476 
DIČ: CZ06669476 
Peněžní ústav: Pp 

Číslo účtu: 

VS: 

Zapsán: C 72853 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Zastoupený: jednatelem 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále také jako zhotovitel) 
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Článek II 
Předmět plnění 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za 

dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dilem dle této smlouvy je: 

„Změna dispozice a způsobu vytápění v bytě č. 2 na ul. 28. října 106/18 v Moravské 

Ostravě a Přívoze — II.“. 

Základní popis a rozsah předmětu plnění: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytové jednotky č. 106/2 na ulici 28. října 

106/18 v Moravské Ostravě a Přívoze. V rámci stavebních úprav dojde ke změně dispozice 

bytové jednotky z původní dispozice 4+1 na 5+kk a ke změně způsobu zdroje vytápění a 

ohřevu vody plynovým kondenzačním kotlem. V bytové jednotce budou provedeny nové 

rozvody elektroinstalace, zdravotechniky a vytápění, nový vnitřní domovní plynovod ke kotli. 

Dále budou provedeny opravy omítek, nové podlahy (částečná oprava původních), nové 

příčky, obklady, podhledy, kuchyňská linka (včetně některých spotřebičů), vstupní a 

interiérové dveře. Součástí stavebních úprav bude 1 repase stávajícího okna do dvora. 

Předmět díla, jakož 1 druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci 

jsou vymezeny touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele podanou 

v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.9 tohoto článku smlouvy. 

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Změna dispozice a způsobu 

vytápění v bytě č. 2 na ul. 28. října 106/18 v Moravské Ostravě a Přívoze“, zpracované 

v listopadu 2024 společností DK Projekt, s.r.o., IČO 277 75 518, Ostrava - Muglinov, 

Bohumínská 94/113, PSČ 71200, zodpovědný projektant I ktera je 
zpracována v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem — vyhláškou č. 169/2016 Sb. a se 

kterou byl zhotovitel před uzavřením této smlouvy seznámen (dále jen „projektová 

dokumentace“). Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána na základě předávacího 

protokolu. 

Součástí zadávací dokumentace je Příloha č. 1 — Rozhodnutí povolení záměru 

č. MOaP/039475/25/OSRP 1/Jan. 

Dilem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek 

a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy. 

Místem plnění je Ostrava, bytová jednotka č. 106/2, ulice 28. října 106/18, pozemek 

parc. č. 530, katastrální území Moravská Ostrava. 

Bytová jednotka se nachází v domě, který je prohlášen za kulturní památku pod 

r.č. 12106/8-3255 a zároveň se nachází v Městské památkové zóně Moravská Ostrava 

/prohlášena vyhláškou MK ČR č. 476/92 Sb. v platném znění/. Vztahují se na něj tudíž 

ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. 
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Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 

a s projektovou dokumentací stavby a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 

předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály 

a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 

IN odst. 3.1 této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za 

správnost a úplnost zadávacích podmínek. 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení díla za dohodnutou 

pevnou smluvní cenu (uvedenou v ¢lanku III odst. 3.1 této smlouvy) a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení 

k veřejné zakázce s názvem „Změna dispozice a způsobu vytápění v bytě č. 2 

na ul. 28. října 106/18 v Moravské Ostravě a Přívoze — II.“ (dále jen „zadávací řízení“), 

V němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení, 

jakož 1 skutečnosti uvedené v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení, jsou součástí 

povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky 

dodržovat. Veškeré zadávací podmínky včetně nabídky zhotovitele tak tvoří nedílnou součást 

této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí. 

Článek III 
Cena za dílo 

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo provedené dle této smlouvy takto: 

Cena bez DPH: 2 533 804,36 Kč 

DPH: 304 056,52 Kč 

Cena včetně DPH: 2 837 860,88 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti 

smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této 

smlouvy v parametrech předepsaných zadávacími podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou 

v zadávacím řízení a touto smlouvou. 

Zhotovitel bere na vědomí, že cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy byla 

dohodnuta na základě zadávacího řízení a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených 

níže v tomto článku této smlouvy. Součástí této smlouvy jako její příloha je kalkulace nákladů 

— oceněný souhrnný list stavby z oceněného položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
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zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele (dále jen „nabídkový 

rozpočet“). 

3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. V případě, že dojde ke změně zákonné 

sazby DPH v důsledku změny právních předpisů, je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné 

výši. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. 

3.5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy bude používáno k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze 

dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 

92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesení 

daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu 

pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesení daňové povinnosti, vyměřen 

finančním úřadem. 

3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož 1 práce zmenšující rozsah 

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 

formou písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v listinné podobě. Bez uzavření 

dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla. 

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku 

společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného 

v době uzavření dodatku, snížené o 10 %. 

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit 

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při 

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou. 

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 

je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

3.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu 

plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím 

jednotkovych cen uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. 

3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s čl. VIII této 

smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

4/19. Smlouva o dílo — „Změna dispozice a způsobu vytápění v bytě č. 2 o a 

na ul. 28. října 106/18 v Moravské Ostravě a Přívoze — Il. “ MORAVSKÁ OSTRAVA 

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava Smlouva 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10710/2025/0IMH 

4.1 

42 

43 

44 

5.1 

5.2 

5.3 

Clanek IV 
Termíny plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 

v následujícím termínu: 

60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště (stavební práce budou probíhat dle 

vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací). 

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: září 2025. 

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do pěti pracovních dnů od výzvy objednatele 

k převzetí staveniště. 

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku 

prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 

smluvních stran přerušit v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle $ 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a 

to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech 

technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro 

provedení díla dle odst. 4.1 tohoto článku smlouvy. Lhůta pro dokončení díla se prodlouží o 

takový počet dní, v jejichž průběhu prokazatelně panovaly nepředvídatelné a nepřekonatelné 

překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné 

uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Článek V 
Podmínky provádění díla 

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími 

podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo 

uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, jakož 1 podmínky vyplývající ze 

zadávacího řízení, a dílo provádět dle platných předpisů, nařízení, ČSN, evropských norem, 

evropských technických schválení a technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

Součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy je zejména: 

A) před zahájením realizace díla: 

e © souhlas Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu 

a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za 

užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, 

e předložit objednateli doklad o pojištění pro případ škody způsobené objednateli nebo 

třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti v souladu s článkem X odst. 10.3 této 

smlouvy nejpozději v den převzetí staveniště zhotovitelem, 
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projednání a odsouhlasení prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a 

dotčenými osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby, 

harmonogram bude objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením 

realizace díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

B) v průběhu realizace díla: 

označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně 

jména zodpovědných osob a termínu realizace, 

zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění komunikací užívaných pro přepravu stavebního 

materiálu a odvoz odpadů, 

zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozu 

vybouraného materiálu, 

zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců 

inženýrských sítí, atd.), 

zajištění přístupu k nemovitostem, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci 

prací, 

zajištění maximální bezpečnosti uživatelů objektu (především nájemníků) včetně 

označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, 

zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti a omezení hlučnosti dle obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku 

omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů 

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku 

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, 

nedohodou-li se strany jinak. 

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození 

společných částí domu, 

pořízení podrobné fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného 

stavu po realizaci díla v digitální formě, 

zajištění koordinace stavby technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP. 

C) při přejímce realizovaného díla zajistit ve trojím vyhotovení: 

zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů a vážních lístků, 

veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k 

přejímce a kolaudaci stavby, vč. soupisu odevzdaných dokumentů, a dále v jednom 

vyhotovení: 

stavební deník v originále, 

celkové finanční vyúčtování stavby. 

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky: 
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e akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, 

zejména kvalita prací a Časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; 

zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, 

mistr, předák), 

e v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají hluk, vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 

nedošlo vlivem stavební činnosti k újmám; tyto práce bude zhotovitel provádět v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení 

veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů 

e bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, ani třetích 

osob, a v maximální míře bude zhotovitelem zabráněno šíření prachu do okolních prostor, 

e | odebrané energie a vodu pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci, 

e plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou 

uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové 

cesty; na závěr každého pracovního dne bude proveden úklid, 

e | zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, 

kde bez povolení nebude skladován materiál a suť, 

e za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, 

e eventuální upřesnění podmínek provádění díla se uskuteční při předání staveniště nebo 

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti dle ust. $ 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“). 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými 

výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 

předpisů. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících z příslušného právního 

předpisu, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do předání díla, nedohodnou- 

li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle čl. IV odst. 

4.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit 

zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento 

důvod uvést v zápise o předání staveniště. 

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně 

jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a 

dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen 
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vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 

stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na 

staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak 1 

výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a 

pořádek na staveništi. 

Zařízením staveniště se pro účely této smlouvy rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci 

movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 

potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při 

provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta, 

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 

to v přiměřeném rozsahu. 

Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl 

sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma 

obsažené v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. V případě, že zhotovitel 

hodlá využít jiného poddodavatele než toho, který je uveden v seznamu poddodavatelů nebo 

hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován, je povinen identifikovat 

tohoto poddodavatele před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost 

identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním 

deníku. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje 

kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož 1 protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 

bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 309/2006 Sb.“). Plán BOZP bude vypracován koordinátorem BOZP. 

V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 

zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel (koordinátor BOZP je 

oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu záležitostí, které jsou v rozporu s bezpečnostními 

předpisy). Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem 

BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon. 

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal 

(nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si 

počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká 1 
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požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se 

při podezření podrobit příslušnému testu). 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit dosažení maximální možné míry 

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při realizaci stavebních prací v souladu 

s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového 

hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je 

povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku, a to 

V souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož 1 technickému dozoru 

objednatele (stavebníka) a koordinátorovi BOZP po celou dobu realizace díla nepřetržitý 

přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých 

prací, v rámci které budou zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle 

projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 

norem platných v době provádění díla a zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví 

při práci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do 

stavebního deníku nebo v zápisu z kontrolního dne a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich 

odstranění. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon dozoru projektanta. 

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (stavebníka) nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

K přejímce dokončeného díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 

5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při přejímce díla je 

zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 písm. C) tohoto 

článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle 

této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 

a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel k předání a převzetí 

dokončeného díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele 

(stavebníka), případně také dozoru projektanta. 

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním. Objednatel 

je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých 

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že 

objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto 

drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud 

se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a 

nedodělků o více než 15 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré 

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 
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O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o 

opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude 

smluvním! stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 

2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla. 

Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke 

zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 2 pracovních dnů po odstranění 

těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. 

Článek VI 
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník 

v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný. 

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a 

nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, 1 když je již stavba převzata 

objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být 

měněna s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 4.4 a čl. V odst. 5.10 této smlouvy. 

Během realizace stavby budou oddělovány prupisy jednotlivých listů stavebního deníku 

zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie 

průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a 

zhotovitele, technický dozor objednatele (stavebníka), dále osoba vykonávající dozor 

projektanta nebo výkon koordinátora BOZP. 

Článek VII 
Vady díla a záruka za jakost díla 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla 

(tzn., že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu 

životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky) a zaručuje se, že bude 

provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek 

bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 

měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu 
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způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené 

vlastnosti. 

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním 

díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla 

podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (1) na odstranění vady opravou věci (11) na 

přiměřenou slevu z ceny díla (11) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla 

nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (1) a (11) dle předešlé věty. 

Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při 

oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel 

začít s odstraňováním vad díla do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 

V co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však 

do 15 dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel 

se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel 

takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad 

díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou 

smluvních stran. 

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve 

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto 

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré 

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele 

nebo technický dozor objednatele (stavebníka) po ukončení prací písemně potvrdí, že 

odstraněné vady od zhotovitele přejímá. 

Článek VIII 
Fakturace a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného 

vyúčtování. V souladu s ust. $ 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí 

plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. 

Zhotovitel vyhotoví za měsíční zdanitelné plnění soupis skutečně provedených prací nebo 

dodávek (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. 

Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí 
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výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na 

soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu 

provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad — 

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, ke 

kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním 

položek v nabídkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený 

zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího 

daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně. 

Poslední dílčí zdanitelné plnění včetně závěrečného vyúčtování díla bude uskutečněno k datu 

předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad 

(tzv. konečnou fakturu), který zhotovitel po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle 

objednateli. Ke konečné faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla. 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle $ 29 zákona o DPH, vždy však zejména: 

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo 

konečnou, 

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

Statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto: 

Objednatel: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava 

Příjemce (zasílací adresa): 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava 

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na 

posta(@moap.ostrava.cz 
  

c) predmét díla a název zakázky, 

d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu 

a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 

h) čísla 1 data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

i) DIČ objednatele i zhotovitele, 

J) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti — je aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“, 
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k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních 

prací. 

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, 

není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti, a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které 

považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit 

objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury. 

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

náhrada škody apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem 

pouze do výše 90 % a 10 % z vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné. Zádržné 

zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění 

vad díla vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené 

objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd. 

V konečné faktuře zhotovitel uvede a zůčtuje všechny dílčí faktury. Objednatel uhradí 

zhotoviteli zádržné následovně: 

a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve 

lhůtě splatnosti konečné faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné 

vady anedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část 

zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do 15 dnů ode 

dne odstranění všech drobných vad a nedodělků, 

b) 5 % zádržného uvolní objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předložení originálu bankovní 

záruky dle odst. 8.8 tohoto článku smlouvy. 

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem 

před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno., Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vzniklé z titulu této 

smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni započtení splatné. 

Zhotovitel je povinen nahradit dlouhodobé zádržné dle odst. 8.7 písm. b) tohoto článku 

smlouvy bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla předložit objednateli návrh záruční listiny ke schválení, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál záruční listiny do 30 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Zhotoviteli bude dlouhodobé zádržné uvolněno do 15 dnů ode dne doručení originálu 

bankovní záruky za předpokladu, že záruční listina bude splňovat následující podmínky: 

e originál záruční listiny bude vystavený bankou oprávněnou poskytovat záruky na území 

Ceské republiky, 
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e bankovní záruka bude vystavena za zádržné ve výši touto smlouvou. sjednaného 

dlouhodobého zádržného, 

e bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou 

z důvodu porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona 

v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 

objednatele, 

e záruční listina musí být účinná po celou záruční dobu díla dle čl. VII této smlouvy, 

e poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 

požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se 

musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH 

provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacení 

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli 

bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

Článek IX 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že 

zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a 

V následující výši: 

- za každý 1 započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. IV odst. 4.1 této 

smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy, 

- za každý 1 započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu dle čl. IV odst. 4.2 této 

smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy, 

- za každý 1 započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených 

V zápise o předání a převzetí díla v termínu dle čl. V odst. 5.18 této smlouvy 2 000 Kč, 

- za každý 1 započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

době v termínech dle čl. VII odst. 7.6 této smlouvy 2 000 Kč, 

- za každý 1 započatý den prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. V odst. 5.20 této 

smlouvy 2 000 Kč, 

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle čl. V odst. 

5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku nebo uvedený v zápisu z kontrolního dne 

2 000 Kč, 

- za každý 1 započatý den prodlení s předáním originálu bankovní záruky dle čl. VIII odst. 8.8 

této smlouvy 2 000 Kč, 

   RT o OD | 
14/19 Smlouva o dílo — „Změna dispozice a způsobu vytápění v bytě č. 2 „T wee ee 

na ul. 28. října 106/18 v Moravské Ostravě a Přívoze — Il. “ MORAVSKÁ OSTRAVA 

A PŘÍVOZ



Statutární město Ostrava Smlouva 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10710/2025/0IMH 

92 

93 

94 

9.5 

9.6 

9.7 

- za každý 1 započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma 

stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 

2 000 Kč. 

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této 

smlouvy, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení 

v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se 

dohodly, že vylučují aplikaci ust. $ 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 

smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany 

oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat 1 náhradu škody bez ohledu na 

sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své 1 

nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této 

smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech 

dle čl. IV odst. 4.2 a 4.1 této smlouvy o více než 15 dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 15 dnů ode dne 

doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 

zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 

poddodavatelům či dodavatelům materiálu, nebo z důvodu prodlení se zahájením stavebních 

prací, 

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají 

dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se 

záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuty za 

jejich nedodržení. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 

sníženou, tzn. cenu za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z 

důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není 

dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 
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Clanek X 

Další ujednání 

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které 

vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem 

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném 

projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V 

případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené 

části uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ 

škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to 

s limitem pojistného plnění v minimální výši 2600 000 Kč. Doklad o tomto pojištění je 

zhotovitel povinen objednateli předložit při převzetí staveniště zhotovitelem. V případě, že 

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která 

nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem 

vyzván. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla, nebo během záruční doby k 

podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o 

úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, 

k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje © výši veškerého dohodnutého 

realizovaného i budoucího zádržného (pozastavky), a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel 

tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal. 

Článek XI 
Závěrečná ujednání 

Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním 

této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) a zajištěním financování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto 

smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací 

podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti pouze v případě, že 

budou splněny následující podmínky: 

1. tato smlouva je uveřejněna v registru smluv, 
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11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

2. je zajištěno financování plnění dle této smlouvy, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v 

rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné 

výši. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O 

splnění všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech 

technických) zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu. 

Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných 

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 

Smluvní strany vylučují ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 

občanského zákoníku. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv 

svá práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, třetí 

osobě nebo jiným osobám. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu 

oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména 

přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu apod.). 

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které Ize označit jako 

obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích 

příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez 

prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož 

přílohou bude podle okolností 1 originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její 

úředně ověřený opis). V případě těchto změn není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanovením! této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran. 

11.10 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, v nichž neni nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě 

vyhotovení. 

11.11 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci 

smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
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11.12 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2025-05 Postup při zadávání 

veřejných zakázek schválené usnesením č. 2558/RMOb2226/54/25 Rady městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28. 4. 2025 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 

Příloha: Kalkulace nákladů 

Za objednatele Za zhotovitele 

V Ostravě, dne 4. 9. 2025 V Ostravě dne 4. 9. 2025 

    

místostarosta jednatel 
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Příloha ke smlouvě o dílo č. 10710/2025/OIMH 
  

Smlouva 

10710/2025/0IMH 

  

  

  

Kalkulace nákladů 

REKAPITULACE STAVBY 

2025-JATU-096 
Stavba: ZMĚNA DISPOZICE A ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ V BYTĚ Č. 2 

28. října 106/18, Ostrava 5. 8. 2025 

"00845451 

Statutární město Ostrava CZ00845451 

"06669476 
CZ06669476 

"27775518 

CZ27775518 

Cena bez DPH 2 533 804,36 

Cena s DPH v CZK 2 837 860,88 
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