

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE:

Nová Seninka - PŠ 2024

č.	výkonová fáze	<i>ostatní stavby</i> <i>PČ a IČ</i>	Cena bez DPH(Kč)
1	Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem		
	Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m)		35000
	Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby)		50000
	Zajištění dat ČHMÚ (N-leté průtoky)		5000
	Hydrobiologický a přírodovědný průzkum		15000
	vypracování dokumentace předkládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi v průběhu a v závěru prací		5000
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání sloučeného povolení stavby.		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (předpokládaná délka nové hranice 650 m)		80000
	Laboratorní rozborů zemin-výkopků		60000
	1.Fáze celkem		250000
2.	Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro povolení a provedení stavby		
	vypracování projektu pro povolení stavby v rozsahu dle platné legislativy		170000
	koordinace projektu HP		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem zajištění povolení stavby v průběhu a závěru prací na PD		30000
	povodňový plán		5000
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle platné legislativy , specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		5000
	koordinace projektu HP		
	dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	2.Fáze celkem		210000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2			
3.	Práce spojené s vyřízením stavebního povolení/oznámení		
	Vyřízení stavebního povolení		14000
4.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele. Cena předpokládaných 5 účastí na stavbě + vyřízení kolaudačního řízení (bude-li potřeba)	5000	25000
	Fáze AD celkem		39000

V: Šumperku

Dne: 21.07.2025

Zpracoval: Filip Brtna

