
č. smlouvy

č. smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO č.6
uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ “), mezi těmito smluvními stranami:

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, 
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

Nádražní 10, Třinec
Jolana Kantorová ředitelka

pověřená ve věcech smluvních: Mgr. Jolana Kantorová, ředitelka
pověřená ve věcech technických: Šedová,
pověřená ve věcech reklamací: Mgr. Jolana Kantorová, ředitelka

IČO:

objednatel na straně jedné (dále jen „ “)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Ostravě

sídlem: Varšavská 1866/103

oprávněn jednat ve věcech smluvních
oprávněn jednat ve věcech technických
oprávněn jednat ve věcech reklamací
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:

zhotovitel na straně druhé (dále jen „ “), 

(společně dále jen „smluvní strany“).

pieleszovas
Obdélník

pieleszovas
Obdélník

pieleszovas
Obdélník

pieleszovas
Obdélník

pieleszovas
Obdélník



č. smlouvy 2025/……

č. smlouvy zhotovitele:

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou 
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této 
smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání 
objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové na rekonstrukce objektu šaten 
a dílen. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro provádění 

, a to pro akci s názvem „PZŠ a PMŠ Nádražní 10 – rekonstrukce objektu šaten a 
dílen“ (dále jen „ “, vše výše uvedené společně dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„dílo“ Projektová dokumentace pro provádění stavby bude řešit:

Odstranění stávajících podlah vč. podloží, které je tvořeno násypem z vysokopecní strusky. 
Provedení izolace proti vodě a zemní vlhkosti
Drobné dispoziční změny (viz přiložený návrh 2 Půdorys 1. NP_pavilon šaten)
Nové rozvody ZTI, ÚT, elektro
Nové výplně otvorů
Zateplení objektu
Novou povlakovou střešní krytinu vč. zateplení, všech klempířských prvků a bleskosvodu

Drobnou dispoziční změnou v pavilonu šaten a dílen došlo k nutnosti přemístění spisovny, pro 
kterou je potřeba upravit vnitřní prostory v hlavní části objektu PZŠ (viz přiložený návrh 3 
Půdorys 2. NP_PZŠ_nová spisovna).

Projektová dokumentace bude odevzdána ve stanoveném termínu včetně kompletní dokladové 
části (všechna souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí Součástí 
zpracování projektové zajištění inženýrské činnosti.

rozsahu a o obsahu definovaném 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhláš
č. a vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na 
výstavbu (dále jen „vyhláška“) Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí 
obsahovat veškeré náležitosti, včetně dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí 
být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu 
se stanovením technických podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “), zejména § Výkazy výměr 

rozpočty budou odevzdány v jednotném formátu .xls s jednotnou úpravou. Výkazy výměr 
rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech v

budou provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na prvním listě zobrazila 
celková částka.

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané 



č. smlouvy 2025/……

č. smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci v yhotovení
výkresové a textové formě a rovněž v elektronické podobě výkresy ve formátu 
textová část ve formátu .doc, .pdf. a .xls.

průběhu zpracování projektové dokumentace tuto konzultovat 

příslušnými právními 
předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce
povinen dále prověřit správnost projektových řešení a propočtů projektové dokumentace
Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na investiční položky neinvestiční položky

Objednatel i zhotovitel se zavazují v rámci plnění této smlouvy si poskytovat vzájemnou 
součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se zhotovitel zavazuje objednateli 
poskytovat součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 
veřejné zakázky na stavební práce, pro které je projektová dokumentace dle této smlouvy 
vyhotovována. Jedná se o součinnost zejména ve smyslu předání odpovědí na dotazy uchazečů 
o veřejnou zakázku v zadávacím řízení na realizaci stavby dl jektové dokumentace dle této 
smlouvy, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele jako 
zadavatele veřejné zakázky na realizaci stavby. Dotaz zaslaný e mailem se považuje za 
doručený okamžikem jeho odeslání objednatelem.

Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené 
přípravou a následnou realizací stavby.

Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová 
dokumentace určena.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout 
výsledek své činnosti ani její dílčí část tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě 

využití.

Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě 
obvyklou provést.

Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 
zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 
Common Data Environment (dále jen „ “), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 
Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 
uživatelského školení. V souvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto 
systému následně pravidelně vkládány revize projektové dokumentace, vyjádření správců 
inženýrských sítí a veškeré další dokumenty týkající se povolovacího procesu. Veškeré 
dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: 



č. smlouvy 2025/……

č. smlouvy zhotovitele:

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá termínu do 

o odsouhlasení konečné verze projektové dokumentace předloží zhotovitel alespoň 7
pracovních dnů před termínem plnění dle této smlouvy kompletní vyhotovení projektové 

Magistrátu města Třince, který do pracovních dnů
připomínky a teprve poté budou dodány ostatní vyhotovení projektové dokumentace

dopracované v připomínkami objednatele

Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. Objednatel může 
rovněž převzít dílo, vykazující drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání díla s tím, 
že uvede termín, dokdy mají být tyto vady nebo nedodělky odstraněny.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, 
zejména není li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. 
Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých 
projektovou dokumentaci nepřevzal.

Prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delší než 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.

případě, že nastanou objektivní důvody, znemožňující předání díla ve sjednané době a 
zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu předání díla, je povinen zaslat objednateli 
nejpozději 21 kalendářních dnů před sjednaným termínem předání písemnou žádost se 
zdůvodněním prodloužení termínu předání.

CENA DÍLA

ena díla je stanovena dohodou smluvních stran Kč bez DPH

ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

ceně díla jsou započítány náklady na veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
včasné a řádné provedení díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce, které v této smlouvě 
nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo 
mohl vědět.

Případné zvýšení cen v vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla 
ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.



č. smlouvy 2025/……

č. smlouvy zhotovitele:

PLATEBNÍ PODMÍNKY

bjednatel uhradí kompletně a řádně provedené dílo na základě daňového dokladu 
zhotovitele vystavené po předání a převzetí díla. Podmínkou pro zaplacení sjednané částky je 
řádné předání projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této 

Zálohy nejsou sjednány.

Daňový doklad – vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění náležitosti 
stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní 
náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „ “), rovněž:
• číslo této smlouvy a datum jejího uzavření
• předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada

Smluvní strany se dohodly, že případě, že dílo bude vykazovat drobné vady či nedodělky, bude 
cena díla uhrazena ve výši celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 celkové ceny díla, 
představuje tzv. zádržné (dále „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 

této smlouvy pro případ převzetí díla s vadami či nedodělky. Zádržné uhradí 
kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při 

převzetí díla objednatelem. 
akturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i v případě úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody, či jiných plateb, které jsou si smluvní strany povinny uhradit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

ZÁRUKA ZA DÍLO

Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace zhotovené 
na základě této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu 
s touto smlouvou, projektová dokumentace bude odpovídat platným právním předpisům, 
relevantním českým technickým normám a požadavkům objednatele, technická řešení a 
navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry a lze na základě něho postavit 
stavbu, která bude splňovat příslušné právní a technické předpisy a bude jí možno bez omezení 
užívat k účelu, ke kterému má sloužit. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že 
projektová dokumentace má vady a stavbu není možné v projektovou dokumentací 
provést, je zhotovitel povinen odstranit vady díla bezplatně, případně a uhradit veškeré vzniklé 
škody. Je li vada díla vadou skrytou, může ji objednatel uplatnit u zhotovitele po celou dobu 
plynutí záruční doby stavby, která počíná plynout od převzetí stavby.
Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovým způsobem, že zašle písemnou 

záhlaví této 
Reklamace odeslaná způsobem uvedeným v tomto bodě smlouvy se v případě pochybností 
považuje za doručenou okamžikem odeslání předmětného e
Zhotovitel se zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se 



č. smlouvy 2025/……

č. smlouvy zhotovitele:

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady se považuje i nové projektové 
řešení, toto řešení je zhotovitel povinen zrealizovat na vlastní náklady.

MAJETKOVÉ SANKCE

případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním kompletně dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši Kč za každý 
i započatý den prodlení s předáním díla.

případě, že zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti.

případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou 
, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní 

výši fakturované částky, za každý i započatý den prodlení s úhradou této 

případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeném 
přejímacím protokole, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty 
výši Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním předmětné vady nebo nedodělku 

a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. 

případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady nebo nedodělku a každou jednotlivou 
vadu nebo nedodělek

Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl porušením povinností před zánikem závazku provést dílo.

Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním závazku.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo chybné zadání, v opačném případě 
odpovídá za vzniklou škodu.

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy.
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č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objedn

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě.

li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího veřejnění v Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 

uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků 
smlouvy uzavřených v

Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh 
celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je 
opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
smluvních stran. S listinné podobě platností originálu 

tím, že objednatel i zhotovitel obdrží vyhotovení

V Třinci ě 

Mgr. Jolana Kantorová
ředitelka
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