

1
L
č.

IVÉ

J. Zhotovitele: 5170

bjednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

- Objednatel:** Obec Hlušice
Zámecká 51
503 56 Hlušice
(dále jen „Objednatel“)
- Zastoupený:** Jaroslavem Trejbalem - starostou obce, tel.
- Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.: /
- Zastoupený:** Jaroslavem Zámečnickem, Dis. – dočasně jmenovaným ředitelem
- Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu _____
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382
- zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dohody

- II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Kanalizace Hlušice 2 .etapa“ v k.ú. Hlušice, Hlušičky.
- II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:
- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
 - b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
 - c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.

Čas plnění

- III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od září 2017
- III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací.
- III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

- IV.1. Výzkum bude realizován kombinací stálého a namátkového archeologického dohledu zemních prací odstupňovaného v závislosti na míře dochování původního terénu. Tato fáze výzkumu zahrnuje identifikaci, základní očištění a dokumentaci obnažených archeologických situací nebo nálezů v druhotně přemístěné poloze.
- IV.2. Předmětem této dohody není exkavace dochovaných archeologických situací. V případě zjištění přítomnosti dochovaných archeologických situací, proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další způsob provádění výzkumu a bude uzavřen samostatný dodatek k této dohodě, který stanoví další postup, časový a finanční rámec výzkumu. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.
- IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele, bude-li dostupný v místě stavby, případně do vlastního dokladu Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do 87.800,- Kč (slovy: osmdesátšedmtisícsmset korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

<i>Archeolog-terén/zpracování.....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Geodet.....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Konzervátor.....</i>	<i>415,- Kč/hod</i>
<i>Hlavní technik.....</i>	<i>300,- Kč/hod</i>
<i>Technik/Dokumentátor.....</i>	<i>250,- Kč/hod</i>
<i>Dělník/Kopáč, Laborant.....</i>	<i>150,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za dopravu.....</i>	<i>11 Kč/km</i>

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátcem DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je Mgr. Pavel Horník, tel.: 734 836 764.

VI.5. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatelem a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.6. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zhotovitel.

VI.8. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

V Hradci Králové dne 11.8.2017


MU

Zhotovitel

Hradec Králové
El. č. 000 110 01 403, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz

IEC Hlušice
00265763 2

el

Příloha 1:

Rozpočet archeologického výzkumu
TERÉNNÍ ČÁST

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin	Kč/hod	Celkem
archeolog - dohledy	1	0	60	450	27 000,00 Kč
administrativní pracovník	0	0	0	250	0,00 Kč
terénní technik - stálý dohled	1	0	120	250	30 000,00 Kč
dokumentátor	0	0	0	250	0,00 Kč
dělník	0	0	0	150	0,00 Kč
geodet/letečné snímkování	0	0	0	0	0,00 Kč
doprava		35	80	11	30 800,00 Kč
Celkem terén					87 800,00 Kč

LABORATORNÍ A ZPRACOVATELSKÁ ČÁST

archeolog-zpracování	0	0	0	450	0,00 Kč
administrativní pracovník	0	0	0	250	0,00 Kč
dokumentátor-zpracování	0	0	0	250	0,00 Kč
antropolog-osteolog	0	0	0	425	0,00 Kč
kreslič	0	0	0	250	0,00 Kč
konzervátor	0	0	0	415	0,00 Kč
laborant	0	0	0	150	0,00 Kč
analýzy					
materiál+služby					
Celkem zpracování					0,00 Kč

Celkem náklady výzkumu

87 800,00 Kč

- částky jsou bez DPH