Číslo smlouvy Zhotovitele: [●]		Číslo smlouvy Objednatele: [●]
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SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI, DPZ VČ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, DPPS A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

SMLUVNÍ STRANY:
Společnost:		Pražské služby, a.s.
Se sídlem: 		Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9
IČO: 			60194120
DIČ: 			CZ60194120
Zastoupená:			JUDr. Patrikem Romanem, předsedou představenstva; a
                      			Dr. Ing. Alešem Bláhou, členem představenstva
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Objednatel“)
a
Společnost:	„Pontex/VALBEK – Nájezdový most - PD“, 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)
Se sídlem:		Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 			407 63 439
DIČ:			CZ40763439 (plátci DPH)
Zastoupená: 	Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
Bank. spojení:		xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
druhý společník 	Valbek, spol. s r.o.
Se sídlem:		Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 			48266230
DIČ:			CZ48266230
Zastoupená: 	Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „Zhotovitel “, Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“).
Úvodní ustanovení
[bookmark: _Hlk190939532]Objednatel zahájil zadávací řízení na zadání veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování studie, projektové dokumentace vč. AD – Rekonstrukce nájezdového mostu“ (dále jen „Veřejná zakázka“; „Zadávací řízení“). Na základě výsledku Zadávacího řízení vyzval Objednatel Zhotovitele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, k uzavření této Smlouvy.
V rámci předmětné Veřejné zakázky byla jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena nabídka Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zadávací podmínky této Veřejné zakázky a současně i svoji nabídku (dále jen „nabídka“), kterou doručil Objednateli v rámci Zadávacího řízení k této Veřejné zakázce. Smluvní strany za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.
Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy spočívající zejména ve vypracování studie proveditelnosti, dokumentace pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti pro povolení záměru, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průběžném výkonu autorského dozoru při realizaci stavby, součinnosti při přípravě zadávacího řízení na provedení stavby a při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby.
Stavbou dle této Smlouvy se myslí rekonstrukce / přestavba a dostavba nájezdové rampy a plošiny TKO v ZEVO Malešice, která je blíže specifikovaná v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Stavba“) a dále v dokumentaci předané Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy s názvem:
a) Diagnostický průzkum nájezdového mostu vyhotovené společností Pontex, spol. s r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 40763439, která byla součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení;
b) Diagnostický průzkum nájezdového mostu (výpočet zatíženosti) vyhotovené společností Pontex, spol. s r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 40763439, která byla součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení;
c) Koordinační situační výkres nájezdového mostu vyhotovené společností AS CHEMOPRAG, a.s., se sídlem Na Babě 1526/35, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 29010659, která byla součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení;
d) Koncepční studie – překládací stanice odpadu v době odstávky (výkres nového bunkru odpadu) vyhotovené společností IKA VIN 112 a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, PSČ 13000, IČO: 28220498, která byla součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení;
e) Koncepční studie – překládací stanice odpadu v době odstávky (výkres prodloužení bunkru odpadu) vyhotovené společností IKA VIN 112 a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, PSČ 13000, IČO: 28220498, která byla součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení
(veškerá dokumentace společně dále také jako „Dokumentace Stavby“).
Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref171661711]Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající:
a) ve zpracování studie proveditelnosti;
b) ve zpracování dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 
c) v provedení komplexní inženýrské činnosti – služeb pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení vč. zajištění vydání povolení stavby;
d) ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPPS“) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a příslušných souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v OTSKP;
e) [bookmark: _Ref171661714]v provedení dalších souvisejících činnosti, zejm. spolupráce s osobou realizující zadávací řízení při přípravě zadávací dokumentace a zadávaní veřejné zakázky na zhotovitele Stavby;
f) ve výkonu autorského dozoru při provádění Stavby.
(dále jen „Dílo“). Rozsah činností Díla je dále blíže specifikován také Přílohou č. 1 této Smlouvy. Dílo musí být v souladu s Dokumentací Stavby.
Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně zhotovené Dílo sjednanou cenu.
Součástí provedení Díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy.
Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele uvedených v této Smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného Díla, je Zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny Díla.
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele převést celý závazek provedení Díla na jiného Zhotovitele. 
[bookmark: _Ref97803817][bookmark: _Ref137119544]Cena Díla
[bookmark: _Ref101436427]Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci Zadávacího řízení. Celková nabídková cena za provedení Díla činí 7 650 000,- Kč bez DPH. Cena za jednotlivé dílčí činnosti při provádění Díla je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy Soupis položek.
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel nemá zájem o částečné plnění Díla. Pokud bude jakákoliv část Díla provedena pouze zčásti a nebude řádně dokončena za podmínek této Smlouvy, nemá Zhotovitel nárok na úplatu v souvislosti s prováděním příslušné části Díla.
Zhotovitel je oprávněn k ceně Díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace Díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy. 
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 
a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy, 
c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 
Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením Díla přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení tohoto odstavce ze strany Zhotovitele se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
[bookmark: _Ref112187089]Platební podmínky
[bookmark: _Ref112169809]Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Zhotovitelem po řádném provedení a předání části Díla Objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu příslušné části Díla v souladu s Přílohou č. 4 této Smlouvy, a to vždy ve výši „Procentuální hodnoty části plnění z celkové ceny za plnění Díla“.
Odměna za výkon autorského dozoru bude fakturována půlročně, a to v 7 rovnoměrných splátkách. Poslední, sedmou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu. Pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn vystavit poslední fakturu po převzetí Stavby Objednatelem. V případě, že bude Stavba dokončena dříve, než je předpoklad uvedený v této Smlouvě (tj. do 38 měsíců), vzniká Zhotoviteli nárok na dofakturaci zbývající části ceny za výkon autorského dozoru až do výše celkové sjednané částky dle Přílohy č. 4, položka „výkon autorského dozoru“. V případě, že bude Stavba dokončena později, než je předpoklad uvedený v této Smlouvě (tj. po uplynutí 38 měsíců), nemá Zhotovitel nárok na navýšení ceny za výkon autorského dozoru. Zhotovitel má povinnost vykonávat autorský dozor dle této Smlouvy až do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, popřípadě do převzetí Stavby Objednatelem, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje.
Vystavený daňový doklad Zhotovitel zašle Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele: faktury@psas.cz.
Splatnost daňového dokladu bude činit minimálně 30 dní od data doručení Objednateli. Platbu provede Objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.
Daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem dle této Smlouvy budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů a dále též číslo této Smlouvy.
V případě, že jakýkoli daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ujednané v této Smlouvě nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k jeho doplnění či opravě, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou příslušné částky. Po doručení doplněného a opravného daňového dokladu Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti.
Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek oproti pohledávkám Objednatele z této Smlouvy, včetně pohledávek Objednatele vzniklých v souvislosti s ukončením či neplatností této Smlouvy.
Podmínky poskytování plnění
Zhotovitel se zavazuje vykonávat Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů Objednatele.
Zhotovitel bude provádět Dílo na základě pokynů Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat.
Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.
Nejpozději společně s předáním projektové dokumentace a ukončením autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. 
Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.
Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely plnění Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. 
V případě, že by Zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů (podzhotovitelů) předloženého v nabídce, musí požádat o souhlas Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen ze závažných důvodů. Pokud by Zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval ve Zadávacím řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tytéž kvalifikační požadavky jako poddodavatel původní, a to minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. 
Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
Zhotovitel pro případ vad Stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a nerozdílně se Zhotovitelem Stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilo vadné provedení Díla.
Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a proveditelnost Stavby dle této projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace Objednateli. 
Za provedení Díla či jeho části se považuje jeho převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo bude Objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen v rámci předání Díla, resp. jeho dílčích částí, předat Objednateli příslušné výstupy a dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto Smlouvou.
Objednatel se zavazuje Dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této Smlouvy. O předání a převzetí Díla či jeho dílčí části sepsán předávací protokol, který bude obsahovat:
označení předmětu příslušné části Díla,
označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
číslo a datum uzavření této Smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
seznam předávané dokumentace, (příp. prohlášení o provedení a ukončení plnění činností části díla),
prohlášení Objednatele, že Dílo či jeho část přejímá (nepřejímá),
datum a místo sepsání protokolu,
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
Pokud Objednatel Dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat, přičemž vyjádření, zda Dílo či jeho část Objednatel přebírá či nikoli, poskytne Zhotoviteli do 7 pracovních dní od obdržení Díla či jeho části od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem připomínky Objednatele zapracovat a Dílo či jeho část opět Objednateli předložit k převzetí. Tento proces může být opakován vícekrát až do chvíle, kdy bude Dílo či jeho část předáno bez vad a nedodělků. Dílo či jeho dílčí část bude provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace.
Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace dle této Smlouvy nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby. 
Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je vyloučeno použití § 2364, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.
Na plnění Díla se budou podílet členové realizačního týmu, kteří v rámci Zadávacího řízení prokazovali kvalifikaci. Hlavním inženýrem projektu je Ing. Jan Komanec, č. autorizace: 27432, ČKAIT 0009756, tel. 606 606 960, e-mail j.komanec@pontex.cz. Specialistou pro dopravní stavby je [Ing. Pavel Hrdina, č. autorizace: 37162, ČKAIT 0012819, tel. 736 662 206, e-mail hrdina@pontex.cz. Specialistou – diagnostikem je Ing. Tomáš Míčka, č. autorizace: 20423, ČKAIT 0005724, tel. 606 644 442, e-mail micka@pontex.cz.
Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace Díla ke změně člena realizačního týmu, Zhotovitel o této skutečnosti bude neprodleně písemně informovat Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na daného člena realizačního týmu obsažené v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen prokázat splnění požadované kvalifikace nových členů realizačního týmu předložením prosté kopie dokladů o kvalifikaci člena realizačního týmu dle požadavků v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce.
Lhůta k předání Díla
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem nabytí účinnosti Smlouvy. Za účelem řádného provedení Díla bude Zhotovitel provádět Dílo v rozsahu stanoveném touto Smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení Stavby, nebo na výzvu Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup realizace Stavby, je Zhotovitel povinen provádět Dílo i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez nároku na navýšení ceny. Zhotovitel je přitom povinen dodržet následující termíny:

	
	Část díla
	Lhůta k provedení část Díla

	i. 
	Zpracování studie proveditelnosti (předání Objednateli bez vad a nedodělků)
	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

	ii. 
	Zpracování DPZ (předání Objednateli bez vad a nedodělků)
	do 9 měsíců od předání Studie proveditelnosti bez vad a nedodělků


	iii. 
	Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení záměru
	do 6 měsíců od předání DPZ bez vad a nedodělků Objednateli

	iv. 
	zpracování DPPS včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu (předání Objednateli bez vad a nedodělků)
	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti povolení záměru

	v. 
	součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele Stavby
	v závislosti na pokynech Objednatele zejména s ohledem na lhůty dle ZZVZ

	vi. 
	autorský dozor
	po celou dobu provádění Stavby (od protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního rozhodnutí, popřípadě do převzetí Stavby Objednatelem, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje);
předpoklad délky trvání 38 měsíců a počátek plnění v roce 2027


Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
Místo plnění Díla
Místem plnění Díla je provozovna Objednatele na adrese Průmyslová 615/32, 10800 Praha 10 - Malešice, případně sídlo Objednatele na adrese Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 a provozovna Zhotovitele, a to v závislosti na konkrétním plnění.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nemá žádné věcné nebo právní vady. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky za jakost Díla uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má Dílo, resp. Dílčí úpravy, při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Na Dílo se vztahuje záruka v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání Díla, tj. ode dne podpisu Předávacího protokolu. Předávací protokol slouží zároveň jako záruční list. Zhotovitel se zaručuje, že během doby záruky provede bezplatnou opravu všech závad, které v záruční době byly zjištěny.
Veškeré závady budou odstraněny podle volby Objednatele bez zbytečného časového prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dní, nedohodnou-li se Smluvní strany vzhledem k rozsahu vady na termínu pozdějším. 
Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení výzvy k předložení Objednatelem Zhotoviteli doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení Díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10.000.000 Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Trvání Smlouvy
[bookmark: _Ref161304912]Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem uzavření všemi Smluvní stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zákona. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
Smlouva může být ukončena výlučně:
splněním,
dohodou Smluvních stran;
odstoupením kterékoliv Smluvní strany;
výpovědí za dále uvedených podmínek.
Skončením této Smlouvy nejsou dotčeny nároky, které z povahy věci nadále trvají i po skončení Smlouvy, zejména nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo ochranu důvěrných informací.
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 
a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 
b) v případě, že Zhotovitel bude zapojen do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele; 
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané ve Zadávacím řízení uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto Zadávacího řízení, 
e) v případě, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve Zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy, 
f) v případě, že Zhotovitel zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění Zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně, přičemž Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 
Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 
a) Objednatel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět i bez udání důvodů. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem.
c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Zhotovitele sjednávají tříměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena. 
d) Smluvní strany jsou oprávněny závazky vypovědět z důvodů vzniklých vyšší mocí. Smluvní strany si pro případ výpovědi z tohoto důvodu sjednávají tříměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 
e) Výpověď musí mít písemnou formu.
Sankce a náhrada škody
Smluvní strana, která poruší kterékoliv ujednání této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, příp. povinnost z nich plynoucí, a tímto jednáním způsobí jiné Smluvní straně škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu.
Pokud Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla či jeho části oproti termínu pro provedení Díla či jeho části určenému v této Smlouvě, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla s jejímž předáním je v prodlení v Kč bez DPH (v době podpisu Smlouvy) za každý započatý den prodlení.
V případě, že Objednatel neuhradí ve stanoveném termínu cenu Díla na základě faktury řádně vystavené Zhotovitelem, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do zaplacení.
V případě prodlení s vyřízením reklamace je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a každý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat na výzvu Objednatele odpovědi na žádosti o vysvětlení v souladu s pokyny Objednatele tak, aby byla dodržována pravidla dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se projektové dokumentace a jejích příloh, při zadávání veřejné zakázky na realizaci Stavby, zavazuje se Objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
Uhrazením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
Závěrečná ustanovení
Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvní stranami mohou být učiněny pouze písemně zejména osobním předáním nebo e-mailem. Změna kontaktních osob uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy může být oznámena ostatním Smluvním stranám písemně či emailem bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.
Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele, které tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy se Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele seznámil a souhlasí s nimi. Smluvní strany si ujednaly, že Objednatel je oprávněn po uzavření této Smlouvy měnit Všeobecné nákupní podmínky Objednatele v celém jejich rozsahu, a to postupem stanoveným ve Všeobecných nákupních podmínkách Objednatele. V případě rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a ustanovením uvedeným ve Všeobecných nákupních podmínkách Objednatele má přednost ustanovení této Smlouvy.
Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
Smlouva, její případné přílohy a dodatky představují úplnou dohodu Smluvních stran ohledně záležitostí upravených ve Smlouvě a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí Smlouvy, Smlouvy a ujednání Smluvních stran týkající se týchž záležitostí.
Smluvní strany vylučují užití ust. § 557 a § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitivní ustanovení zákona má přednost před případnými obchodními zvyklostmi.
Smluvní strany v souladu s ust. § 1758 Občanského zákoníku projevují vůli, aby Smlouva navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě. Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně za souhlasu všech Smluvních stran, a to číslovanými dodatky podepsanými všemi Smluvní stranami.
Smluvní strany jsou podnikateli, uzavírají Dohodu při svém podnikání, a na Dohodu se tudíž neuplatní ustanovení ust. § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ust. § 1796 Občanského zákoníku (lichva). Ani jedna ze Smluvních stran není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku. Smluvní strany proto výslovně potvrzují, že se na Dohodu nevztahují ustanovení Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele, zejm. ust. § 1810 a násl.
Smluvní strany v souladu s ust. § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí ust. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o adhezních Smlouvách.
Spor, který by vznikl na základě této Smlouvy nebo který by s ní souvisel, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 (třiceti) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky, přičemž místní příslušným soudem bude soud příslušný podle sídla Objednatele.
V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení Smlouvy o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k Smlouvě.
Tato Smlouva se vyhotovuje v počtu stejnopisů odpovídajícím počtu Smluvních stran, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tato Smlouva uzavírána elektronicky, bude podepsána s kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
Případná neplatnost některého z ujednání této Smlouvy nemá vliv na platnost celé Smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této Smlouvy.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže svůj vlastnoruční podpis. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že tato Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
Příloha č. 1:	Obsahová náplň činností
Příloha č. 2:	Seznam funkcí kontaktních osob
Příloha č. 3:	Všeobecné nákupní podmínky Objednatele
[image: ]Příloha č. 4:	Soupis položek
[image: ]Příloha č. 5:	Specifikace Stavby

	V Praze dne __________
	V Praze dne __________

	Pražské služby, a.s.



__________________________
JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva 



__________________________
Dr. Ing. Aleš Bláha 
člen představenstva
	Pontex/VALBEK – Nájezdový most – PD
zastoupena Pontex, spol. s r. o.


_________________________
Jméno: Ing. Martin Havlík
Funkce: jednatel společnosti



Příloha č. 1:	Obsahová náplň činností

0. zpracování studie proveditelnosti, součástí plnění této části Díla bude zejména:
Geodetické zaměření
Vyjádření správců IS vč. zákresu do mapového podkladu
Geologický průzkum / rešerše
Sumarizace a studium dalších podkladů
Vstupní projednání technických parametrů konstrukcí a provozních požadavků
Výkresy stávajícího stavu
Návrh řešení Odvětrávání prostoru myčky v částech BC a CD
Prověření technické proveditelnosti rekonstrukce stávajícího NM
Zajištění možného napojení na případnou budoucí Překládací stanici.
Ověření vztahu k pozemkům / majetkoprávní elaborát
Variantní návrh rekonstrukce / přestavby stávajících konstrukcí a dostavby
Variantní návrh dostavby nových konstrukcí a komunikací
Návrh Plánu organizace výstavby včetně zajištění nepřetržitého provozu
Minimalizace a definování omezení užívání prostoru pod NM.
Odhad nákladů pro varianty
Projednání technických a provozních řešení s Objednatelem
Rozpracování vybrané varianty
Upřesnění nákladů pro vybranou variantu 
0. zpracování dokumentace pro povolení záměru, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. DPZ bude Zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým Objednatelem Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy a na základě vlastní činnosti Zhotovitele a na základě Zhotovitelem zajištěných podkladů. Součástí DZP bude zejména POV, BOZP, DIO, odpady, odhad nákladů. DPZ bude zpracována a předána Objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a dále v elektronické podobě v editovatelné verzi (dwg, docx, xlsx) a v elektronické podobě v needitovatelné verzi (pdf);
0. výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka ve stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude pravomocné povolení záměru;
0. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a příslušných souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem podepsaným autorizovaným projektantem v členění podle jednotného ceníku stavebních prací ve formě oceněného soupisu prací a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je volně dostupný. 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta; 

DPPS bude zpracována a předána Objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a dále v elektronické podobě v editovatelné verzi (dwg, docx, xlsx) a v elektronické podobě v needitovatelné verzi (pdf);

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr Objednatele využít DPPS jako podklad pro zadání veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPPS nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný.

0. v provedení dalších souvisejících činnosti, zejm. spolupráce s osobou realizující zadávací řízení při přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických podmínek) pro výběr Zhotovitele Stavby a dále v průběhu tohoto zadávacího řízení; 


0. průběžný výkon autorského dozoru při realizaci Stavby nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „autorský dozor“). V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti, budou-li při zhotovení stavby relevantní:

autorský dozor bude vykonávám fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona,
postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem,
účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
,
podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího Zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, atd., 
podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace Zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,

dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,
účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,
účastní kolaudačního řízení 

Příloha č. 2:	Seznam funkcí kontaktních osob
Funkce kontaktních osob za Objednatele:
Ve věcech provozních:
xxxxxxxxxxx 
Ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxx

Funkce kontaktních osob za Zhotovitele:
Ve věcech smluvních 
xxxxxxxxxxx 
Ve věcech provozních (objednávky, předávací protokoly, fakturace)
xxxxxxxxxxx

Příloha č. 3:	Všeobecné nákupní podmínky Objednatele 

Příloha č. 4:	Soupis položek
Příloha č. 5	Specifikace Stavby
V rámci reálnosti provedení rekonstrukce nájezdového mostu počítáme s vytvořením druhého Nájezdového mostu dle výkresu, který je Přílohou č. 6 Smlouvy. Na tento druhý nájezdový most bude navazovat dopravní komunikace zhotovená v podobě smyčky, která obejde stávající plynovou regulační stanici a naváže na stávající komunikace. 

Veškeré potřebné informace o Nájezdovém mostě a jeho stavu jsou k dispozici v dokumentu dle čl. 1.4. písm. a-c Smlouvy.

Zrekonstruované části původního mostu musí mít životnost min. 20 let. Zatížitelnost zrekonstruované vodorovné plošiny bude odpovídat zatížitelnosti standardních Silničních mostů, tj, bude splňovat minimálně následující hodnoty: 
Vn = 32 t (normální zatížitelnost)
Vr = 80 t (výhradní zatížitelnost)
Ve = 180 t (výjimečná zatížitelnost)

Zatížitelnost zrekonstruované šikmé rampy bude navržena po dohodě s Objednatelem na základě zjištěných informací o stávajícím stavu rampy. 

Dále je součástí díla zajištění možného napojení na případný budoucí druhý bunkr odpadu. Kraje vodorovné plošiny v místech případného napojení musí být konstrukčně k tomuto napojení připraveny a musí tam býti umožněno bez nutnosti větší rekonstrukce např. instalace budoucího mostního závěru. 
Druhý bunkr může být proveden ve dvou variantách:
· Druhý bunkr odpadu napojený dle dokumentu uvedeného v čl. 1.4. písm. d) Smlouvy. Šířka napojovaného úseku na vodorovnou plošinu prozatím není stanovena a může se ještě měnit.
· Provedení druhého bunkru ve formě prodloužení bunkru stávajícího dle dokumentu uvedeného v čl. 1.4. písm. e) Smlouvy.
Další požadavky na průběh rekonstrukce:
Nepřetržitý provoz ZEVO s možností odstávky 10 dní za rok.
Aby doba rekonstrukce vždy ½ vodorovné části NM byla co možná nejkratší.
Splnění požadavků Diagnostického průzkumu, včetně ukončení provozu na nezrekonstruovaných částech do roku 2029.
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