

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

I Smluvní strany

1. Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

2. Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

Geologická 4, PSČ 152 00 Praha 5
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
jako právnická osoba

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

Zastoupený: Dipl. geolog Jürgen Boenecke, předseda představenstva
Ing. Petr Kučera, člen představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- v realizaci díla a věcech technických: xxxxxxxx

II Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je v rámci zahlazování hornické činnosti realizace akce „Zajištění jámy č. 2 v Horním Slavkově, tzn. trvalé zabezpečení stability povrchu nad jámou č. 2 pomocí sanačních injektážních prací dle zpracované projektové dokumentace „**Zajištění jámy č. 2 – Horní Slavkov**“ arch. č. OSLB 02/2017 z února 2017, zadávacího řízení a vítězné cenové nabídky.

III Doba a způsob plnění

Zahájení prací: dnem oboustranného podpisu smlouvy, a po předání staveniště objednatelem formou písemného protokolu.

Ukončení prací: nejpozději do 30. 11. 2017 včetně závěrečné zprávy a doložení laboratorních rozborů (pevnostní zkoušky se provádí po 28 dnech).

Práce budou zahájeny nejdříve 4.9.2017.

Předmět plnění bude splněn dokončením díla bez vad a nedodělků a předložením závěrečné zprávy s vyhodnocením prací, kterou obdrží objednatel ve 2 vyhotoveních a na CD nosiči. Dílo je ukončené jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol opatřený podpisy oprávněných zástupců.

IV Cena prací

Cena se sjednává jako smluvní v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách (v platném znění) a činí **1 489 610,- Kč** (bez DPH), plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH-CZ-CPA 42.99.11, je cenou konečnou dle výkazu výměr zpracovaného projektu a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla.

Cenová specifikace – nabídka zhotovitele - je přílohou této smlouvy.

- V případě víceprací vyvolaných objednatelem, jsou smluvní strany povinny tento rozsah sjednat včetně ceny, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr či položkového rozpočtu zhotovitele a odsouhlaseny stavbyvedoucím objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) k používání metody, použité při zpracování nabídky. Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací, vzniklých v průběhu realizace díla cenových úrovní při zpracování nabídky.
- V případě, že nebudou z objektivních důvodů provedeny některé práce dle výkazu výměr, sníží se sjednaná cena díla o hodnotu neprovedených prací.
- Dohodnutá smluvní cena může být změněna pouze na základě písemné dohody stran formou dodatku smlouvy.

V **Fakturace a placení dodávky**

Cena za zakázku bude uhrazena objednatelům ve dvou splátkách, 90% z ceny prací po ukončení prací (viz. cenová nabídka bod č.2-3) a 10% z ceny prací po předložení závěrečné zprávy a doložení laboratorních rozborů a to na základě vystavené faktury-daňového dokladu.

Dnem zdanitelného plnění bude den vzájemně předaného a převzatého díla uvedeného v předávacím protokolu, který bude součástí faktury-daňového dokladu. Splatnost faktury se sjednává 30 dní od doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – vrátit bez úhrady fakturu, jež neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

VI **Sankce a smluvní pokuty**

Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny prací podle článku IV této smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo, nejvýše však 20%. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, za které odpovídá ve lhůtách smluvených s objednatelům, je povinen zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky, nejvýše však 10%.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek občanského zákoníku.

VII **Záruka**

Zhotovitel se zavazuje, že sanační práce provede v souladu s projektovou dokumentací tak, aby byly naplněny cíle projektu a byly splněny požadavky objednatel. Zhodnocení prací bude uvedeno v závěrečné zprávě s výsledky pevnostních zkoušek injektážního materiálu. Záruku na dílo poskytne zhotovitel v délce 60 měsíců ode dne předání díla.

VIII **Zvláštní ujednání**

1. Postup a objem prací bude průběžně konzultován a upřesňován s objednatelům prostřednictvím oprávněných osob.
2. Práce budou prováděny v souladu se zadáním dle výše citované projektové dokumentace.
3. Zhotovitel si zajistí:
 - vedení stavebního deníku
 - nájem, připojení na nezbytné energie zařízení staveniště v prostorách věznice (tj. dostatečná přípojka elektrické energie, zdroj technologické vody).

Objednatel zajistí:

- vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí (není součástí rozpočtu stavby zhotovitele),
 - vytyčení průzkumných a sanačních vrtů, včetně nastavení směru vrtů (není součástí rozpočtu stavby zhotovitele),
 - následné geodetické zaměření skutečné polohy sanačních vrtů (není součástí rozpočtu stavby zhotovitele),
 - písemné zajištění vstupů na dotčené pozemky, souhlasy s realizací akce v areálu prostor věznice.
4. Zhotovitel bude akceptovat požadavky vězeňské služby, tak jak se zavázal čestným prohlášením při prohlídce pracoviště, které je součástí vítězné cenové nabídky.
 5. Práce budou prováděny pod stálým geotechnickým dozorem při dodržení technologického postupu prací zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem a v souladu s požadavky a povinnostmi uvedenými v projektu.
 6. Za práce a jejich kvalitu odpovídá pověřený „závodní“ dodavatele prací (budou dodržovány technologické limity při sanaci a zvláštní podmínky, kontrola a vyhodnocení stanovené projektovou dokumentací).
 7. Pozemky využívané při realizaci prací budou po ukončení prací uvedeny do zrekultivovaného stavu. Předání zprostředkuje investor prací.
 8. Zhotovitel odevzdá pracoviště objednateli po ukončení prací prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání škod způsobených třetím osobám v souvislosti s prováděním prací. Případné vzniklé škody, na které zhotovitel upozornil předem před zahájením prací, nejsou k tíži zhotovitele.
 9. Zhotovitel doloží prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, včetně ocelových pažnic. Dále doloží na CD záznam z kamerové prohlídky každého vrtu.
 10. Zhotovitel doloží množství (m³) výplňové a injektážní směsi.
 11. Práce, které zajišťuje investor, nebudou zhotovitelem fakturovány.

IX

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či zrušit pouze písemným dodatkem smlouvy, oboustranně potvrzeným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádného plnění této smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po oboustranném podpisu po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
4. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

V Příbrami dne 15.8.2017

V Praze dne

Objednatel :

Zhotovitel :

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z.

Dipl. geolog Jürgen Boenecke
předseda představenstva

Ing. Petr Kučera
člen představenstva