
 

 

 

Smlouva o dílo 
č. smlouvy objednatele: V/1025/2025/DC 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupená: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: edoucí TSU Děčín 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: áměstek ředitele 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o 

Sídlo: Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 

Společnost s ručením omezením 

IČ: 24724009 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Jan Košík, jednatel společnosti 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Jan Košík jednatel společnosti  

na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 



 

 

 

II. Předmět plnění 
 
 
II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků 
„Oprava havarijního propustku na silnici III/25857 Janov - Arnoltice“ (dále jen „dílo“). 
 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací. 
 
Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí 
provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 
 
Místem plnění předmětu díla je propustek na silnici III/25857 Janov - Arnoltice, v km 4,808.  
 
II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v soupisu prací. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být 
použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému soupisu prací.  
 
II. 3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny, s výjimkou čl. IX.7. 
 
II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací nebo specifikacích, a 
další náklady uvedené v bodě III. 4 této SoD.  
 
II. 5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
 
II. 6. Dodavatel je povinen při plnění zakázky: 

a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu VZ podílet; 

b) zajistit legální zaměstnávání osob pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu VZ podílet; 

c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektuje udržitelnost či možnost 
cirkulární ekonomiky; 

d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů. 
 

III. Cena díla 
 
III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 
Cena bez DPH: 499 380,12 Kč  
(slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých dvanáct haléřů) 
DPH ve výši: 21%: 104 869,83 Kč 
(slovy: jedno sto čtyři tisíc osm set šedesát devět korun českých osmdesát tři haléřů) 
Cena včetně DPH:   604 249,95 Kč 
(slovy: šest set čtyři tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých devadesát pět haléřů) 



 

 

 
V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby 
DPH a zákonných poplatků a vyhrazených změn závazku. 
 
III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je soupis prací, který tvoří přílohu této SoD, a 
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci. 
 
III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu 
prací nebo specifikacích. 
 
III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo  
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 
skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, 
případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci 
díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj 
cen k datu předání díla. 
 
III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou 
na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím 
konečném vyčíslení. 
 
III.6.  Inflační doložka. Smluvní strany se dohodly, že nevyzve-li zadavatel zhotovitele 
k převzetí staveniště do 1 měsíce po podpisu smlouvy o dílo, může být  celková cena dle 
smlouvy automaticky upravována (kladně) na základě údajů zveřejněných Českým 
statistickým úřadem (dále též „ČSÚ“) v Indexech cen stavebních prací, indexy cen 
stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady pod názvem 
„Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Pro výpočet je stanovena hodnota  
třímístného kódu CZ-CC příslušného typu stavebního díla ve sloupci „Předchozí období = 
100“ (dále též „index"). Procento navýšení hodnoty odvedených stavebních prací bude 
v rámci každé fakturace rovno poslední ČSÚ zveřejněné hodnotě procentuálního 
přírůstku indexu, která byla známa v měsíci, kdy byly práce odvedeny.  
Z výše uvedeného postupu indexace jsou vyloučeny nové položky soupisu prací 
fakturovaných v rámci změny závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. 
Výše uvedený postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel navrhne objednateli posun 
termínu převzetí staveniště z důvodů vzniklých na jeho straně. 
Výše uvedený postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel odvede veškeré práce 
v témže čtvrtletí, ve kterém nabyla smlouva o dílo účinnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že navýšení hodnoty odvedených stavebních prací, které vzejde 
z výše uvedeného postupu indexace, musí dosáhnout alespoň 3%. Nebude-li hodnota 3% 
dosažena, nebude cena odvedených stavebních prací indexována (tzn., že v takovém případě 
bude cena odvedených stavebních prací vynásobena hodnotou 1,00). 
Smluvní strany se dohodly, že navýšení hodnoty odvedených stavebních prací, které vzejde 
z výše uvedeného postupu indexace, nepřesáhne 10%.  Bude-li ve výpočtu překročena 
hodnota 10%, nebude pro navýšení použit skutečný přírůstek indexu, nýbrž zastropovaná 
hodnota 10 % (tzn., že v takovém případě bude cena odvedených stavebních prací 
vynásobena hodnotou 1,10). 
V případě aplikace výše uvedeného postupu indexace je povinností zhotovitele zapracovat 
v rámci každého soupisu provedených prací, vždy u každé položky jednotlivě, zvlášť cenu 



 

 

před a zvlášť cenu po provedení indexace. Na každém soupisu provedených prací musí být 
dále vyznačena hodnota, kterou byla násobena cena odvedených stavebních prací. Stejným 
způsobem musí být také zpracovány zjišťovací protokoly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
nesplnění této povinnosti je důvodem pro odmítnutí úhrady vystavené faktury ze strany 
objednatele. 
Smluvní strany se dále dohodly, že: 
- v případě záporné míry inflace se cena odvedených prací nesnižuje; 
- indexace se uplatní pouze ve vztahu k ceně díla, tedy neuplatní se ve vztahu k nákladům 

vzniklým zhotoviteli v důsledku přerušení nebo zastavení prací, taktéž pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním; 

- k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
přičemž z důvodu právní jistoty o navýšení ceny je možné sepsat zápis podepsaný oběma 
smluvními stranami; 

- pokud by Český statistický úřad přestal v průběhu trvání této smlouvy vyhlašovat index 
a/nebo by působnost Českého statistického úřadu přešla na jiný úřad, zavazují se smluvní 
strany jednat v dobré víře tak, aby v co nejkratší době po nastání takové skutečnosti uzavřely 
dodatek k této smlouvě, kterým nahradí index uvedený v této smlouvě indexem nejbližším. 
Nejbližším indexem je třeba rozumět takový index, který bude vyhlašován obecně 
uznávanou autoritou či autoritou, na kterou přešla působnost Českého statistického úřadu, 
bude se vztahovat k věcně obdobnému předmětu, jeho tvorba bude vycházet z obdobných 
zásad a růst takového indexu (za předchozí období, tak i v budoucnu 
očekávatelný/očekávaný) bude co nejbližší nahrazovanému indexu. 
 
 

IV. Termíny plnění 
 
IV.1. Předání místa plnění:  do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele  
 
IV.2. Zahájení prací na díle:   do 10 pracovních dnů od předání staveniště 
 
IV.3. Ukončení a předání prací:  do 1 měsíce od předání staveniště 
 
IV.4. Vyklizení místa plnění:   do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla 
 
IV. 5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací a u nich uveden termín realizace. 
 
IV. 6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li 
v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu 
delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
 

V. Platební podmínky, fakturace 
 
V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení 
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených 
prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení 
objednateli. 
 



 

 

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 
 
V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až 
po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

 
V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech 
název projektu „Oprava havarijního propustku na silnici III/25857 Janov - Arnoltice“. 
 
V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 
 
V. 7 Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 
poplatků. 
 
V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů 
objednateli. 
 
 

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
 
VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty: 
 

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 
VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 
VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
VI. 1. 4. Za prodlení s odstraněním stavbou způsobeného znečištění okolí, zejména 
pozemních komunikací či nepořádku v místě plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení od výzvy zástupce objednatele. 
VI. 1. 5. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

 
VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 
VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
 
 
 
 



 

 

VII. Místo plnění 
 
VII. 1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese 
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 
VII. 2. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud 
během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 
 
VII. 3. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření 
odběrů. 
 
VII. 4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo 
není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod. 
 
VII. 5. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat 
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště. 
 
VII. 6. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

VIII. Provádění díla 
 
VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 
době.  
 
VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit. 
 
VIII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla. 
 
VIII. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby členy týmu na 
příslušných pozicích byly osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v rámci 
zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Jejich nahrazení jinou osobou 
podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o 
minimálně stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla požadována v rámci zadávacího řízení. 
 



 

 

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
VIII. 6.  Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení 
vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
VIII. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše  
min. 600 tis. Kč.  
 
VIII. 9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
VIII. 10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z předchozích 
staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního 
provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit 
jiného poddodavatele. 
 
VIII. 11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud 
tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu. 
 
VIII. 12. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam 
svých poddodavatelů v souladu s nabídkou v zadávacím řízení, předcházejícím podpisu této 
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které 
neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, 
že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli 
sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí 
bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje 
pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.  
 
 
 
 
 
 



 

 

IX. Deník prací 
 
IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, 
deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací 
končí předáním a převzetím stavby.  
 
IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné: 
název, sídlo, IČ zhotovitele 
název, sídlo, IČ objednatele 
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla 
 
IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce  nebo příslušné orgány státní správy. 
 
IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo 
jím pověřený zástupce do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 
IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
 
IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále 
jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od soupisu prací a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést 
stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný 
výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a 
přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku 
o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku 
prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 300 000,- Kč, ledaže k ní dojde v 
důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. 
 
IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a 
to v jednom originále a jedné kopii. 
 
 



 

 

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 
X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci zůstává po celou dobu provádění prací na díle 
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu přechází nebezpečí škody na ní. Vlastnické právo k 
jednotlivým součástem stavby a materiálům přechází na objednatele okamžikem jejich 
provedení či zabudování. 
 
X. 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po 
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto 
účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši  
min. 600 tis. Kč.  

 
XI. Předání a převzetí díla 

 
XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
 
XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění 
je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny 
ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
předávacího protokolu. 
 
XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 
a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000- Kč za každý započatý 
den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady nebo nedodělky. 
 
XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla. 
 



 

 

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a 
nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 
dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné 
oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 
 
 

XII. Záruky 
 
XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na 
stavební práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 3 roky. V 
případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní 
záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen 
předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční 
doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 36 měsíců, platí, že záruční doba 
je 36 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na 
objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 
XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 
 
XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat: 
 

XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vady odstraní. 
 
XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
 
XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na 



 

 

případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 
XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené 
náklady. 
 
XII. 10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody 
a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který 
nastoupí k odstraňování vady později. 
 
 

XIII. Vyšší moc 
 
XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, opatření spojená s pandemií apod. 
 
XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu a době plnění. V případě, že okolnosti, na něž se strana požadující úpravu 
smlouvy odvolává nejsou všeobecně známy, prokáže spolu se žádostí o úpravu smlouvy 
relevantní skutečnosti.  Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 
 
 

XIV. Změna smlouvy 
 
XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy 
je nutná dohoda o celém obsahu. 
 
XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 



 

 

XIV. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XIV. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 
tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
 
XIV. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 
 
 

XV. Povinnosti zhotovitele 
 
XV. 1. Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 
objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení podkladu pro 
vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky, kterými jsou geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální 
technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude 
vyhotovovat. 
 
XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. 
 

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy 
včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 
k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

 
XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 



 

 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů 
ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně. 
 
XVI. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
XVI. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s připojením 
elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran. 
 
XVI. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh  
a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
XVI. 6. Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinná 
jejím uveřejněním v Registru smluv. 
 
 

XVII. Seznam příloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
Příloha č. 1 – Pokyny - DTM 
Příloha č. 2 - oceněný soupis prací 
Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací  
Příloha č. 4 - doklady o pojištění 
 

 

V Dubí , dne …………                                                          V Praze  , dne  

 

 

 

 

    ..………………………………............        .………………………………............ 

               za objednatele:        za zhotovitele                                                                     
            Ing.  Marek Macho           Jan Košík 
     pověřen řízením organizace                                                          jednatel společnosti 



POKYNY - DTM

1) Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat
objekty,  které  jsou  obsahem  digitální  technické  mapy  dle  přílohy  č.  1  vyhlášky  č.
393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení
podkladů  pro  vedení  digitální  technické  mapy  podle  §  5  vyhlášky,  kterými  jsou
geodetická část  dokumentace skutečného provedení  stavby nebo geodetický podklad
pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení
stavby se nebude vyhotovovat.
Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace
skutečného  provedení  stavby,  budou  vyhotoveny  na  podkladě  stávajících  údajů
digitální technické mapy, které si zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS
DTM.  Při  využití  stávajících  údajů  digitální  technické  mapy  se  posoudí  návaznost
výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení
bude součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení
digitální  technické  mapy  jsou  stanoveny  v  příloze  č.  4  vyhlášky  č.  393/2020  Sb.,  o
digitální technické mapě kraje.

2) Dále  je  součástí  zakázky předání  podkladu pro  vedení  digitální  technické  mapy do
Informačního  systému  digitální  technické  mapy  Ústeckého  kraje  (IS  DTM),  jehož
správcem  a  provozovatelem  je  Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  prostřednictvím
Informačního systému Digitální  mapy veřejné  správy (IS  DMVS),  jehož  správcem je
Český úřad zeměměřický a katastrální. V případě nefunkčnosti Informačního systému
Digitální mapy veřejné správy z důvodu jeho nespuštění do běžného (plného) provozu,
budou údaje předány pouze prostřednictvím Informačního systému Digitální technické
mapy  Ústeckého  kraje.  Předání  údajů  a  obsahové  náležitosti  podkladu  pro  vedení
digitální technické mapy stanovuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě
kraje. 
Předání  údajů  do  IS  DTM  bude  před  dokončením  díla  doloženo  protokolem  o
zapracování dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DMVS, popřípadě
písemným potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Pro potřeby předání údajů do IS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném
formátu  digitální  technické  mapy  („JVF  DTM“),  a  to  vždy  v poslední  platné  verzi.
Technickou specifikaci JVF DTM zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Bude-li se změna údajů týkat pouze popisných údajů (nikoliv prostorových) o objektech
a zařízeních, údaje se předají prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM ohlášením.

3) Rozsah  zpracování  podkladu  pro  vedení  digitální  technické  mapy (v  rozsahu
prováděných změn/úplný rozsah)  zajistí dodavatel stavebních prací prostřednictvím
zpracovatele, který je odborně způsobilou osobou pro výkon zeměměřických činností
a  je  držitelem  pravomocného  Úředního  oprávnění  pro  ověřování  výsledků
zeměměřičských činností uděleného dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a
o  změně  a  doplnění  některých  zákonů  souvisejících  s  jeho  zavedením,  ve  znění
pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
200/1994 Sb., a to nejpozději do ukončení kolaudačního řízení.

4) Vítězný účastník před podpisem smlouvy o dílo doloží doklad o oprávnění k podnikání
pro  předmět  podnikání:  Výkon  zeměměřických  činností a  pravomocné  Úřední
oprávnění  specifikované v bodě 3) tohoto dokumentu, nebo totožné oprávnění osoby,
která tuto činnost za účastníka provede.



Oprava havarijního propustku na silnici III/25857 Janov - Arnoltice

č. Položka
Měrná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková 

cena
Cena celkem

1
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inž. sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m² 21,000

2 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m² m² 21,000

3 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 mᶾ mᶾ 80,850

4 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m² 70,000

5 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m² 70,000

6
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopr. prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
mᶾ 90,720

7 Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 mᶾ 90,720

8 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m mᶾ 907,200

9 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 178,718

10 Uložení sypaniny na skládky, nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru mᶾ 90,720

11 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně mᶾ 52,540

12 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m²  tl 250 mm m² 21,000

13 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m² 21,000

14 Podklad ze směsi ztmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m² 21,000

15 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m² m² 21,000

16 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) TL 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m² 21,000

17 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého m² 16,600

18 Kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m²) mᶾ 28,315

19 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř C12/15 t 7,166

20 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm m 9,000

21 Trouba HDPE flexibilní 8kPA D 1000 mm ( dodá objednatel z vlastní zásoby ) m 9,000

22 Příplatek za šikmé seříznutí konců trub plastových PE rýhovaných ks 2,000

23
Vztyčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 20 mm včetně prořezání spáry
m 14,000

24 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 14,000

25 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 14,000

26 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene mᶾ 18,688

27 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 51,153

28 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 971,907

29 Nakládání suti a vybouraných hmot t 51,153

30 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 46,533

31
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02
t 4,620

32 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 3,627

33 Zařízení staveniště kpl 1,000

34 Silniční provoz-zajištění DIO (dopravní značení) kpl 1,000

CELKEM BEZ DPH



Harmonogram

Dny Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3

1. Arnoltice oprava propustku

2. DIO

3. výkopové práce

4.

5.

6.

7. podkladní beton

8.

9.

10. usazení troub

11. obetonování + zemní práce

12.

13.

14.

15. konstrukční vrstvy

16.

17.

18.

19.

20. terenní úpravy + zádlažby 

21. předání










