
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

PD obnovy Kaple Bolestné Panny Marie „U Studánky“ 

a studničního stavení, Beroun 

Číslo smlouvy: 0424/2025/SOD/OMI 

Smluvní strany: 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Zastoupené: Ing. Michalem Mišinou, místostarostou 
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Č. účtu: 2012150064/6000 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 

Ing. Romana Radová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 234, e-mail: omi2@muberoun.cz 

  

  

dále jen „objednatel“ — na straně jedné 

a 

Masák & Partner, s.r.o. 

Sídlo: Roosveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Zastoupená: jednatelem Jakubem Masákem 
IČO: 27086631, DIČ CZ27086631 
Bankovní spojení: ČSOB 
Č. účtu: 250257845 / 0300 
Právní forma: 112 — Společnost s ručením omezeným 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 95239 
Kontaktní osoba ve věcech technických:     

dále jen „zhotovitel“ — na straně druhé 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Predmét smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, 
a to sohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy 
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Obnova Kaple 
Bolestné Panny Marie „ U Studánky“ a studničního stavení, Beroun““ (dále jen „dokumentace“ 
nebo jen „PD“) dle nabídky zhotovitele na projektovou činnost a inženýring ze dne 24. 6. 2025 (dále jen 
„nabídka zhotovitele“), která je přílohou této smlouvy. Konkrétně se jedná o předprojektovou přípravu, 
zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (dokumentace pro povolení stavby) a 
zajištění kompletního inženýringu, t. j. zajištění potřebných stanovisek DOSS a správců IS, zapracování 
připomínek, podání žádosti o povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě plné moci, a zpracování dokumentace pro 
provádění stavby, resp. pro výběr zhotovitele, jak je specifikováno níže. 

Dokumentace bude řešit postupnou obnovu Kaple Bolestné Panny Marie „ U Studánky“ a 
studničního stavení v Berouně, která je kulturní památkou. 
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1.5. Zpracování dokumentace:   

1.5.1 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů 
a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání. 

1.5.2 Předprojektová příprava bude zahrnovat mimo jiné i fotodokumentaci a pasport stavu objektu a 
uměleckořemeslných prvků před obnovou a doměření potřebných detailů. 

1.5.3 Dokumentace předprojektové přípravy bude vyhotovena v jednom (1) autorizovaném provedení 
v tištěné (listinné) podobě a také v digitální podobě. 

1.5.4 Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPZ“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“) budou zpracovány v souladu se stavebním zákonem, v rozsahu a členění dle vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, přizpůsobeném charakteru stavby. 

1.5.5 Součástí zpracování DPZ budou také průzkumné práce (mimo jiné stavebnětechnický průzkum, 
stavebněhistorický průzkum, průzkum vlhkostních poměrů, průzkum inženýrských sítí, možnost el. 
přípojky pro umístění jedné zásuvky venku v zemi a jedné zásuvky v objektu za oltářem kabelem 
vedeným venkem v zemi, restaurátorský průzkum), případně návrh nutných sond (s jejich označením, 
popisem cíle, velikosti, dotčených konstrukcí, způsobu provedení a ochranných opatření) a další nutné 
činnosti. 

1.5.6 DPZ bude vyhotovena v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také 
v digitální podobě, která bude odpovídat požadavkům na žádost o povolení stavby a na dokumentaci 
pro povolení stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o 
povolení stavby. 

1.5.7 Do DPS budou zapracovány připomínky a změny vyplývající z projednání projektové dokumentace 
stavby v průběhu stavebního řízení a z podmínek povolení stavby a dalších správních řízení. DPS 
bude obsahovat i stanovení priorit nutných oprav vzhledem k stavebně technickému stavu objektu a 
tomu, že kaple bude opravována postupné. Dále bude DPS obsahovat definici skladových ploch (jejich 
velikost a využití) a komunikačních tras (vymezení pravidel transportu materiálu a lidí) pro zřízení a 
vybudování zařízení staveniště. 

1.5.8 Současně s DPS bude vyhotoven podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr - Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „soupis prací a výkaz výměr“), který bude 
podkladem pro ocenění v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby. Dále bude zpracován také 
oceněný soupis prací — kontrolní polozkovy rozpočet stavby vč. přehledného výpočtu dle jednotlivých 
položek soupisu prací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.) pro účely využití objednatelem jako zadavatelem 
stavby ke stanovení předpokládané ceny díla pro zadávací řízení na zhotovitele stavby. DPS bude 
vypracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a bude zpracována v takových podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci 
stavby, a bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, aby ji bylo možné využít pro výběr zhotovitele stavby. 

1.5.9 Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející ze soupisu prací a výkazu výměr 
bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude zpracován 
dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS. Ve výkazu výměr nesmí být uvedeny konkrétní názvy výrobků 
a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, resp. ochranné známky. 

1.5.10DPS bude vyhotovena v celkem pěti (5) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné) podobě a také 
v digitální podobě ve formátech: výkresová část ve formátu *dwg a *pdf, textová část ve formátu 
*doc(x) a *pdf a tabulkova část ve formátu *xls(x) a pdf. 

1.5.11 Soupis prací a výkaz výměr bude vyhotoven v jednom (1) provedení v tištěné (listinné) podobě a také 
v digitální podobě v otevřeném formátu *xls(x), a to zvlášť jako neoceněný soupis prací s výkazem 
výměr, kde budou anonymizovány všechny osobní údaje, a zvlášť jako položkový rozpočet a oceněný 
soupis prací s výkazem výměr (oceněný položkový rozpočet). 

1.5.12 Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace a pro 
řízení o vydání povolení stavby, si zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty do 
ceny díla. Výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace. 

1.5.13 Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr 
projedná s dotčenými orgány a správci sítí. Podmínky dotčených orgánů a správců sítí vyplývající 
z jejich vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá 
stanoviska a vyjádření k dokumentaci. 
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1.5.14 Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby, resp. ZDS, je rovněž spolupráce 
s administrátorem veřejné zakázky objednatele na zhotovitele stavby, s technickým dozorem investora 
a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací pro 
zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, případná úprava DPS, jejíž nutnost vyvstala v průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby (např. na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace) 
a technická pomoc objednateli. 

1.5.15 Technická pomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele stavby bude spočívat ve 
spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto zadávacího řízení, vč. 
spolupráce při přípravě odpovědí na Žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při 
posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků tohoto řízení. 

1.6. Inženýrská činnost:   

1.6.1 Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání povolení stavby 
na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých příloh 
k žádosti o povolení stavby, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, 
a předání pravomocného povolení stavby a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové 
dokumentace a štítku obsahujícího identifikační údaje o povolené stavbě dle $ 197 odst. 3 stavebního 
zákona objednateli. 

1.6.2 Zhotovitel podá úplnou žádost o povolení stavby se všemi zákonnými součástmi dle aktuálně platných 
a účinných právních předpisů v době podání této žádosti na příslušném stavebním úřadě a bude 
spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné povolení bylo vydáno v co 
nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. 

1.6.3 Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných požadavků 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek 
účastníků řízení do dokumentace v průběhu tohoto řízení. 

Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů 
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy 
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele. 

2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

2.1 

22 

23 

2.4 

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí 
podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou. 

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, které mu 
nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu sdělit 
objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito 
pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas 
objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové 
odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané objednatelem 
zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou 
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25 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy a dotčených osob, je 
zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak 
bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou 
jeho provedením. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému 
připomínkování a odsouhlasení. 

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. 

Zhotovitel na výzvu objednatele poskytne dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění a také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění smlouvy. 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů, po předání poslední dokumentace dle 
této smlouvy zhotovitel shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování dokumentace. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a 
dokumenty, které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely plnění 
smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 
které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění 
všech vzniklých překážek. 

3. Realizační tým 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

Hlavním projektantem je Ing. arch Jakub Masák, číslo autorizace 03086. Hlavním úkolem této osoby 
je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost 
jako nahrazovaný hlavní projektant. 

Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny 
objednatele. 

4. Místo a doba plnění 

41 

4.2 

Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby Kaple Bolestné 
Panny Marie ,, U Studánky“ a studniční stavení, Beroun. 

Doba plnění: 

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. 

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit předprojektovou přípravu do 1 měsíce od podpisu této smlouvy. 

4.2.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DPZ a podat žádost o povolení stavby do 2 měsíců 
od podpisu této smlouvy. 
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4.2.4 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DPS, vč. soupisu prací a výkazu výměr, v pěti (5) 
tištěných (listinných) provedeních a také v digitální podobě nejpozději do 1,5 měsíce ode dne nabytí 
právní moci povolení stavby. 

4.2.5 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném termínu. 

4.3. Vpřípadě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), mohou být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunuty příslušné termíny plnění dle odst. 4.2. výše, a to na 
základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

44 | Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla 
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Příslušné termíny 
plnění dle odst. 4.2. výše se v takovém případě prodlužují o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu 
objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

4.5. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla, resp. jeho část, i před dohodnutým 
termínem plnění. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě 

nabídky zhotovitele a činí celkem 575.000Kč bez DPH, samostatně 120.750 DPH Kč a 695.750 Kč vč. 

DPH, z toho: 

a) cena za předprojektovou přípravu zahrnující mimo jiné stavebně-technický průzkum, stavebně 

historický průzkum, inventarizaci dochovaných prvků a mobiliáře, restaurátorské záměry, činí 

100.000 Kč bez DPH, samostatně 21.000 DPH Kč a 121.000 Kč vč. DPH 

b) cena za DPZ činí 250.000 Kč bez DPH, samostatně DPH 52.500 Kč a 302.500 Kč vč. DPH 

c) cena za kompletní inženýrskou činnost činí 50.000 Kč bez DPH, samostatně DPH 10.500 Kč a 

60.500 Kč vč. DPH 

d) cena za zpracování DPS, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, činí 175.000 Kč bez 

DPH, samostatně 36.750 DPH Kč a 211.750 Kč vč. DPH 

5.2 | Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, kromě správních poplatků, které 
bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné 
a včasné splnění souvisejících závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze 
v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, Že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce zhotovitele a této smlouvě 
(vícepráce) nebo v případě prací, které oproti nabídce zhotovitele nebo této smlouvě nebudou 
objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními 
stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

5.4 Cena díla bude uhrazena na základě faktur zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny, 
resp. její části, dle odst. 5.1 výše objednateli takto: 

5.4.1 Cenu za předprojektovou přípravu uvedenou v odst. 5.1 písm. a) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat 
ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí dokumentace předprojektové přípravy. 

5.4.2 Cenu za DPZ uvedenou v odst. 5.1 písm. b) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí DPZ. 

5.4.3 Cenu za inženýrskou činnost uvedenou v odst. 5.1 písm. c) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke 
dni předání stavebního povolení objednateli a jeho potvrzení objednatelem na kopii tohoto stavebního 
povolení. 

5.4.4 Cenu za zpracování DPS, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, uvedenou v odst. 5.1 písm. 
d) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí DPS, resp. 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

5.5 — Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její část, dle faktury zhotovitele ve Ihůtě 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 
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5.6 

5.7 

Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtg5 nebo e-mailem 
na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. Všechny ceny a DPH ve faktuře budou uvedeny s přesností 
na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

  

Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit a lhůta 
splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny 
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti. 

6. Předání a převzetí díla 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

Dokumentace, resp. její části a další doklady dle této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli 
(zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele, o čemž bude sepsán protokol 
o předání a převzetí dokumentace, není-li dále stanoveno jinak. 

DPZ bude předána v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také v digitální 
podobě, a to takové, v jaké bude přiložena k Žádosti o povolení stavby podané příslušnému stavebnímu 
úřadu a která bude v souladu s požadavky na žádost o povolení stavby a na dokumentaci pro povolení 
stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o povolení stavby. 
DPZ v digitální podobě bude předána na flash disku vlozeném do tištěného vyhotovení a pevně spojené 
s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na 
jiném způsobu předání. 

DPS svýkazem výměr a soupisem prací bude objednateli předána v pěti (5) autorizovaných 
provedeních v tištěné (listinné) podobě (paré č. 1-5 DPS) a také v digitální podobě na flash disku 1, 
který bude obsahovat dokumenty k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby, t. j. kompletní DPS pouze 
ve formátech “pdf a “dwg (polohopis v systému JTSK — výškopis v Bpv) a také neoceněný soupis prací 
s výkazem výměr v otevřeném souboru *xls (x), kde budou anonymizovány všechny osobní údaje, a 
na flash disku 2, který bude obsahovat veškeré textové a tabulkové soubory DPS v editovatelných 
formátech *doc (x) a *xls (x) a také položkový rozpočet a oceněný soupis prací s výkazem výměr 
v otevřeném formátu *xIs (x). Oba flash disky budou vloženy do tištěného vyhotovení a pevně spojené 
s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na 
jiném způsobu předání. 

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 

71 

7.2 

7.3 

74 

75 

7.6 

Zhotovitel odpovídá za to, Že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu 
s touto smlouvou tak, Že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího 
zhotovitele. 

Zhotovitel zaručuje, Ze dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od. projektové 
dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 stavebního zákona). 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této 
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání 
a dále v záruční době. 

Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po dobu pěti 
(5) let. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e- 
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v 
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 
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7.7. V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

7.8 | Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem, 
která nebude kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů. Po odstranění vady bude mezi smluvními 
stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto 
protokolu. 

7.9. Smluvní strany dále ujednaly, Že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou 
odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.8 výše. 

7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

7.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude zhotovitelem stavby plněno 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se 
zhotovitelem stavby (8 2630 občanského zákoníku). 

7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy pojištěn; předmětem 
pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho 
činnosti. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden 
milion korun českých) pro jednu pojistnou událost s max. výší spoluúčasti 10% pro jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na jeho vyžádání. 

8 Sankce 

8.1 Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokumentace předprojektové přípravy dle odst. 4.2.2 výše, 
DPZ nebo podáním žádosti o povolení stavby v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.3 výše nebo 
předáním DPS v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.4 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, 

c) pro případ chybějící položky v rozpočtu nebo za uvedení nesprávné výměry či počty kusů smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nesprávnou položku, 

d) pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající mu z této smlouvy, která není utvrzena 
některou v tomto odstavci uvedenou smluvní pokutou, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
případ porušení povinnosti, 

e) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.5 výše 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

8.2 | Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

8.3 | Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny. 

8.4 | Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či 
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. 

9 | Odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než 7 
(sedm) kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla, resp. jeho části, dle odst. 4.2.1 až 4.2.4 výše 
delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele, pokud ze strany zhotovitele 
nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která 
nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů, 
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9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle $ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva 
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, 
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

10 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1 

10.2 

10.3 

Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání 
a převzetí. 

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, 
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem 
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy. 

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole. 

Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany 
dohodly, že pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít odeslanou písemnost na adresu jejího 
sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího 
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím (3.) pracovním dnem po odeslání. 

Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení. 
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11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv 
zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto- 
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením 
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení 8 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny 
všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13 Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu 
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Příloha: Cenová nabídka ze dne 24. 6. 2025 

    

V Praze, dne: V Berouně, dne: 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Digitálně 
Ing. arch. podepsal ing. Michal Digitálně podepsal 
Ja ku b arch. Jakub Masák ng. Icna Ing. Michal Mišina 

Datum: M isi na Datum: 2025.09.08 

Masák © 5;53+0200 13:12:20 +02'00 

Jakub Masak Ing. Michal Mišina 
jednatel mistostarosta 
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    Masak & Partner 

\ 

Město Beroun 

Odbor majetku a investic 

Ing. Romana Radová 

V Praze dne 24.06.2025 

Věc: Vypracování projektové dokumentace a souvisejících činností pro obnovu Kaple Bolestné Panny 

Marie (a sousední „Boží vody“), která je kulturní památkou, včetně inženýringu nutného pro získání 

povolení stavby. 

Vážení paní inženýrko, 

v návaznosti na Vaši poptávku si Vám dovolujeme předložit aktualizovanou cenovou nabídku na 

zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýringu pro postupnou obnovu Kaple Bolestné 

Panny Marie u studánky (Boží vody) v Berouně. Součástí projekční činnosti bude i „Boží voda“. 

Rádi bychom potvrdili náš zájem na spolupráci a věříme, že můžeme přispět k citlivé a kvalitní obnově 

tohoto historicky cenného objektu. Požadované reference naleznete přímo na našich webových 

stránkách. 

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám kdykoli k dispozici. Děkujeme za zvážení naší nabídky a budeme 

potěšeni případnou spoluprací. 

S úctou 

   
Ředitel střediska obchod a provoz 
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1) Rozsah nabízených služeb 

a) Předprojektová příprava 

- cíl: Zajištění odborných podkladů a průzkumů nezbytných pro odpovědnou projekční 

činnost a následnou obnovu památkově chráněného objektu 

- Obsah: 

- © Stavebně-technický průzkum (STP): posouzení stavu konstrukcí včetně měření 

vlhkosti, salinity zdiva a mykologického posudku krovu (včetně potřebného lešení) 

- © Inventarizace dochovaných prvků: soupis a vyhodnocení stavebních detailů, 

historických konstrukcí a prvků interiéru 

- © Inventarizace mobiliáře: dokumentace a základní určení dochovaného vnitřního 

vybavení (lavice, obrazy, kříže apod.) 

- © Restaurátorský záměr: návrh postupu obnovy interiérové výmalby, výplně otvorů 

(včetně ostění) a mobiliáře interiéru, případně zajištění restaurátorského průzkumu ve 

spolupráci s odborníkem s oprávněním NPÚ 

- Cena: 100 000 Kč bez DPH 

- Termin: 1 měsíc od podpisu SOD 

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 

- cíl: Zpracování projektové dokumentace k povolení krealizaci stavby v souladu 

s požadavky stavebního zákona 

- © Obsah: Kompletní projektová dokumentace v rozsahu dle vyhlášky 131/2024 Sb., včetně 

koordinace s dotčenými orgány a správci sítí, návrh technického řešení a respektování 

památkové ochrany objektu. 

- Cena: 250 000 bez DPH 

- Termin: 2 měsíce od podpisu SOD 

c) Inženýrská činnost (IČ) 

- © cíl: Získání povolení k realizaci stavby v souladu s požadavky stavebního zákona 

- © Obsah: Zastupování investora v řízení o povolení záměru, zajištění stanovisek dotčených 

orgánů a správců sítí, podání žádosti o povolení stavby, komunikace s orgány státní správy 

a památkové péče. 
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- Cena: 50 000 bez DPH 

- Termin: dle zákonných lhůt 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

- © cíl: Příprava podrobných výkresů a specifikací pro realizaci stavby a výběr dodavatele 

- © Obsah: Kompletní projektová dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

výkresy konstrukčních detailů, technické zprávy, položkový rozpočet, soupis prací a 

podklady pro výběr zhotovitele. Zohlednění výsledků památkových a stavebních 

průzkumů. 

- Cena: 175 000 Kč bez DPH 

- Termin: 1,5 měsíce od vydání povolení záměru 

2) Další podmínky 

- © Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

- © Fakturace bude probíhat etapově podle smluvního HMG. 

- © Nabídka je platná 3 měsíce od doručení. 

- © Termíny plnění budou upřesněny po schválení zadání a HMG 
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