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V Praze 14.08.2025

INDIKATIVNÍ NABÍDKA NA POŽADOVNÉ ÚPRAVY WEB ŘVC ČR A MIGRACE CMS NA NAIS

Vážený pane,

dovolte, abych na základě Vaší poptávky předložil nabídku na poptávané úpravy.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ SLUŽBY

Dle domluvy - rozsah prací pro úpravy webu v sekci „Vodní cesty“ a pro převod stávajícího CMS Webspire
na CMS NAIS.
Předmětem realizace je níže vypsaný soupis: Optimalizace webu ŘVC – sekce „Vodní cesty“
1. Úprava zobrazení sekce „Suchou nohou“ – implementace zobrazení obsahu sekce ihned při načtení stránky, přehledně členěného dle kategorií. Filtr zůstane zachován a bude sloužit pouze pro zúžení již zobrazeného obsahu.

2. Úprava zobrazování log v sekci „Doprava“ – úprava grafiky a responzivity pro případy, kdy je použito logo místo fotografie, aby vzhled působil jednotně a     profesionálně.

3. Odkaz na konkrétní objekt v detailu objektu – implementace možnosti vložit přímý externí odkaz s logem a popisem „Další informace“ přímo na stránku detailu    objektu.

4. Rozdělení informací podle typu lodí – implementace odděleného zobrazení informací pro malá plavidla a pro osobní lodě, doplněného o piktogramy dle dodaných vzorů.

5. Rozklikávací názvy řek – doplnění možnosti přechodu na jinou řeku přímo z detailu objektu kliknutím 
na název řeky.

6. Zobrazení odboček řek – doplnění do pravého panelu informací o napojeních (např. Vltava ↔ Labe).

7. Optimalizace vzhledu detailu objektu – úprava layoutu pro lepší čitelnost a úsporu místa při zobrazení i tisku.

8. Vylepšení sekce „Služby plavcům“ – zvětšení ikon, doplnění interaktivních prvků a zobrazení detailních informací po kliknutí (počet stojanů, parametry přípojky, cena, fotografie, pravidla, kontakty).

9. Integrace „Přístavní karty“ – doplnění odkazu s piktogramem „Přístavní karta“ na relevantní   objekty


Převod stávajícího administračního prostředí (Webspire) na NAIS
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1. Migrace administračního systému – převod webu z CMS Webspire do CMS NAIS v režimu 1:1, bez změn vzhledu nebo funkcionalit na frontendu.
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2. Povýšení PHP verze – upgrade PHP z verze 7.12 na verzi 8.3 v rámci nového CMS.

3. Zachování kompletního frontendu – beze změn zůstane layout webu, grafické prvky, textový obsah, obrázky, dokumenty, fonty a veškeré funkce.

4. Převedení obsahu 1:1 – migrace veškerého obsahu ze stávajícího administračního systému do nového.

Při změně CMS na NAIS je potřeba, aby se webové úpravy dělaly až po migraci dat, z toho důvodu je odvozen i termín plnění.

Termín plnění – do 01.11. 2025

Platební podmínky
Na základě potvrzeného předávacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu na dohodnutou cenu a objednatel ji uhradí bankovním převodem na účet zhotovitele do 30 dnů od vystavení.

Veškeré práce nad rámec zadání budou naceněny před samotnou realizací a   konzultovány
s objednatelem.

Cenová kalkulace

	
OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ
	
m.j.
	
počet/m.j.
	
cena/m.j.
	cena celkem bez DPH

	Grafické práce
	
hod
	
22
	
XXX
	
XXX

	Kodérské práce
	
hod
	
30
	
XXX
	
XXX

	Programátorské práce
	
hod
	
110
	
XXX
	
XXX

	Projekt management
	
hod
	
6
	
XXX
	
XXX

	Plnění obsahu
	
hod
	
50
	
XXX
	
XXX

	Celková cena bez DPH
	
296 900 Kč

	DPH 21 %
	62 349 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	359 249 Kč



Shrnutí a závěr
V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu +420 XXXX – XXXX
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