
SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Základni škola a mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Sídlo: Resslova 308/10, Praha 2 - Nové Město, 120 00
lČ: 60460318
Zápis V or: Pr 137, Městský soud v Praze
Bankovníspojenŕ Česká spořitelna, a.s., č.ú: 5125339/0800
Zastoupený: Mgr. Milanem Svobodou, reditel@zsressl.cz, ředitelem Školy

{dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Jan Bártů

Sídlo:
Bankovní spojeni:
lČ:
DIČ:
Tel.:

(dále jen ,,zhotovitel")

U Hřiště 1439, Čelákovice 250 88
201107760/0600
60508396
CZ60508396
724486165

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

ČI. I. ÚČELA PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této
smlouvy.

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečia ve sjednané
době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3) Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4) Za bezvadné plněnísmlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615
a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen ,,občanský zákoník").

či. II. PŘEDMĚT DÍLA

l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívajÍcÍ ve zhotovení, dodání a
montáži kuchyňské linky na míru určené pro práci dětí v mateřské škole. Kuchyňský kout bude speciálně
uzpůsoben pro práci s dětmi, zejména sníženou výškou pracovní desky, která bude ve výšce cca 70 cm,
Parametry kuchyňské linky musí být V souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řIzeni, na jehož
základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky 02-2025
,,Dětská kuchyň na míru do třídy Začít spolu" včetně všech jejích příloh. Poptávka tvoří přílohu č. 1této
smlouvy a nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



2) Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

3) Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění
díla, s projektovou dokumentaci a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této
smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména
stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je provedení zkoušek díla podle
kontrolního a zkušebního plánu. Náklady na provedeni zkoušek předmětu díla podle tohoto odstavce
jsou zahrnuty v ceně díla.

5) Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.

6) OdstoupI-li zhotovitel od smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na provedení díla i podle zřejmě
nevhodného příkazu nebo i s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, strany se
vypořádají jako v případě, že k zániku závazku došlo z důvodu, za které objednatel neodpovídá.

7) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně pInit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že
k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a
provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

8) Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s mÍstními
poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majÍcÍmĹ význam pro realizaci díla, a jako odborný
zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací
dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto
ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot,
b) náklady na zařIzenI staveniště,
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
e) provozní i komplexní vyzkoušeni díla.

ČI. III. VYMEZENÍ LHŮT

l) Převzetí staveniště proběhne dle dohody objednatele a zhotovitele, nejpozději však 19. 8. 2025.

2) Doba zahájení stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od předáni a převzetí staveniště,

3) Ukončení přípravných prací (bouráni, přípojky elektřiny, vody a odpadu): max. do 31. 8. 2025.

4) Ukončení instalace kuchyňské linky: max do 21. 9. 2025

5) Předáni a převzetí díla: do 3 kalendářních dnů od ukončení prací.



6) Případné přerušeni prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (dále jen TOS) ve
stavebním a montážním deníku. Na prodlouženI termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této
smlouvě o dílo.

7) Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1.-4. tohoto článku
respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu prováděni smluvených prací.

8) DÍĹČÍ termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých pracj, které jsou součástí díla,
stanoví harmonogram prací, který je k dispozici na místě provádění díla a s nimž se zhotovitel seznámil
před podpisem smlouvy, příp. jsou stanoveny pokyny zástupce objednatele například zápisem ve
stavebním deníku.

9) Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je budova Mateřské školy Na Zbořenci 264/7.

10) Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonáni takové kontroly má objednatel
přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť mimo staveniště, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci
určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožněnitaké
u jeho poddodavatelů.

ČI. IV. CENA DÍLA

l) Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná {cena nejvýše přípustná a závazná po celou
dobu trvání veřejné zakázky) na základě podkladů pro provedení díla (zejména ČI. íl odst. 2 této
smlouvy) ve výši:

Bez DPH v KČ DPH 21% v KČ Celkem vC. DPH v KČ

Nabídková cena 11 24 363,15 140 378,15

Slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc čtyři sta pět korun a padesát čtyři haléřů včetně daně z přidané
hodnoty.

2) podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 4, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy o dílo. Rozpočet je fixní. Rozpočet slouží pro dÍ]čÍ fakturaci.

3) Faktury jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury objednateli na fakturační
adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.
Zhotovitel oprávněn doručovat faktury i elektronicky. O doručováni faktur elektronicky je povinen
zhotovitel předem informovat. jestliže zhotovitel podmínky nedodrží, platí, že elektronická faktura
nebyla doručena.

4) Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této
smlouvy. Cena díla zahrnuje mj.i náklady dle ČI. It. této smlouvy.

5) Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorni na ně
zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel
zjisti potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby
požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního
deníku.



6) V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na
základě jednotkových cen, uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Práce,
které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu,
pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

7) Provedení vIcepracI i jejich cena musí být předem odsouhlasena objednatelem ještě před zahájením
vIceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle ČI. lV odst. 1 smlouvy, provedení
těchto vIcepracI i jejich oceněni musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele
i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací.

8) V případě, že se při prováděnjdÍ|a ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a výkazu
výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit
objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může
rozhodnout o neprovedeni těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponIŽI o cenu
těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel
má právo rozhodnout o neprovedení některých pracii bez upozornění zhotovitele.

9) Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných
zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

10) Provedení veškerých vIcepracI, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření
či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek v platném znění.

ČI. V. FINANCOVÁNĹA PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude uskutečněna po dokončení celého stavebního
díla, včetně odstranění vad a nedostatků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem za práce
provedené na stavebním díle. Přílohou faktury bude protokol o předáni hotového díla včetně soupisu
provedených prací a dodávek.

2) zjišťování rozsahu a ceny dÍ|čÍho plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předáni),
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členěni dle specifikace s uvedením minimálně
souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o däčím
plněni nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkajIcI se předání a převzetí celého
díla, odstraněni vad a záruční lhůty podle ustanoveni článků IX. a X. této smlouvy.

3) Cena díla bude hrazena na základě faktury ve výši 100 % ceny díla dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy
(vC. DPH). Celková cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončeni a
předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zaňzeni staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného
stavu, likvidaci odpadu, po předánivšech dokumentů nezbytných k užIvánI díla a vykonánívšech dalších
činnost[ které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabyti právní moci
kolaudačního rozhodnutí je-li součástí předmětu díla.

4) Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 10 dnů po ukončení přejknacího
řIzení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 21 dnů od jejího
doručení objednateli.



5) Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatel.
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA dle sdělenIČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

6) Konečná faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli prokazatelným
způsobem na adresu: Základní škola a Mateřská Škola, Praha 2, Resslova 10, sídlem Resslova 308/10,
Praha 2, 120 ClO, nebo v jednom provedení elektronicky prostřednictvím datové schránky ky2mgrz nebo
dvou emailů reditel@zsressl.cz a ekonom@zsressl.cz .

7) Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku
porušeni závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle
příslušných ustanovení této smlouvy.

8) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené,
či oprávněně vystavené faktury.

ČI. VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

l) Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude
součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích
osob týkajIcI se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu
o předáni staveniště.

2) Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních
rozvodech, zařIzenIch a sItích, případně jiných překážkách na staveništi.

ČI. VIl. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

l) Určeným zástupcem objednatele při prováděni díla je Mgr. Milan Svoboda, tel. 771 513 614,
email: reditel@zsressl.cz.

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je pan Jan Bártů, tel. 724 486 165,
email: jihmy@seznam.cz.

ČI. Vlll.POVlNNOSTI ZHOTOVITELE

l) Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech die ČI. VI odst. 2
smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistIzhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové
vyznačeni. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem
neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízeni staveniště je povinen zabezpečit
zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu
s případnými požadavky objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele,
pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními



veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně
prováděnídÍ|a dle § 2592 občanského zákoníku.

3) Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci
zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet
k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen
instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty,
komunikace a jiná zařízenI sĹoužÍcÍ základní Škole, stavební materiál nesmí být skladován ve společných
prostorách objeku, vyjma bezprostředních prostor před rekonstruovanými místnostmi.

4) Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který
bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje
důležité pro provádění díla.

5) Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných
osob na staveniště.

6) Zhotovitel zajistí plněni podmínek stanovených veřejnoprávnkni orgány a institucemi.

7) Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

8) Zhotovitel provede v den převzetí díla objednatelem likvidaci zařizerň staveniště. Po ukončení stavby
uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem
ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

9) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a
dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

10) Zhotovitel zajistí účinná opatřeni k ochraně majetku zadavatele (dodržovat režim uzamykáni objektu
apod.).

11) Zhotovitel dodá všechny písemnosti, předáni veškerých atestů, certifikátů, prohlášeni o shodě,
protokolů o zkouškách apod. objednateli.

12) Zhotovitel je povinen zajistit korektní slušné a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších
reprezentantů dodavatele.

13) Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu prováděni prací (v době prováděni prací) přítomnost
odpovědné osoby, řÍdíci průběh všech prací (např. vedoucí Čety).

14) Zhotovitel bere na vědomi, že stavební práce jsou prováděny pro školskou příspěvkovou organizaci.
z toho vyplývá požadavek objednatele na prováděni hlučných a prašných prací výhradně v době
domluvené s vedením Školy. Objednatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná doba plnění
nemůže být v žádném případě překročena, s výjimkou situace dle odst. 4 článku X.



ČI. lX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

l) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek
této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli
vad a nedodělků.

2) zjistAi zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není
schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak
nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či
s odstraněním vad a nedodělků.

3) Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady {zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho
předáni a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou
patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností
či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4) Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 24 měsíců
od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či projektové
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahuji jako na celek či
jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou
poskytnutou výrobci.

5) Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujÍcÍho po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo
po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po
dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen
zahájít odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 2 dnů od jejich oznámeni ze strany objednatele.
Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě
odpovídajÍcÍ obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximálni odborné
péče a potřebného nasazeni.

6) Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě
faktury se splatností 15 dnů od doručení.

7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli
předat. Pro postup těchto prací platíobdobně ustanovenítéto smlouvy o předánía převzetícelého díla.

8) Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky, popř. nenastoupí
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce souvÍsejÍcÍ s odstraněním vad nebo nedodělků
jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla
tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

ČI. X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

l) Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a
převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech,
dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.



2) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla {technický dozor investora). Výkazuji-li práce
nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TOS právo zápisem do stavebního a montážního
deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. Technický
dozor investora nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74—78 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí
v případě, že činnosti TOS provádí sám objednatel.

3) Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcíTDS prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí
těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TOS ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty
předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastni
náklad. Objednatel má právo na provedeni dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole
vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly
hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací, popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly
provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

4) Terminy plnění stanovené časovým harmonogramem prací mohou být bez postihu zhotovitele
prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti
vyplývajIcí z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinnosti mělo pro zhotovování díla
bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízni počasí nebo jinými objektivními
překážkami, které nebylo v době uzavřeni smlouvy možné rozumně předpokládat.

c) V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou,
s tím spojenou dobu.

5) Zhotovitel před zahájením přejímacího řIzeni předloží objednateli dokladovou část, která bude
v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a
osvědčeni o provedených stanovených zkouškách instalací zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho
celku; dále předložIsoupis movitých položek k zařazenído majetku objednatele, včetně ocenění, věcné
specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasenI
soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

5) Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejÍmacího řízenI (doručené objednateli 5 kalendářních dnů
před navrhovaným terminem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy
bude zahájeno přejímací řIzenI, a to v případě, že objednatel s navrženým terminem souhlasí. Obě
strany vyhotoví zápis o předáni a převzetí díla ve formě zápisu ó odevzdánía převzetí stavby, ve kterém
dohodnou termín odstranění případných, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani užíváni díla podstatným způsobem neomezuji. Veškeré jiné vady jsou
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla,
stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem
se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle projektové dokumentace, popř. neprovedení všech
pomocných prací sjednaných v této smlouvě (ČI. ll. smlouvy).



6) jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodněni.

7) Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ČI. XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l) Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a. prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o vÍce než 3 kalendářní dny, pokud
toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,

b. bezdůvodné přerušeni prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c. závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných
právních norem, pokynů objednatele apod.,

d. méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel
objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodrženi příkazu
objednatele,

e. zahájení inso|venčnÍho řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na
majetek zhotovitele,

f. zmaření účelu smlouvy,

g. zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím
subdodavatele,

h. porušeni povinností zhotovitele stanovených v ČI. viii odst. 3 této smlouvy.

2) V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li
stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušeni smlouvy vyzve
objednatel zhotovitele k odstraněni závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude
delší než 5 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy
v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

3) Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku.
V případě odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v ČI.
XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizaci
smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má
částečné plnění pro objednatele význam.

4) V případě odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě
zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo prováděni díla, včetně svého zařízení, náčiní,
pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu
chodníku.

5) V případě odstoupeni od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po
dobu přerušení prací, vznikajÍcÍho zastavením prací.



ČI. XII. SMLUVNÍ POKUTY

l) Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v ČI. lV odst. 3 této smlouvy,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý
i započatý den prodlení.

2) Zhotovitel, v případě nedodrženi dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při
převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve
výši 1000 KČ za každou vadu a každý den prodlení.

3) Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízeni staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového
materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek
stanovených v ČI. XL odst. 3 této smlouvy

uhradí objednateli pokutu ve výši 2 (joo kč za každý i započatý den prodlení.

4) V případě porušeni povinnosti, které zakládají nárok objednatele na odstoupeni od smlouvy dle čí. XI.
odst. 1 písm. a), b), C) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok
na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle ČI. V odst. 1 smlouvy.

5) Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemájívliv ani překážky v plněnízávazků zhotovitele vyp|ývajÍcÍch
z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a bráni mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto,
že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat,
případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo
k prodloužení termínu plnění na základě ČI. X odst. 4 této smlouvy.

6) Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a
náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na
povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7) Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dQčIch faktur a konečné faktury zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

8) Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení fáktury druhé smluvní straně.
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele
vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9) V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

ČI. XIII.OSTATNĹ UJEDNÁNÍ

l) Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních
dnech, které bude organizovat lx týdně - termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním
deníku při převzetí staveniště, či dle potřeby.

2) Za objednatele je oprávněn stavební a montážni deník kontrolovat a do něj zapisovat zástupce
objednatele a zástupce technického dozoru investora. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a
montážní deník pan Ladislav Marek. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana



reagovat do 1 pracovního dne, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit
osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

3) Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru
smluv, které zajistí objednatel. Společnost bere na vědomi, že Základni škola a Mateřská škola, Praha 2,
Resslova 10 je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. l zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postaveni je povinna
na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím
uzavřeni. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném
rozsahu zveřejněny na webových stránkách zsressl.cz, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že
skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku uděluje svolení k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších
podmínek.

4) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci
obou stran.

5) Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sděleni, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např.
o zajištění a utvrzeni dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak
jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy
tak zákon nevyžaduje.

6) Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

a) poptávka cenové nabídky na výzvu č. 02/2025 ,,Rekonstrukce části prostoru školních šaten
v suterénu školy ";

b) rozpočet na stavební práce na akci: ZŠ Resslova výzva č. 02/2025 ,,Dětská kuchyň na míru
do třídy Začít spolu".

Praha 19. 8. 2025

Za objednatele:

ředitel školy

Za zhotovitele:


