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SMLOUVA O DÍLO 
 č. 2025/1/09005 

 
uzavřená podle občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 

Objednatel : 
 
Základní umělecká škola Praha 8, 
Klapkova 25 
se sídlem:  Klapkova 156/25 
                   182 00 Praha 8 
zastoupená:  Mgr. Pavlem Lávičkou 
  ředitelem školy 
 
IČO:  45242593    
DIČ/IZO:  102385530 
 
Zřizovatel: Hlavní město Praha  
 
 
Kontakt: 
e-mail:   
    
 Dále jako objednatel na straně jedné 

Zhotovitel : 
 
JR KLIMA s.r.o. 
se sídlem:  Vrážská 143 

153 00 Praha 5 - Radotín 
zastoupená:  Ing. Rudolfem Ptáčkem 

jednatel společnosti 
 
IČO: 26468166 
DIČ: CZ26468166 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 84224 
 
Kontakt: Ing. Rudolf Ptáček,       
             František Jakovec,  
e-mail:  
   
Dále jako zhotovitel na straně druhé

 

II.  Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle článku III. této smlouvy, to vše za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. 

 
2. Předmětem plnění Zhotovitele, tedy dílem dle této smlouvy, je dodávka a montáž klimatizace – akce: 

ZUŠ Klapkova 25, Praha 8, klimatizace sálů – Klapkova 156/25, 182 00 Praha 8 – Kobylisy dle 
projektové dokumentace předané Objednatelem a dle cenové nabídky zpracované Zhotovitelem a 
schválené Objednatelem. Tato cenová nabídka Zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, 

že je k plnění dle této smlouvy odborně způsobilý a že má v tomto oboru platné živnostenské 
oprávnění, které je připraven Objednateli kdykoliv předložit k nahlédnutí. 
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III.  Cena díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena díla dle PD a výkazu výměr činí: 

 
 2.836.866,- Kč bez DPH  
(slovy: Dvamilionyosmsettřicetšesttisícosmsetšedesátšest korun českých) 
 
Cena neobsahuje daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. Zhotovitel je oprávněn, jako plátce této daně, o částku odpovídající této sazbě dle 
výše uvedeného zákona zvýšit fakturovanou částku. 

 
 

IV.  Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu nebo její části za provedení díla nebo jeho části takto:  
 

-   před zahájením prací zálohu ve výši 45 % při podpisu této smlouvy  
      (tj. do 5-ti pracovních dní od data podpisu této smlouvy) 
 
-   po dodání klimatizačních jednotek 30 % 

 
-   po montáži klimatizačních jednotek 15 % 

 
-   po uvedení do provozu a předání díla 10 % 

 
 
2. Nárok na zaplacení ceny nebo její části vzniká Zhotoviteli:   
 

a) po dodání většího celku díla (rozvody, zařízení, dílčí montáže atd.) na základě zápisu ve Stavebním 
deníku odsouhlaseném Objednatelem a Zhotovitelem  
 

b) za každý měsíc za řádně a včas provedenou dodávku a montáž až do výše 90 % z ceny Díla – 
soupis provedených prací bude odsouhlasen oběma smluvními stranami (vyjma finálního 
vyúčtování). Faktura bude Zhotovitelem vystavena se splatností 14 dní. 

 
3. Po řádném dokončení díla a po jeho předání objednateli vzniká zhotoviteli nárok na vystavení konečné 

faktury na cenu díla. Nárok na vystavení konečné faktury vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel 
odmítne dílo převzít, ačkoli dílo bude řádně dokončeno bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat náležitosti dané touto smlouvou, právními 
předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a číslo této smlouvy Objednatele.  
 

4. Splatnost konečné faktury je 20 dnů ode dne jejího vystavení. Až do úplné úhrady všech faktur 
zůstává dílo v rozsahu neuhrazené částky ve vlastnictví Zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla atesty, případně revizní zprávy související s prováděním 

Díla a další doklady týkající se činnosti Zhotovitele 
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V. Doba plnění 
 

1. Termín dokončení díla: do 20.12.2025 od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem 

2. Termíny provádění Díla je možno upravit na základě vzájemně schváleného harmonogramu oběma 
smluvními stranami 

3. Zahájení provádění Díla je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku ke dni skutečného 
zahájení, tj. ke dni skutečného zahájení provádění prací dle této smlouvy.   

4. Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení Díla a navrhne termín předání Díla Objednateli. 

5. Po dohodě Smluvních stran o termínu předání Díla, který nebude delší než 10 (deset) dnů ode dne 
doručení oznámení Zhotovitele o dokončení Díla se na místě provádění Díla uskuteční předání Díla 
Zhotovitelem a jeho přejímka Objednatelem. 

6. V rámci předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující: 

a) zápisy o provedených zkouškách a revizích, 

b) kopie stavebního deníku 

c) doklady prokazující rozsah předávaného Díla 

7. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán zápis o předání a 
převzetí Díla, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a 
nedodělků, nebránících jeho užívání, s kterými Objednatel Dílo převzal s uvedením termínů pro jejich 
odstranění Zhotovitelem. Dílo se považuje za předané podpisem zástupce poslední ze Smluvních stran 
v tomto zápise. 

8. Osoby zmocněné k předání a převzetí Díla a podpisu zápisu o předání a převzetí Díla jsou uvedeny 
v odst. VI. této smlouvy. 

 
      VI. Způsob provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. Při provádění díla je zhotovitel 

povinen postupovat odborným způsobem, a je povinen chránit zájmy objednatele, které jsou mu 
známy. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat platné právní předpisy, technické normy, 
obvyklé technologické postupy, jakož i další pravidla a postupy při provádění stavebně-montážních 
prací. 

 
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při způsobu provádění díla vázán po 

odborné stránce pokyny objednatele.  
 
3. Objednatel zabezpečí přístup do objektu a příslušných místností ve sjednané době k provedení 

potřebných prací ke zhotovení díla a umožní zhotoviteli bezplatné napojení na el. napětí 230 V pro 
montážní nářadí.  
 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a zabezpečení veřejného 
prostranství v místech, kde provádí potřebné práce ke zhotovení díla, byl proškolen a seznámen 
Objednatelem s plánem BOZP a zavazuje se spolupracovat s koordinátorem BOZP Objednatele na 
jeho plnění. 
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5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost věcí a pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení Díla a na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací, které neodpovídají 
obvyklým postupům zadaného Díla či podmínkám bezpečnosti práce. 

 
6. Dodání materiálu a služeb (montáží apod.) Zhotovitelem nad rámec této smlouvy musí být 

oboustranně písemně odsouhlaseno, a to Objednatelem tak Zhotovitelem. Forma odsouhlasení může 
být zápisem do stavebního deníku nebo zvláštní písemnou objednávkou podepsanou oběma 
Smluvními stranami 
 

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Dílo bude 
provedeno v prvotřídní kvalitě dle projektu uvedeného v čl. II. Odst. 2 a dle příslušných ČSN. Závady 
zjištěné objednatelem, které budou v rozporu s požadavky dle tohoto ustanovení, technologickými 
postupy, či jinými předpisy, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit a nadále postupovat řádným 
způsobem. 
 

8. Objednatel je povinen písemně odsouhlasit výrobní dokumentaci zhotovitele před zahájením výroby. 
 

9. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost. 
 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést stavební deník, a to v souladu s § 163 zákona 
č. 283/2021, Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník, jeho kopii s platností 
originálu (každý průpis bude mít originál podpisy oprávněných osob – dále jen kopie SPO), je 
Zhotovitel povinen v den předání Díla předat Objednateli. Stavební deník slouží jako doklad o průběhu 
provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede od okamžiku písemného převzetí staveniště od 
Objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných 
prací. Záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými.  

 
Záznamy čitelně zapisují a podepisují zástupci zhotovitele a objednatele: 

 
za zhotovitele: Ing. Rudolf Ptáček, František Jakovec 
 
za objednatele: Mgr. Pavel Lávička  

 
11. Pokud je to technicky možné, provádí se zápisy tehdy, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
zástupců zhotovitele a objednatele mohou záznamy provádět: osoby zplnomocněné zástupci 
Objednatele a Zhotovitele, stavební dozor nebo jím pověření pracovníci, orgány státní kontroly, popř. 
jiné státní orgány. 

 
12. Stavební deník bude po dobu trvání této smlouvy přístupný na staveništi pro Objednatele a Zákazníka 

nebo jejich pověřené zástupce ve věcech spojených s plněním této smlouvy. Na zápis ve stavebním 
deníku, který učinil Objednatel nebo Zhotovitel nebo jejich zástupci ve věcech spojených s plněním 
této smlouvy, nebo osoba pověřená výkonem stavebního dozoru anebo osoba vykonávající autorský 
dozor projektanta, musí Smluvní strany odpovědět nejpozději do tří pracovních dní po provedení 
zápisu. Je-li to nezbytně nutné z důvodů nebezpečí z prodlení, pak do jednoho dne. Zároveň v tomto 
případě je nezbytně nutné zaslat takový zápis/informaci i e-mailem smluvním stranám.  
 
 



Smlouva o dílo č. 2025/1/09005 5 strana z 6 stránek 

 
VII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které bude mít dílo v době jeho odevzdání objednateli a za 

vady, které se projeví po odevzdání díla objednateli, pokud tyto vady jsou způsobeny porušením jeho 
povinností. 

 
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost a za provedení prací při realizaci Díla v délce 48 

měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel v dané souvislosti 
odpovídá za to, že jednotlivé části Díla a celé Dílo má v době jeho předání Objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 
případně vlastnosti obvyklé pro obdobná díla. Tato záruka platí pouze za podmínky, že budou 
Objednatelem dodržovány zásady a pravidla pro užívání a udržování díla stanovené Zhotovitelem 
nebo výrobcem či dodavatelem jednotlivých komponentů, ze kterých se dílo skládá. 

 
Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za jakost materiálů, zařízení a technologií použitých 
Zhotovitelem při provádění Díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí Díla Objednatelem, 
popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo zařízení a technologie. 
Tato záruka platí při splnění záručních podmínek stanovených výrobcem určitého materiálu, zařízení 
nebo technologie. Výrobce zařízení vyžaduje pro dodržení záručních podmínek v záruční lhůtě 
pravidelné servisní prohlídky autorizovaným servisem (pro danou značku a daná zařízení) v termínech 
minimálně 2x ročně. Pokud Objednatel uzavře se Zhotovitelem servisní smlouvu na pravidelný servis, 
bude tato podmínka splněna.  

 
4. Reklamace vad bude vždy písemná a bude obsahovat tyto náležitosti: Označení zhotovitele a 

objednatele datum dodání díla (jeho převzetí objednatelem), přesné označení díla, detailní popis 
vady, případně fotodokumentace. Reklamaci zašle objednatel zhotoviteli doporučeně či e-mailem. 
Zhotovitel se zavazuje, že reklamaci vyřídí do pěti pracovních dnů od jejího doručení. 
 

5. Záruka za jakost se nevztahuje na vady či poškození díla způsobené neodborným zásahem, násilím 
či úmyslným poškozením. 
 

6. V případě, že objednatel bude v prodlení s proplacením faktury zhotoviteli, nebude zhotovitel povinen 
plnit své povinnosti vůči objednateli vyplývající ze záruky, a to do doby, než objednatel vyrovná 
všechny své závazky vůči zhotoviteli. O dobu, po kterou zhotovitel dle předchozí věty nebyl povinen 
plnit své povinnosti vůči objednateli vyplývající ze záruky, se záruční doba neprodlužuje. 

 

VIII. Smluvní pokuty 
Smluvní strany se dohodly, že: 
 
1. Zhotovitel poskytne Objednateli slevu za prodlení s plněním díla v termínu dle čl. V., odst. 1 a to ve 

výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení z příslušné ceny uvedené v čl.  V odst. 1.  
 

2. Zhotovitel má právo uplatňovat na Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z oprávněně fakturované ceny 
za každý den prodlení s opožděním placení faktury ve lhůtách dle čl. IV. smlouvy. 
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IX. Ostatní a závěrečná ujednání 
                                        
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo je založena na dobré víře obou partnerů a jejich 

snaze řešit všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy, především dohodou. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobení škody třetím osobám. Po dobu provádění 
díla a po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti a 
účinnosti. 

 
3. Na ostatní smluvně neupravené vztahy, práva a povinnosti zhotovitele a objednatele jakož i na výklad 

této Smlouvy se plně vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a s 
ním související právní předpisy.  

 
4. Tuto smlouvu lze pozměnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky v papírové podobě, 

tzn. nikoli ústně, e-mailem; s výjimkou změny kontaktních osob dle odst. IV. této smlouvy, která je 
účinná doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Tyto Dodatky mohou být podepsány 
pouze osobami oprávněnými zastupovat obě smluvní strany. Toto ujednání platí zejména k omezení 
rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě ke změně materiálů nebo 
technologií, stejně tak změně termínu pro dokončení díla.  

 
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že 

se některé ujednání této smlouvy stane neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost této smlouvy jako celku. V takovém případě 
se smluvní strany zavazují, že nahradí neplatné či neúčinné ujednání ujednáním novým, které bude 
svým účelem a obsahem nejblíže odpovídat účelu a obsahu neplatného či neúčinného ujednání, 
vzhledem k vůli smluvních stran v době uzavření této smlouvy. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé, vážné a svobodné vůle a nebyla ujednána v 
tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne: 09. 09. 2025       V Praze dne: 09. 09. 2025 
 
 
Za objednatele:                                            Za zhotovitele:   
 

….  
 ZUŠ Klapkova 25, Praha 8                       JR KLIMA s.r.o.  
    Mgr. Pavel Lávička          Ing. Rudolf Ptáček 
        ředitel školy              jednatel společnosti 



Pozice č. Popis pozice množstvi
měrná

jednotka

Cena
za měrnou 
jednotku

vč.montáže

Cena
celkem

v Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE 

Klimatizace celkem 1 kpl 2 323 560,00 Kč 2 323 560,00

Elektroinstalace celkem 1 kpl 513 306,00 Kč 513 306,00

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21,00%

CENA CELKEM VČ DPH

Akce: ZUŠ Klapkova 25, Praha 8 - klimatizace sálů                   VÝKAZ VÝMĚR CELKOVÝ

2 836 866,00 Kč

595 741,86 Kč

3 432 607,86 Kč

Rudolf Ptáček
Příloha Smlouvy o dílo č. 2025/1/09005
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1 Zařízení č.1 - klimatizace - velký sál
klimatizace VRF systém

1.01 MCY-MHP080 Kondenzační jednotka s příslušenstvím chl.výkon = 22,0 kW 1 ks 242 980,00 Kč 242 980,00 Kč

1.02 MML-AP018 Parapetní jednotka vč. čerpadla kondenzátu chl.výkon = 5,5 kW 4 ks 41 400,00 Kč 165 600,00 Kč

1.03 Kabelový ovladač 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Originál rozbočovače
1.04 RBM-BY 105E 2 ks 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč

1.05 RBM-BY 55E 1 ks 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

1.06 Cu-potrubí chladiva (mm) vč. izolace a propojovacích kabelů 

19.05 : 9.52 20,00 bm 900,00 Kč 18 000,00 Kč
15.88 : 9.52 9,00 bm 800,00 Kč 7 200,00 Kč
 12.7 : 6.35 17,00 bm 750,00 Kč 12 750,00 Kč

1.07 náplň chladiva R410A 20 kg 1 950,00 Kč 39 000,00 Kč

Kovová šroubovaná konstrukce podstavce pod venkovní jednotku 1 kpl 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč

2 Zařízení č.2 - klimatizace - malý sál
klimatizace VRF systém

2.01 MCY-MHP100 Kondenzační jednotka s příslušenstvím chl.výkon = 28,0 kW 1 ks 249 510,00 Kč 249 510,00 Kč

2.02 MMC-AP012 Nástěnná jednotka vč. čerpadla kondenzátu chl. výkon = 3,8 kW 1 ks 24 750,00 Kč 24 750,00 Kč

2.03 MMC-AP018 Parapetní jednotka vč. čerpadla kondenzátu chl.výkon = 5,5 kW 4 ks 42 480,00 Kč 169 920,00 Kč

2.04 MMC-AP015 Parapetní jednotka vč. čerpadla kondenzátu chl.výkon = 4,5 kW 1 ks 39 800,00 Kč 39 800,00 Kč

2.05 Kabelový ovladač 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Originál rozbočovače 0,00 Kč 0,00 Kč

2.06 RBM-BY 105E 3 ks 3 200,00 Kč 9 600,00 Kč

2.07 RBM-BY 55E 2 ks 3 600,00 Kč 7 200,00 Kč

2.08 Potrubí chladiva (mm) vč. izolace a propojovacích kabelů  vč. izolace a popojovací kabeláže 

 22.2  : 9.52 30,00 bm 950,00 Kč 28 500,00 Kč
15.88 : 9.52 11,00 bm 800,00 Kč 8 800,00 Kč
 12.7 : 6.35 20,00 bm 750,00 Kč 15 000,00 Kč
 9.52 : 6.35 6,00 bm 700,00 Kč 4 200,00 Kč

2.09 náplň chladiva R410A 25 kg 1 950,00 Kč 48 750,00 Kč

Kovová šroubovaná konstrukce podstavce pod venkovní jednotku 1 kpl 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč

Lišta (např. Canalsplit) pro potrubí, vč. venkovních částí na fasádě 190 bm 910,00 Kč 172 900,00 Kč

Kanalizace
Trubka PVC RDP-16 120 bm 350,00 Kč 42 000,00 Kč

Montážní, spojovací a pomocný materiál 1 kpl 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč

Demontáže 1 kpl 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

Montáže 1 kpl 398 000,00 Kč 398 000,00 Kč

Ostatní

Stavební přípomoce 1 kpl 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč

Stavební úprava střešní části a krovů pro rozvody CHL 1 kpl 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč

Stavební úpravy pro instalace rozvodů a jednotek vč. průrazů 1 kpl 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč

Prostupy do DN100 10 ks 1 210,00 Kč 12 100,00 Kč

Protipožární ucpávky 10 ks 6 200,00 Kč 62 000,00 Kč

Orientační štítky (např. popisové tabulky, směr proudění, schéma na stěnu ve formátu A1)   1 kpl 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Zaregulování soustavy  1 kpl 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Zprovoznění systému    1 kpl 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Zaškolení obsluhy s návaznostmi na ostatní profese  1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Projekt skutečného provedení 1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Doprava a přesun hmot 1 kpl 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč

Lešení, zdvihací mechanismy  1 kpl 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
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2 323 560,00 Kč

487 947,60 Kč

2 811 507,60 Kč
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část: elektroinstalace

cena 

celkem 

bez DPH

513 306 Kč

Pol. Materiál Popis Počet Jednotka Cena ks Cena 

1 Rozvaděč RH Oprava rozvaděče RH - výroba montáž popis 1 ks 48 166,00 48 166,00 Kč

2 Rozvaděč RH Doplnění rozvaděče RH - výroba montáž popis 1 ks 54 736,00 54 736,00 Kč

3 Rozvaděč RK1 Společný rozvaděč svodičů přepětí - výroba montáž popis 1 ks 38 228,00 38 228,00 Kč

4 Rozvaděč RK1.1 a RK2.1
Rozvaděč - svodič přepětí - vnitřní jednotky - výroba montáž 
popis

2 ks 16 488,20 32 976,40 Kč

5 CYKY-J 5x4 Připojení venkovních jednotek 70 m 109,44 7 660,80 Kč
6 CYKY-J 3x2,5 Připojení vnitřních jednotek 200 m 28,80 5 760,00 Kč
7 CY-ZŽ 16 Uzemňovací vodič RK1 30 ks 61,70 1 851,00 Kč
8 CY-ZŽ 6 Uzemňovací vodič 100 m 24,80 2 480,00 Kč
9 YSLCY 2x1,5 Stíněný komunikační kabel 200 m 14,90 2 980,00 Kč
10 KZIN 60x50x0,75_ZM + V 50_ZM Kabelový žlab a víko 12 m 225,70 2 708,40 Kč
11 OH 60x50_F + VOH 50_F Odbočka horizontální 2 ks 618,00 1 236,00 Kč
12 O 90x60x50_ZM + VO 90x50_ZM zatáčka 90 + víko 1 ks 465,30 465,30 Kč
13 DS 100_ZM Držák střední 13 ks 66,80 868,40 Kč
14 Spojovací a zemnící příslušenství Pospojení žlabu a přichycení vík 1 sada 4 550,00 4 550,00 Kč
15 Montáže kabelů Natažení a připojení kabelů 1 kpl 72 516,90 72 516,90 Kč
16 Montáže kabelových tras Montáže tras KZIN 1 kpl 18 314,10 18 314,10 Kč
17 Zhotovení drážek 60X50mm Drážky pro kabely - chodba + úklidová místnost 25 m 600,00 15 000,00 Kč
18 Průrazy skrz zeď 40/600mm Průrazy chodba / úklidová místnost / střecha vestibul 2 ks 1 512,00 3 024,00 Kč
19 Úklid a odvoz sutě Úklid sutě, odvoz na skládku / likvidace 1 ks 19 500,00 19 500,00 Kč
20 Zednické práce Zapravení drážek a prostupů - zaházení/štukování 25 m 659,20 16 480,00 Kč
21 Výmalba opravná Opravná částečná výmalba 25 m 33,60 840,00 Kč
22 Projektant DSPS 4 h 960,00 3 840,00 Kč
23 Elektrikář vedení prací, koordinace na stavbě a oživení 88 h 375,00 33 000,00 Kč
24 Revizní technik Prohlídka v průběhu stavby / Výchozí revize 2 kpl 18 880,00 37 760,00 Kč
25 Plošina montáž venkovních tras elektro / klima 16 h 1 256,30 20 100,80 Kč

26 Lešení pojízdné
1NP chodba a úklidová místnost - elektro / zednické práce / 
výmalba

40 h 166,60 6 664,00 Kč

27 Dopravní náklady náklady s dopravou materiálu a osob 8 kpl 7 700,00 61 600,00 Kč
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Položkový výměr

KLIMATIZACE SÁLŮ ZUŠ KLAPKOVA


