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Klasifikace informací: Neveřejné

*KUMSX0385775*
Agendové číslo: 02588/2025/IM

Identifikátor: KUMSX0385775
Veřejná zakázka č. 113/2025

SMLOUVA
na úpravu projektové dokumentace

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Petrem Vašinou, MBA, MSc., jednatelem společnosti
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1038752018/2700
datová schránka: pxc5byb

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291808

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586
a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy
vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a 
navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ (dále jen „stavba“) 
včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele úpravu projektové dokumentace 
stavby (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude vycházet z již zpracované 
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „původní projekt“ nebo „původní 
dokumentace“) zpracované Sdružením SIEBERT + TALAŠ & KANIA. 

A) Tato původní dokumentace obsahuje veškeré podklady potřebné pro realizaci stavby, 
kdy jejím obsahem je: 
• rekonstrukce přistávací a vzletové dráhy RWY 04/22, 
• rekonstrukce pojezdové dráhy TWY A, TWY B, TWY C, TWY D, TWY E, TWY F a 

TWY G, 
• zřízení tzv. pojezdových drah pro rychlé odbočení TWY R a TWY S, 
• výstavba TWY Z a TWY W se speciálním stáním pro odmrazování a protinámrazové 

ošetření letadel, 
• rekonstrukce odbavovacích ploch: 

o APN S1, 
o APN S2 včetně jejího rozšíření, 
o APN Central, 
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o APN N1 včetně jejího rozšíření, 
o APN N4, 
o APN N5, 

• výstavba odbavovací plochy a terminálu pro General Aviation, 
• rekonstrukce prostoru Ok nově nazývaného APN G. 
Součástí původního projektu je i: 
• rekonstrukce stávající přibližovací řady pro směr 04 na světelnou soustavu pro 

přesné přiblížení II. a III. kategorie, 
• doplnění ILS pro směr 04, 
• výměna systému VOR za VORTAC, 
• doplnění nových vnitroareálových obslužných komunikací k technologickým 

zařízením, 
• doplnění osvětlení do prostoru APN G a na odmrazovací stání 
• rekonstrukce technologie trafostanic, včetně kompletní výměny kabelovodů 

a světelného signalizačního zařízení, 
• úprava části oplocení areálu letiště a související terénní úpravy 
• rekonstrukce celého systému odvodnění letiště, včetně lapolů 
• viz Příloha č. 1 – Situační snímek původního projektu. 

B) Předmětem plnění dle této smlouvy je úprava projektové dokumentace tak, 
aby bylo možno realizovat: 
• rekonstrukci přistávací a vzletové dráhy RWY 04/22, 
• rekonstrukci pojezdové dráhy TWY A, TWY B, TWY C, TWY D, TWY E, TWY F, 
• zřízení tzv. pojezdových drah pro rychlé odbočení TWY R a TWY S, 
• výstavbu TWY W se speciálním stáním pro odmrazování a protinámrazovému 

ošetření letadel, 
• rekonstrukci odbavovacích ploch: 

o APN S1, 
o APN S2 včetně jejího rozšíření, 
o APN N4, 

• rekonstrukci stávající přibližovací řady pro směr 04 na světelnou soustavu pro 
přesné přiblížení II. a III. kategorie, 

• doplnění ILS pro směr 04 a výměna systému VOR za VORTAC, 
• doplnění nových vnitroareálových obslužných komunikací k technologickým 

zařízením, 
• doplnění osvětlení na odmrazovací stání, 
• rekonstrukci technologie trafostanic, včetně kompletní výměny kabelovodů 

a světelného signalizačního zařízení, 
• úpravu části oplocení areálu letiště a související terénní úpravy, 
• rekonstrukci celého systému odvodnění letiště, včetně lapolů,  
• viz Příloha č. 2 - Situační snímek rozsahu úpravy projektu. 

V rámci této úpravy projektové dokumentace musí být polohově i výškově dořešeno 
napojení na všechny odbavovací plochy (APN), obslužné komunikace a zpevněné plochy, 
které budou stavbou dotčeny. Zároveň musí být zajištěno úplné propojení všech dotčených 
inženýrských sítí v celém rozsahu řešeného území tak, aby byla zajištěna jejich plná 
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funkčnost a aby bylo možné v budoucnu bezproblémově napojit a realizovat objekty, které 
nyní nebudou realizovány. Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích 
tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující rozsah: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) včetně 
aktualizace Plánu BOZP 
Předmětem díla je úprava projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. a vyhláškou č. 227/2024 Sb., zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími předpisy.  
Upravená DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
Upravená DPS bude obsahovat dokumentaci požadovaných stavebních a inženýrských 
objektů a provozních souborů (viz čl. III odst. 1 písm. B) tohoto článku smlouvy), a to ve 
shodné struktuře a členění dle původní projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis 
prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů v členění podle DPS původního projektu a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle 
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované cenové 
soustavy (standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně přijatelných principů 
a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) 
cen, a to s přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných staveb realizovaných 
objednatelem v předešlém období. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Zhotovitel může ve výjimečných 
odůvodněných případech použít tzv. vlastní položky. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu 
s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby 
a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána 
zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě.  

3. Dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (DPS) bude objednateli dodána 
elektronicky ve formátu pro texty *.doc/*.docx/*.rtf, pro rozpočty a výkazy výměr 
*.xls/*.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf. 

Soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě, a to ve verzi oceněné a 
ve verzi neoceněné pro veřejnou zakázku. Soupis prací v neoceněné verzi pro veřejnou 
zakázku bude předán v uzamčené podobě, která bude umožňovat pouze zpracování 
nabídky doplněním údajů požadovaných zadávacím řízením a zároveň bude tento soupis 
prací zpracován pro celý předmět díla v jednom souboru (*.xls/*.xlsx) – množství 
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jednotlivých listů dle rozsahu stavby a množství zpracovávaných profesí na zhotoviteli. 
Veškeré dílčí soupisy prací případně vzniklé v jiném rozpočtovém programu než 
BUILDpower nebo KROS nebo ASPE, budou převedeny do jednotného softwaru 
(BUILDpower nebo KROS nebo ASPE), sloučeny a následně odevzdány v jednom souboru 
dle předchozí věty. 
• po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 

pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další vyhotovení DPS, 
a to 4 v listinném vyhotovení a elektronicky. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele 
stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré 
změny provedené během výběru zhotovitele stavby. 

4. Projektová dokumentace dle této smlouvy bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 309/2006 Sb.“). Součástí této projektové dokumentace bude aktualizace plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný 
počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii 
provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více 
koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) DPS 
dle čl. III odst. 2 nejpozději do 30.11.2025. 

2. Místem plnění pro předání díla je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo 
bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
K předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, 
specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 30 
pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.  
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4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 3,98 mld. Kč bez 
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud 
však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se 
o vadu díla nejedná. 

 Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně 
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, 
zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má 
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně 
předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do 
zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 

 V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončeného díla sdělí 
objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně 
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uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu 
nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně 
nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude 
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této smlouvy 
se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů objednatelem. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. V případě, že si vysvětlení 
zadávacích podmínek vyžádá úpravu soupisu prací (v neoceněné verzi), budou měněné 
položky v soupisu zaznačeny barevným odlišením od ostatních neměněných položek 
s uvedením data poslední úpravy u dané položky (případně čísla dotazu), které se 
úprava dotkla. Úprava soupisu prací bude opětovně vygenerována z jednotného 
softwaru (BUILDpower nebo KROS nebo ASPE). Vysvětlení, resp. provedenou opravu, 
je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: praha@sieberttalas.com. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není 
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo 
od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
k) zhotovitel je povinen před odevzdáním upravené DPS seznámit objednatele se 

zpracovanou dokumentací. Za tímto účelem proběhne koordinační schůzka, a to 
nejpozději v termínu do 17.10.2025. Tuto schůzku svolá zhotovitel a bude se jí účastnit 
i provozovatel letiště, kterým je Letiště Ostrava, a.s. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena bez DPH 
(v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS)  
(čl. III odst. 2) 

2 820 000 592 200 3 412 200 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za přiměřeného použití § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla. 

3. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 této smlouvy, a to 
ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 113/2025), 
b) předmět smlouvy, tj. text „úprava projektové dokumentace stavby - Rekonstrukce 

vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
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h) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného vyhotovení včetně 
kontaktního telefonu. 

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové výše ceny díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny 
včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) bude 
objednatelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši 
pozastávky. 

6. Pozastávka dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové 
dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno 
v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že 
stavba nebude zahájena do 24 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schránky nebo na adresu posta@msk.cz, případně osobně na podatelně 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Objednatel preferuje doručení prostřednictvím datové schránky. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná 
v elektronické podobě nečitelná, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním nebo exekučním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 
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IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení 
pochybností vyplývajících z poslední věty § 2629 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
objektivní lhůta pro uplatnění skryté vady projektové dokumentace začíná plynout 
od převzetí dokončené stavby objednatelem. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. III odst. 3 odrážka první této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

4. Dojde-li v důsledku vady díla v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím oproti 
rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 10 % celkové 
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto sankci započíst oproti pozastávce 
uplatněné dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy. 



Smlouva na úpravu projektové dokumentace – Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících 
provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava  

11 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XI.  
Osoby podílející se na plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými 
byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). 
Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu, a to s předchozím písemným souhlasem 
objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas 
se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované 
kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od 
doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude 
splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

XII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 30 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 100 tis. Kč. 
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5.  Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.  

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční 
limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné 
žádosti.  

7.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  

8.  Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.  

9.  V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou odst. 6 tohoto článku smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a 
každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

XIII. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV této smlouvy, 
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

c) nepředání dokladu na požadované pojištění dle čl. XIX odst. 6 této smlouvy objednateli. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XIV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
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vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 25/1468 
ze dne 25.8.2025. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je: 

Příloha č. 1: Situační snímek původního projektu 
Příloha č. 2: Situační snímek rozsahu úpravy projektu 

V Ostravě dne   V Praze dne  

   

za objednatele 
Ing. Michal Kokošek 

náměstek hejtmana kraje 
 
 

 

za zhotovitele 
Ing. Petr Vašina, MBA, MSc. 

 

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024. 

Ing. Petr 
Vašina

Digitálně 
podepsal Ing. Petr 
Vašina 
Datum: 2025.09.03 
09:57:26 +02'00'

Elektronický podpis: 10.9.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00
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