č.j. Zhotovitele:
č. Objednatele: MIROS25700646


D o h o d a
o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.
S t r a n y  d o h o d y

Objednatel:	MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099
(dále jen „Objednatel“)
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú.: 123-6606630207/0100
Osoby oprávněné za objednatele:
· k jednání ve věcech technických:
xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx
· k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a převzetí díla:
xxx
· ke kontrole provádění díla a vedení stavebního deníku:
xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx
xxx
Tel.: xxx, e-mail: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27461 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465 500 01 Hradec Králové
tel.: xxx
e-mail: xxx
Zastoupený:	Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100 IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 758 (dále jen „Zhotovitel“)
II.
P ř e d m ě t  d o h o d y
II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „D35 Sadová – Plotiště – Zařízení staveniště (deponie) na pozemku parc. č. 54/4 k.ú. Dlouhé Dvory“ (dále též jen „stavba“):

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:
a. terénní část ZAV zahrnující prospekci, dohled zemních prací, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.
III. 
Č a s  p l n ě n í

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude zahájeno v závislosti na zajištění mechanizace Objednatelem, nejdříve však den následující po podpisu dohody oběma smluvními stranami. Předpokládaná doba zahájení plnění je 18. 8. 2025.
III.2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu je předpokládána v rozsahu jeden den za každý započatý hektar plochy a jeden den na každou etapu geofyzikálního měření v závislosti na počtu etap, s výjimkou dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami (teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Prospekce může probíhat i souběžně se zemními pracemi na již prozkoumaných plochách s postupným předáváním prozkoumaných ploch.
III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do dvou měsíců od ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 5 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.
IV. 
Z p ů s o b p r o v á d ě n í v ý z k u m u
IV.1. Výzkum bude realizován jako dvouúrovňová detektorová prospekce před a po částečné skrývce, geofyzikální prospekce a dohled zemních prací v maximálním rozsahu 3,76 ha (dle Přílohy č. 2).
IV.2. Skrývku orničních vrstev na sjednanou úroveň se zachováním alespoň 25 cm krycí vrstvy nad svrchní úrovní archeologických situací a překrytí vhodnou separační vrstvou (např. geotextilií) zajistí na své náklady objednatel. Pohyb těžké techniky, zejména odvoz zeminy, po skrytém povrchu je třeba omezit na nejnutnější minimum a deponii navážet tak, aby pohyb těžké techniky probíhal přednostně po navezeném materiálu.
IV.2. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací nebo hrobů proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další postup a způsob provádění výzkumu včetně jeho smluvního zajištění.
IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku stavby, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.
V. 
N á k l a d y n a p r o v e d e n í v ý z k u m u ,  p l a t e b n í p o d m í n k y
V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši 261 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

· skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
· mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.
V.2. ​
Fakturované částky za provedenou práci:
Archeolog-terén/zpracování	600,- Kč/hod
Geodet	600,- Kč/hod
Technik/Dokumentátor	450,- Kč/hod
Dělník/Kopáč, Laborant	300,- Kč/hod
Náhrada za dopravu	15,- Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne prokazatelného odeslání faktury obsahující všechny potřebné náležitosti Zhotovitelem Objednateli. Faktura musí být zaslána na adresu xxx nebo elektronicky ve formátu pdf na e-mail: xxx (objednatel souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě). Dnem úhrady faktury je den předání převodního příkazu bance.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI. 
Z v l á š t n í  u j e d n á n í
VI.1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.
VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
VI.4. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.



V Hradci Králové



Za Zhotovitele: 		Za Objednatele:



[bookmark: _GoBack]
......................................................
	......................................................
Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.		Ing. Zdeněk Ludvík Ředitel	Předseda správní rady
Muzeum východních Čech v Hradci Králové	MI Roads a.s.




......................................................
Ing. Marek Steiner Člen správní rady MI Roads a.s.

Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu
Terénní část – prospekce
	kategorie
	∑ jednotek
	∑ dní
	∑ hodin/den
	Kč/hod
	Celkem

	archeolog
	1
	4
	9
	600
	21 600,00 Kč

	technik/detektorář
	6
	4
	9
	450
	97 200,00 Kč

	archeolog dohled
	1
	10
	4
	600
	24 000,00 Kč

	geofyzika 3,76 ha (15
tis./ha)
	
	
	
	
	56 400,00 Kč

	cestovní náhrady v km
	1
	14
	20
	15
	4 200,00 Kč

	Celkem terén
	
	
	
	
	203 400,00 Kč



Zpracování ZAV
	archeolog-zpracování
	1
	8
	8
	600
	38 400,00 Kč

	laborant
	1
	8
	8
	300
	19 200,00 Kč



	Celkem zpracování
	
	
	
	
	57 600,00 Kč



Celkem náklady
výzkumu	261 000,00 Kč


Příloha 2: Vymezení zkoumané plochy

