
 

 
Smlouva o dílo 

 
č. NPICR-397/2025/11-2 

 
na zhotovení díla  

 
„Drobné stavební úpravy objektu NPI ČR Zlín, Potoky 267“ 

………..     
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků) 
Se sídlem:   Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
Jejímž jménem jedná: ředitel Mgr. Ivo Jupa 
IČO:    457 68 455 
DIČ:    CZ45768455 
Datová schránka:  8pswgy6 
Bankovní spojení:   ČNB 
Číslo účtu:   79530011/0710 
 
Kontaktní osoba:  

- ve věcech smluvních:  
telefonické spojení:  +420   
email:         
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2.  J4W s.r.o. 
zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135564 
Sídlo:    Dalimilova 481/15, 130 00 Praha 
IČO:    28253647 
DIČ:    CZ28253647 
Zastoupená:    Jan Wagner, jednatel 
Bankovní spojení:  Raiffeisen Bank 
Číslo účtu:   3008319001/5500 
Kontaktní osoba:  
- ve věcech technických i smluvních: Jan Wagner, jednatel,  
E-mail:      
Datová schránka:  ipbencf 
Plátce DPH:   ANO 
Adresa pro doručování: J4W s.r.o., J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
(společně jako „smluvní strany“)  
 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Drobné stavební úpravy objektu NPI ČR 
Zlín, Potoky 267“, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva“):    
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
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1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo 

specifikované níže a řádně a včas dokončené předat objednateli a závazek objednatele 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami sjednanou cenu za 
jeho provedení.  
 

2. Dílem se rozumí:  
- provedení stavebních prací dle záměru investora, která je přílohou č. 2 této smlouvy: 

- výmalba učebny v rozsahu 100 m2, a to včetně zakrytí a olepení všech ploch 
a nábytku, oškrábání, obroušení, vyspravení a penetrace všech 
problematických prostor, závěrečný úklid a stěhování nábytku po dokončení 
prací; 
- kompletní instalace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v lištách, 
včetně dodávky a montáže; 
- odstranění původní krytiny, včetně soklů a pokládku nové krytiny, včetně 
úpravy podkladu v rozsahu 45 m2. 
 

- Další práce a činnosti spojené se stavbou:  
– zpracování podrobného harmonogramu prací a jeho předání objednateli (před 

vlastním zahájením prací, nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 
– likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními 

předpisy. 
 

(dále jen ”dílo”). 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této 
smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, 
že: 

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky, 

- neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu 
výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle této 
smlouvy, 

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 
nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, 
rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle 
tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 
práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž 
potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu 
plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat 
před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
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k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a 
fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě 
kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být 
přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne 
s podpisem zástupců obou stran. 

6. Objednatel čestně prohlašuje, že je příslušný hospodařit s majetkem ČR, a to předmětné 
stavby a parcely, na které se dílo nachází a současně prohlašuje, že zajistil zhotoviteli 
vhodný přístup k místu provedení díla.  

 
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí veškeré další činnosti související s 

realizací díla.  
 

 
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
 
1.  Termín realizace zakázky, včetně předání, převzetí a vyklizení prostor: 2 měsíce od 

nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31. října 2025. 

2. Místem plnění je: Národní pedagogický institut (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků), krajské pracoviště Potoky 267, 760 01 Zlín.  

 
 

IV. CENA DÍLA 
 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a jednotkové 
ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění, s výjimkou 
případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. 

Cena díla činí v Kč:  
  166 704,00 bez DPH 
    35 007,84 DPH 21% 
  201 711,84 včetně DPH  
 

 (slovy: dvěstějednatisícsedmsetjedenáct korun osmdesát čtyři haléřů včetně DPH) 
 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy (všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení 
a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a ostatní povinnosti zhotovitele plynoucí 
z této smlouvy). Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil Záměr 
investora s ohledem na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že 
dílo lze podle této dokumentace a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, 
aby spolehlivě sloužilo svému účelu. 

 
Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné 
zakázky (dále jen “položkový rozpočet”).  

 
Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.  
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. 

2. Cena díla může být překročena pouze v případě víceprací dle článku II. odst. 4 této 
smlouvy. Změny budou popsány formou výkazu výměr a budou vzájemně odsouhlaseny 
investorem a dodavatelem. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce 
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a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, 
že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy. Potřebu provádění víceprací 
a jejich vyčíslení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. 

Výše specifikované vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě a budou 
oceňovány takto: 

1. v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková 
cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních 
prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

2. v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů 
a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací 
neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
 

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací na peněžní účet zhotovitele, 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu (faktura), kterou 
zhotovitel vystaví a zašle objednateli do 5. pracovního dne po provedení prací na 
adresu: . Přílohou faktury musí být kalkulace ceny prací, která bude 
odsouhlasena oprávněným zaměstnancem objednatele a dále předávací protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, zda 
stavební práce byly zhotovitelem řádně provedeny a objednatelem řádně převzaty. 

2. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení objednateli.  Za den splnění platební 
povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních 
(originál a 1 kopie). 

3. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v §92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel 
plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§92a tohoto 
zákona) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít. 

4. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní 
strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za 
předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem 
na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za 
předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu 
ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci 
daně. 

5. Záloha nebude objednatelem poskytnuta.  

6. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí 
mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a OZ, zejména: 
- označení „faktura – daňový doklad“, 
- evidenční číslo daňového dokladu, 
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- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 
- IČO, DIČ smluvních stran, 
- předmět dodávky a název díla, 
- den odeslání faktury a datum splatnosti, 
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena, 
- název projektu: NPO – 3.1 AIDIG (ev. č.: MSMT-7738/2024-10)  
- cenu bez daně, v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

podle § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, se sdělením, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a zaplatit 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně 
daně, 

- soupis provedených prací dle položkového rozpočtu, 
- faktura bude navíc mimo výše uvedené obsahovat: 

- zápis o předání a převzetí dokončeného díla.  

7. Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu článku V. 
odst. 1 a 6 smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury 
běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

 
 

      VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ 

po dobu 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od 
zhotovitele.  

 
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního převzetí dokončeného díla, 

tzn. po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady.  
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje do 2 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení vady 

(dále jen „reklamace“) písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. 
Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

 
4. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději 

do 5 pracovních dnů, v případě havarijního stavu do 2 pracovních dnů od nahlášení 
vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. Zhotovitel je 
povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije 
úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, 
kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od 
prokázání této skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu 
takto vzniklé účelně vynaložené náklady.  

 
5. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel objednateli. 

  
6. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 
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VII. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 
2. Za škody vzniklé na díle, ale i na stávajícím interiéru, který není součástí dodávky, 

odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí škody na 
zhotoveném díle přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla 
objednatelem. 

 
3. Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 

provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit 
nebo odstranit na své náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených jeho pracovníky a poddodavateli. Zhotovitel je povinen být 
po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ obecné odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám, a to s minimálním limitem 200 000 Kč. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

 
 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 
 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku VI. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

3. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. VII. odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku X. odst. 1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

5. V případě neoznámení změn dle článku X. odst. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč.  

6. V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle čl. X. této smlouvy zhotovitelem 
má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

7. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady 
na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené 
oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

8. Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé 
v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti. 

 
 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 10 dnů předem termín, kdy 
bude dílo skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání.  

 
2. Objednatelem určená osoba k tomuto termínu zahájí prohlídku.  

 
3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíšou zástupci obou smluvních stran. 

Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad“. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami 
nebránícími jeho užívání převezme objednatel dílo „s výhradami“. V takovémto případě 
přejímající veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu. Lhůta pro předání a převzetí 
dokončeného díla činí maximálně 5 pracovních dnů. 

 
4. K přejímacímu řízení se zhotovitel zavazuje předat: 

a) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro použité materiály a výrobky, 
b) dílčí revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla,  
d) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle článku X. odst. 4, 
e)  další doklady požadované objednatelem. 

 
 

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

v případě, že objednateli vznikne porušením této povinnosti zhotovitele škoda, je 
zhotovitel povinen jí v plné výši objednateli nahradit. Zhotovitel je povinen předat 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s 
citovaným zákonem, tj. doklad o uložení/likvidaci odpadu spolu s vážními lístky, a to 
nejpozději ke dni předání a převzetí díla; v opačném případě není objednatel povinen 
dílo převzít.   

2. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení 
apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou 
odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží 
zhotovitel příslušnými doklady.   

3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup 
do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

4. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) 
nejpozději při předání pracoviště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný 
seznam poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 
při předání díla. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v 
rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
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kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

5. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět 
o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru - pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

7. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při plnění povinností dle této smlouvy 
nesmí zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější 
sankce, než jsou ty (viz zejména čl. VIII. smlouvy – Smluvní pokuty a úroky z prodlení), 
které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu ke svým zaměstnancům dodržovat veškerá ustanovení 
zákoníku práce a zásady ochrany zdraví při práci. Rovněž se zavazuje dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí, zejm., dodržování zásad třídění a recyklace odpadů 
vzniklých při výrobní činnosti a dodržování norem emisí při výrobě. 

9. Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.  

10. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro realizaci díla 
k odsouhlasení. 

11. Veškeré práce budou probíhat za provozu okolních pracovišť objednatele. Zhotovitel se 
bude s ohledem na tuto skutečnost chovat ohleduplně, bude udržovat pořádek a čistotu 
na přístupových i transportních cestách, na používaných technických zařízeních budovy 
a práce bude provádět tak, aby nedošlo k poškození stavebních konstrukcí a majetku 
vně i uvnitř budovy. 

12. Pracoviště bude přístupné od pondělí do pátku, v době od 7:00 do 18:00 hod. Činnosti, 
které bude nutno provést mimo pracovní dobu objednatele a ve dnech pracovního klidu, 
budou předem projednány s odpovědnou osobou objednatele. 

13. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli zařízení pracoviště pro přípravu a realizaci díla 
a to: 

- předat klíče od předmětných prostor, 

- zajistit přístup k el. energii a vodě a hygienickým zařízením. 

14. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že nenaplňuje definiční znaky subjektů 
uvedených v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále také jako „nařízení č. 2022/576“), tedy, že není:  

 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku; 
b) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 

% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto 
odstavce, nebo; 
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c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce; 

 
Zhotovitel rovněž podpisem této smlouvy potvrzuje, že jeho poddodavatelé, jejichž podíl 
na hodnotě smlouvy představuje více než 10 %, nejsou subjektem dle písmene a) – c) 
tohoto odstavce smlouvy. 
Subjekty uvedené v tomto odstavci smlouvy budou dále označovány jako „určené 
subjekty“. 

 
15. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že není osobou uvedenou v příloze I nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“). Osoba uvedená v 
příloze I nařízení č. 269/2014 bude dále označována jako „určená osoba“. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) 
nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje 
získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo. 

 
17. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv 

poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo by se zhotovitel stal 
určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. 
Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je 
zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této 
skutečnosti důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.  

 
 

XI. ZÁNIK ZÁVAZKŮ 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 



10 
 

5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla delší než 15 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele, 
b) prodlení s plněním díla delší než 30 kalendářních dní, 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší 

než 30 kalendářních dnů, 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
e) provádění díla v rozporu se záměrem investora, 
f)     nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla, 
g) neodstranění objednatelem zjištěných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od 

termínu stanoveného v předávacím protokolu, 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. II. smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 

8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit či omezit rozsah plnění smlouvy v případě, 
že mu nebudou schváleny prostředky od zřizovatele k financování předmětu plnění 
smlouvy. 

9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ”dílčí konečnou 

fakturu”, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k ”dílčímu předání díla”, 

a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit ”dílčí přejímací řízení”, 
e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, 
f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 

2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
 

XII. OSTATNNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem 
nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen 
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adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že 
písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 110/2019 
Sb., zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou 
pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této 
smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím 
nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.  

7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným a takovéto ustanovení je ze své povahy oddělitelné od zbytku smlouvy, 
zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy tímto 
nedotčena. Strany se současně zavazují pro výše uvedený případ k poskytnutí 
vzájemné součinnosti a k nahrazení takovéto části smlouvy novým ustanovením ve 
formě dodatku, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat účelu původního 
ustanovení a celkovému účelu smlouvy.  

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou listinných exemplářích s platností originálu, z nichž 
každá ze stran obdrží po jednom. Toto ujednání se neuplatní v případě, pokud je 
smlouva podepisována elektronicky; v takovém případě každá ze stran obdrží totožné 
elektronické znění smlouvy s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet – výkaz výměr
Příloha č. 2 Záměr investora – textový popis

V Praze dne: 9.9.2025                                Ve Zlíně dne: 8.9.2025
 
 
 
                                     
……………………………………                                          ……………………………… 
Za objednatele      Za zhotovitele 
Mgr. Ivo Jupa       Jan Wagner 
ředitel        jednatel 



č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Stavební úpravy na KP - AIDIG X X X 166 704,00
1 45442100-8 Malování - zapravení a příprava zdiva m2 100,00 76,80 7 680,00

2 45442100-8 Malování m2 100,00 89,88 8 988,00

3 45442100-8 Malování - penetrace podkladu m2 100,00 51,36 5 136,00

4 45442100-8 Malování - ostatní položky (doprava) kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

5 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - zásuvky 230 V ks 30,00 500,00 15 000,00

6 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - lišty, materiál bm 50,00 90,00 4 500,00

7 45310000-3
Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - ethernet 

zásuvky
ks 10,00 700,00 7 000,00

8 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - kabeláž bm 100,00 70,00 7 000,00

9 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - instalační práce hod. 60,00 600,00 36 000,00

10 45310000-3
Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - ostatní položky 

(doprava, přesun materiálu)
kpl 1,00 8 000,00 8 000,00

11 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - demontáž a likvidace původní m2 45,00 160,00 7 200,00

12 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - úprava podkladu m2 45,00 160,00 7 200,00

13 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - položení nové krytiny m2 45,00 300,00 13 500,00

14 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - nová krytina (materiál) m2 45,00 700,00 31 500,00

15 45432100-5
Výměna podlahové krytiny - ostatní položky (doprava, přesun 

materiálu)
kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

   Pokud není účastník plátcem DPH, upozorní na tuto skutečnost zadavatele

   kpl = kompletní doprava

   účastník vyplní žlutě podbarvené buňky

Položkový rozpočet 

Pozn.: Ceny uvádějte bez DPH v případě, že se jedná o plátce DPH. 

Krajské 

pracoviště pro
Zlínský kraj

Stavební úpravy na KP - AIDIG
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Stavební úpravy MediaLab AIDIG na KP NPI ČR     

(Zlínský kraj) 

Předmět veřejné zakázky spočívá v realizaci stavebních úprav vnitřních prostor krajského 
pracoviště zadavatele ve Zlínském kraji. Práce zahrnují malířské práce, opravu 
elektroinstalací a datových rozvodů a výměnu podlahových krytin. Vše bude provedeno 
na základě doplněného položkového rozpočtu, v souladu s platnými stavebními normami, 
předpisy BOZP a požadavky investora. 

Malířské práce 

Zahrnují kompletní obnovu vnitřních povrchů stěn a stropů, včetně přípravných prací: 

• Zapravení a příprava zdiva – tmelení, broušení, opravy podkladů před nátěrem. 
• Penetrace podkladu – provedení základní penetrace pro zajištění přilnavosti nátěrů. 
• Malování bílým nátěrem – aplikace dvou vrstev interiérové barvy typu Primalex Plus 

nebo ekvivalentu. 
• Ostatní položky – zahrnují dopravu materiálu, přesun hmot a technického vybavení 

na místo realizace. 

Elektroinstalační a datové rozvody 

Kompletní instalace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v lištách, včetně dodávky a 
montáže: 

• Zásuvky 230 V – osazení běžných silových zásuvek včetně napojení na stávající síť. 
• Kabelové lišty a instalační materiál – parapetní nebo nástěnné provedení. 
• Ethernet zásuvky – osazení a zapojení zásuvek strukturované kabeláže. 
• Instalace kabeláže – natažení kabelů (UTP, CYKY aj.). 
• Montážní práce – zahrnují kompletní instalační činnosti. 
• Doprava a přesun materiálu – zajištění logistiky elektroinstalačního materiálu. 
• Dílčí revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla. 

 

Výměna podlahové krytiny 

Stavební úpravy zahrnují odstranění původní krytiny, včetně soklů a pokládku nové krytiny, 
včetně úpravy podkladu: 

• Demontáž a likvidace – odstranění stávající vrstvy (vinyl) včetně ekologické likvidace. 
• Úprava podkladu – nivelace, penetrace a opravy podlahy dle potřeby. 
• Pokládka nové krytiny – instalace nové vrstvy (vinyl). 
• Dodávka nové podlahové krytiny – výběr materiálu odpovídající třídě zátěže a 

barevnému řešení interiéru. 
• Doprava a přesun materiálu – zajištění dodání podlahových vrstev a komponent na 

místo realizace. 
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Položkový rozpočet  

Stavební úpravy na KP - AIDIG 

 

Krajské 
pracoviště pro Zlínský kraj 

č.  číslo položky Název položky MJ Množství 
  Stavební úpravy na KP - AIDIG X X 

1 45442100-8 Malování - zapravení a příprava zdiva m2 100,00 
2 45442100-8 Malování m2 100,00 
3 45442100-8 Malování - penetrace podkladu m2 100,00 
4 45442100-8 Malování - ostatní položky (doprava) kpl 1,00 

5 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - 
zásuvky 230 V ks 30,00 

6 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - lišty, 
materiál bm 50,00 

7 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - 
ethernet zásuvky ks 10,00 

8 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - 
kabeláž bm 100,00 

9 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - 
instalační práce hod. 60,00 

10 45310000-3 Elektroinstalační a síťové rozvody v lištách - 
ostatní položky (doprava, přesun materiálu) kpl 1,00 

11 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - demontáž a likvidace 
původní m2 45,00 

12 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - úprava podkladu m2 45,00 
13 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - položení nové krytiny m2 45,00 
14 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - nová krytina (materiál) m2 45,00 

15 45432100-5 Výměna podlahové krytiny - ostatní položky 
(doprava, přesun materiálu) kpl 1,00 

 

Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. 
Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. Používat lze pouze výrobky 
stejné, nebo kvalitativně lepší, než jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu nebo v této příloze 
ZD. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí 
mít doloženy zhotovitelem díla doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o 
shodě výrobcem či dodavatelem. 
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