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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00278-2025-122

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná:

tel. e-mail:

tel.: e-mail:

spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „„objednatel“) na straně jedné

a

Petr Kovařík

se sídlem Ježnická 2359/43, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 64629152
DIČ:
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

bankovní spojení: ©

číslo účtu:

kontakt: tel.: e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

I.
Predmet smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele:

A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro provádční stavby:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 156 a $ 162 zákona č. 283/2021

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení $ 14 zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení

příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení $ 92

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím

listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při

dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.
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budou zpracovény v souladu s vyhlé§kou é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu
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a sluieb s vy’Ikazem vér, ve znénl’ pozdéj éich pfedpisfi.
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prfizkumfi a zkou§ek potfebny’Ich pro zpracovéni proj ektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro rédnou a oprévnénou realizaci stavby, jei jsou specifikovény v zadévacim

listu projekénich praci (Pfiloha <3. 1 této smlouvy).

7. Nedflnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni

projektované stavby se v§emi dotéenymi Vlastniky auiivateli nemovitosti, s dotéenYmi

orgény stétni sprévy, s vlastniky 6i sprévci inienirskych siti akomunikaci a s dal§irni

dotéenj/mi fyzickymi aprévnickymi osobami. Zhotovitel objednateli predloii névrh

vypofédéni pfipominek osob a orgénfi dle predchozi véty k rozhodnuti o daléim postupu

stran ohledné podoby proj ektové dokumentace; rozhodnutim objednatele je zhotovitel pfi
dal§im postupu vézén.

8. Zhotovitel téi zajistl’ veékeré doklady potfebné pro povoleni stavby a pro provédéni stavby.
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9.

10.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

format .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, dwg, apod.*) a 3x v písemném

vyhotovení.

II.
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 15.8.2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.3.2026. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 30.4.2026.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha

č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené

projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání apřevzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.
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svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání apřevzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.
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Zhotovitel prohlaéuje, ie je seznémen se V§emi fidaji potfebnymi pro fédné provedeni dfla
dle této smlouvy a 26 se pfed podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveni§té.

Projektové dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobé (needitovatelné —
format .d“, editovatelne’ - napf. forméty MS Office, .dwg, apod.*) a 3x v pisemném
vyhotoveni.

II.
Doba plném’

Pfedpoklédany termin zahéj em’ praci na projektové dokumentaci je: 15.8.2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotoveni projektové dokumentace objednateli
k odsouhlaseni a posouzeni shody s poiadavky objednatele nejpozdéji do 30.3.2026. Tato
lhfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoZni zhotoviteli zahéjit préce na
proj ektové dokumentaci pozdéji, nei je uvedeno v odst. 1 tohoto élénku smlouvy, nebude-
1i pisemné dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle pfedchoziho
odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k projektové dokumentaci a vysledek posouzem’
nejpozdéji do 5 dnfi od jejiho obdrieni.

Zjisti-li objednatel V rémci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednéni népravy. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele odevzdat fédné
dokonéené dilo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozdéji ve lhfité dle odst. 5
tohoto élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci
nejpozdéji do 30.4.2026.

Tato lhfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na
projektové dokumentaci pozdéji, mi je uvedeno V odst. 1 tohoto élénku smlouvy, nebude-
1i pisemné dohodnuto jinak. Je—li V zadévacim listu projekém’ch praci, ktery je jako Pfiloha
6. 1 nedilnou souéésti této smlouvy, uveden jiny termin pro odevzdéni dokonéené
proj ektové dokumentace, platl’ termin uvedeny V tomto odstavci tohoto élénku smlouvy.

Provedenim éésti dila (projektové dokumentace) se rozumi pfevzeti poiadovaného poétu
vyhotoveni projektové dokumentace obj ednatelem. Dilo je provedeno, je-li plné zpfisobilé
slouiit svému fiéelu a nevykazuje-li vady. Dilo mé vadu, neodpovidé-li smlouvé.
Objednatel neni povinen pfevzit dflo vykazujl’ci vady, popf. dflo nezpfisobile’ plné slouZit
sve’mu fiéelu anebo dflo, které zhotovitel nepfedloiil objednateli k posouzeni a/nebo
do néhoi nezapracoval pfipoml’nky objednatele ve smyslu odst. 3 éi odst. 4 tohoto élénku
smlouvy.

O pfedénl' apfevzetl' d1'1a (projektové dokumentace) bude uéinén pfedévaci protokol
podepsany obéma smluvnimi stranami.
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8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

III.
Cena a platební podmínky

1. Zaprovedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo,ato:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnční dle této

smlouvy, částka v celkové výši 171.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna tisíc korun

českých) bez DPH.

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její

úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

2. Bude probíhat dílčí fakturace za provedené práce.

3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci/dílčí

plnění, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení apřevzetí díla (projektové

dokumentace/jednotlivých dílčích plnění objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení obj ednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

LY
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje projektant tel.: e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.
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8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

III.
Cena a platební podmínky

1. Zaprovedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo,ato:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnční dle této

smlouvy, částka v celkové výši 171.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna tisíc korun

českých) bez DPH.

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její

úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

2. Bude probíhat dílčí fakturace za provedené práce.

3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci/dílčí

plnění, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení apřevzetí díla (projektové

dokumentace/jednotlivých dílčích plnění objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení obj ednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

LY
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje projektant tel.: e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.
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8. Pokud zhotovitel fédné pfipravi projektovou dokumentaci k odevzdéni pfed sjednanjrm

terminem, zavazuje se objednatel pfevzit ji 1 ve zkrécené lhfité.

III.
Cena a platebni podminky

1. 221 provedeni d1'1a dle te’to smlouvy néleii zhotoviteli cena za dilo, a to:

A) za zhotoveni proj ektové dokumentace a poskytnuti Véech prév a plnéni dle te’to

smlouvy, ééstka v celkové vy§i 17l.000,— Ké (slovy: sto sedmdesét jedna tisic korun
éeskych) bez DPH.
DPH bude pfipoétena ve vyéi dle pfisluéného prévniho pfedpisu, vznikne-li k jejl’

fihradé povinnost.
Cena za dilo je bliie specifikovéna a strukturovéna v poloikovém rozpoétu, ktery je

jako Pfiloha 6. 2 nedilnou souéésti této smlouvy. Tato cena zahrnuje veékeré néklady

zhotovitele nezbytné k fédnému, kvalitm’mu a Véasnému provedeni dila, Véetné

poskytnuti V§ech prév a plnéni dle této smlouvy, s viljimkou autorského dozoru dle

pism. B) tohoto odstavce, je sj ednéna jako pevné, neménné a nepfekroéitelné;

2. Bude probihat dilél’ fakturace za provedené préce.

3. Cena dle odst. 1, pism. A) tohoto élénku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci/diléi

plnéni, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury)

vystaveného zhotovitelem p0 fédném dokonéeni a pfevzeti dila (projektové

dokumentace/jednotlivych diléich plnéni objednatelem.

4. Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni obj ednateli.

5. Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez

proplaceni, anii by se dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfislu§nych prévnich pfedpisfi éi této smlouvy,

b) jim vyl’létované préce nebyly provedeny, vykazuji-li vady, a/nebo jsou-li L’létovény
neoprévnéné,

c) jako pfiloha nebyl pfipojen soupis fiéasti dozoru na stavbé 2a pfisluén}? kalendéfni

mésic podepsany objednatelem.

IV.
Dal§i prziva a povinnosti smluvnich stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje projektant_tel._ e-mail:

Zhotovitel projedné névrh technického fe§eni stavby na vyrobnich vilborech, které svolé

V prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fiéasti objednatele a dal§ich subjektfi

dotéenych stavbou. Zépisy z vyrobnich vyborfi budou souéésti dokladové éésti projektové

dokumentace.
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Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání vrámci stavebního řízení

a poskytnout potřebnou součinnost.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) Cást(i) pozemku

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření.

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územnč a množstevné neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu
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Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání vrámci stavebního řízení

a poskytnout potřebnou součinnost.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) Cást(i) pozemku

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření.

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územnč a množstevné neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu
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Zhotovitel se déle zavazuje zfiéastnit fistm’ho jednéni vrémci stavebniho fizeni
a poskytnout potrebnou souéinnost.

Nedr’lnou souéésti proj ektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb
nezbytnych pro fédné zhotoveni proj ektované stavby s Vikazem Vymér, tZV. slepy
rozpoéet.

Vykaz vymér, véetné souhrnu, bude obsaZen ve véech vyhotovenich projektové
dokumentace. Vykaz vymér bude vypracovén samostatné a u jednotlivych poloiek bude
vidy uveden zpfisob apostup VYpoétu a jejich popis. VYkaz VYmér bude vypracovén
v cenové soustavé URS (v cenové urovni platné k dni pfedéni dila obj ednateli).

Zhotovitel projedné s Vlastniky pozemkfi (staveb), jeZ maji bit stavbou dle projektove’
dokumentace dotéeny, podminky uzavfenl' smlouvy o smlouvé budouci kupnl' éi smlouvy
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apovinnosti uréit potfebny poéet koordinétorfi bezpeénosti aochrany zdravi pfi préci
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poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na staveni§tich, ve znéni pozdéj §ich
pfedpisfi, bude souéésti projektové dokumentace plain bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préci na staveni§ti.
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finanénich prostfedkfi.

Originély v§ech dokladfi budou souéésti vyhotovem’ 6. 1 projektové dokumentace.

Projektové dokumentace je autorskym dilem v souladu se zékonem é. 121/2000 Sb.,
0 prévu autorske’m, o prévech souvisejicich s prévem autorskYm a o zméné néktech
zékonfi (autorsky zékon), ve znéni pozdéj §ich pfedpisfi. Pfedénim proj ektové dokumentace
Zhotovitel poskytuje objednateli oprévnéni k vykonu préva uZit (licenci), a to v souladu
s fiéelem, pro ktery je dilo uréeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako
Vtadnl’, pro v§echny zpfisoby uiiti, véetné rozmnoiovéni a rozéifovéni v§emi prostfedky
(i elektronickYmi), fizemné a mnoistevné neomezené, s prévem daléiho postoupeni
ziskaného préva éi udéleni podlicence 3. osobém bez pfedchoziho souhlasu zhotovitele
éi jinych osob. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci ménit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zésahu 3. osobé bez vyslovného souhlasu
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zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani

fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu

objednatele.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době

trvání 2 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle

projektové dokumentace objednatelem ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvni pokuty

1. V pfipad& prodleni zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace

(dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění,

s nímžje zhotovitel v prodlení dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez DPH za každý,

byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť

1 započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
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zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu pfedévaciho protokolu stévé nositelem
majetkoch autorskych prév aveékech prév se vznikh'Im dilem souvisejl'cich. Cena
za poskytnuti licence je zahrnuta vcené projektové dokumentace dle 61.111. odst.1,
pism. A) této smlouvy. Zhotovitel neni oprévnén uiit projektovou dokumentaci ani

fotografie realizovane’ stavby pro potieby své prezentace bez pisemne'ho souhlasu
objednatele.

V.
Zéruka za jakost

1. Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost afiplnost jirn zpracované
projektové dokumentace, za sprévnost, celistvost, uplnost a bezpeénost stavby provedené
podle jim zpracované projektové dokumentace aproveditelnost stavby podle te’to
dokumentace, jakoi iza technickou aekonomickou firover‘i projektu technologického
zafizeni, véetné vlivfi na Zivotni prostfedi. Zhotovitel odpovidé za to, 26 projektové
dokumentace mé v dobé pfedéni' objednateli Vlastnosti stanovené obecné zévaznymi
pfedpisy, zévaami technicimi normami, popf. Vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku zajakost dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy o dobé
trvéni 2 let. Zéruéni doba poéiné béiet dnem pfevzeti dokonéené stavby zhotovené podle
projektove’ dokumentace objednatelem ode dne vydéni kolaudaéniho souhlasu k uiivéni
stavby, jeZ je pfedmétem projektove’ dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozdéji do 15 dnfi
od jejich pisemne’ho oznémeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné
uj ednéno jinak. V pfipadé, Ze obj ednateli vznikne V pfi’éinné souvislosti s vadou projektove’
dokumentace §koda, je Zhotovitel povinen k pisemne’ vilzvé objednatele tuto objednateli
uhradit, véetné néhrady nékladfi objednatele spojenych s nutnosti provedeni pfipadnjlch
Vicepraci zhotovitelem stavby, a to do 10 dnfl od doruéeni vyizvy.

VI.
Smluvni pokuty

1. V pfipade prodleni zhotovitele s vyhotovenim a pfedénim proj ektové dokumentace
(diléiho plnéni) dle 61. II. odst. 5 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve V51§i 0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dfléiho plnéni,
s nimije Zhotovitel V prodleni dle 61. III. odst. 1, pism. A) této smlouvy bez DPH za kaidy,
byt’ i zapoéaty, den prodleni.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dle 61. V. odst. 3 te’to smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v9§i 1.000,— Ké za kaidy, byt’
i zapoéaty, den prodleni.

3. V pfipadé prodleni s plnénim penéiitého ze’wazku dle této smlouvy je smluvni strana, které
je takto v prodleni, povinna zaplatit druhe’ smluvni strané firok z prodleni ve VV§1 0,05 %
z dluiné ééstky za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.
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4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VIL.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí,

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.
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4. Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn. Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

5. Uj ednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim nem’ jakkoli dotéeno éi jinak omezeno
prévo objednatele na néhradu §kody, a to v plném rozsahu.

6. Smluvni pokuta nebo smluvni urok z prodleni dle tohoto élénku smlouvy budou uhrazeny
na zékladé fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode
dne jeho doruéem’ povinné smluvnl’ strané.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

1. 0d této smlouvy lze odstoupit za podminek a v pfipadech stanovenYch obéanskym
zékonikem anebo uj ednanjrch touto smlouvou. Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné a je
fiéinné okamiikem jeho doruéeni druhé smluvni strané.

2. Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit zejména v pfipadé, 2e:

a) zhotovitel provédi dilo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodleni s provedenim dila (jeho éésti) o dobu deléi mi 30 dnfi,
c) z chovéni zhotovitele, postupu praci nebo jinYch okolnosti nepochybné vyplyvé,

ie povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé prévo objednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku zhotovitele ve smyslu zékona

é. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho fe§eni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi.

3. Zhotovitel je oprévnén od této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, is:

a) objednatel ani pfes pfedchozi pisemnou VYZvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli
v dodateéné 30denni lhfité souéinnost nezbytnou pro fédnou realizaci d1’1a dle této
smlouvy,

b) objednatel je v prodleni se zaplacenim ceny dila o dobu d61§1 mi 30 dnfi.

VIII.
Criminal Compliance doloika

1. Smluvni strany niie SVSIm podpisem stvrzuji, ie v prfibéhu vyjednévéni o této smlouvé
vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s veékerymi prévnimi
pfedpisy, a 26 takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

2. Smluvni strany proh1a§uji, ie V souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximélni fisili,
aby Zédné ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena trestm’ odpovédnost podle pfisluénych
prévnich pfedpisfi.
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3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku auplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IX.
Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění této smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle

účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které

ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména

je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování

ustanovení $ 1963 občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro

uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že

tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
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==

V Ostravě , dne:. ATS

Za objednatele:

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem (České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti zní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Príloha č. 2 — Cenová nabídka

OR severni Morava

Lesy Ceské republiky, s.p.

Str.9z9

© Petr Kovařík

PES

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

==

V Ostravě , dne:. ATS

Za objednatele:

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem (České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti zní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Príloha č. 2 — Cenová nabídka

OR severni Morava

Lesy Ceské republiky, s.p.

Str.9z9

© Petr Kovařík

LESV ' 4
X.

Zévéreénfi ustanoveni

Pokud neni V této smlouvé uj ednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství severní Morava
 

Zadávací list projektových prací — dokumentace

Aktualizace zadávacího listu projektových prací ze dne 11.7.2024

Název akce: Spálené 188

Druh realizace: technické zhodnocení, stavební úpravy

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro společné řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Spálené 188, Holčovice — Spálené ©Obec s rozšířenou působností: Krnov

k. ú.: Spálené, p. č. 1/1 Kraj: Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o přibližně 100 let starou hájenku. V 1. NP se nachází 2 kanceláře revírníků, kuchyňka, sociální
zázemí, kotelna a garáž. Ve 2. NP se nachází byt, kde bydlí zaměstnanec LČR, v podkroví je půda a 1
obytný pokoj. Objekt je částečně podsklepen.

Přízemí objektu je zděné s kamennými základy, patro je dřevostavba — roubený srub s dřevěným
obložením fasády. Střecha — vazby krovu stojaté stolice osazené do stropních trámů a uložené na
obvodové dřevěné konstrukci. Střešní krytina eternitová na bednění. Objekt je vytápěn kotlem Atmos

na tuhá paliva případně elektrickými přímotopy.

Vady: Objekt má nedostatečné tepelně technické vlastnosti.

Ostatní: Pozemky jsou v majetku investora a nevztahují se na ně žádná omezení.

Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán dne: 10. 6. 2024

Návrh rekonstrukce: Bude provedeno zateplení celého objektu a dojde k výměně nevyhovujících oken.

Dojde k odstranění střešního pláště a kopravě dřevěné konstrukce krovu. Bude instalována nová
plechová střešní krytina. Bude zpracován nový energetický štítek budovy.

Termín odevzdání PD pro žádost o stavební řízení a pro provádění stavby: 28. 5. 2026

PD budou vyhotoveny v 5 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.

Obsah dokumentace:

PD bude min. obsahovat:

- textová část

- průkaz energetické náročnosti budovy
- výkresová část

- bleskosvody

- výkaz výměr a položkový rozpočet

- dokladová část

Rozsah a obsah projektové dokumentaceje stanoven zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon)
a vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.

Ostatní požadavky:
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství severní Morava
 

Zadávací list projektových prací — dokumentace

Aktualizace zadávacího listu projektových prací ze dne 11.7.2024

Název akce: Spálené 188

Druh realizace: technické zhodnocení, stavební úpravy

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro společné řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Spálené 188, Holčovice — Spálené ©Obec s rozšířenou působností: Krnov

k. ú.: Spálené, p. č. 1/1 Kraj: Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o přibližně 100 let starou hájenku. V 1. NP se nachází 2 kanceláře revírníků, kuchyňka, sociální
zázemí, kotelna a garáž. Ve 2. NP se nachází byt, kde bydlí zaměstnanec LČR, v podkroví je půda a 1
obytný pokoj. Objekt je částečně podsklepen.

Přízemí objektu je zděné s kamennými základy, patro je dřevostavba — roubený srub s dřevěným
obložením fasády. Střecha — vazby krovu stojaté stolice osazené do stropních trámů a uložené na
obvodové dřevěné konstrukci. Střešní krytina eternitová na bednění. Objekt je vytápěn kotlem Atmos

na tuhá paliva případně elektrickými přímotopy.

Vady: Objekt má nedostatečné tepelně technické vlastnosti.

Ostatní: Pozemky jsou v majetku investora a nevztahují se na ně žádná omezení.

Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán dne: 10. 6. 2024

Návrh rekonstrukce: Bude provedeno zateplení celého objektu a dojde k výměně nevyhovujících oken.

Dojde k odstranění střešního pláště a kopravě dřevěné konstrukce krovu. Bude instalována nová
plechová střešní krytina. Bude zpracován nový energetický štítek budovy.

Termín odevzdání PD pro žádost o stavební řízení a pro provádění stavby: 28. 5. 2026

PD budou vyhotoveny v 5 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.

Obsah dokumentace:

PD bude min. obsahovat:

- textová část

- průkaz energetické náročnosti budovy
- výkresová část

- bleskosvody

- výkaz výměr a položkový rozpočet

- dokladová část

Rozsah a obsah projektové dokumentaceje stanoven zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon)
a vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.

Ostatní požadavky:
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LESY éESKE REPUBLIKY, s.p.
Oblastni Feditelstvi severni Morava

Zadévaci list projektovych praci — dokumentace
Aktualizace zadévaciho listu projektovflch praci ze dne 11.7.2024

Nézev akce: Spélené 188
Druh realizace: technické zhodnoceni, stavebni L’Ipravy
Stupefi dokumentace: Projektové dokumentace pro spoleéné r'izeni a pro prova'déni stavby

Misto stavby: Spélené 188, Holéovice — Spélené Obec s rozéifenou pflsobnostl’: Krnov

k. 0.: Spélené, p. 6. 1/1 Kraj: Moravskoslezsky

Pogis stévail’ciho stavu:

Jedné se 0 pfibliZné 100 let starou héjenku. V 1. NP se nachézi 2 kanceléfe revirnikfl, kuchyfika, sociélm’
zézeml', kotelna a garéz. Ve 2. NP se nachézi byt, kde bydli zaméstnanec LCR, v podkrovije pflda a 1
obytny pokoj. Objektje éésteéné podsklepen.

Pfizemi objektu je zdéné s kamennymi zéklady, patro je dfevostavba — roubeny srub sdfevényIm
obloZenI’m fasédy. Stfecha — vazby krovu stojaté stolice osazené do stropnich trémfl a uloZené na
obvodové dfevéné konstrukci. Stfeéni krytina eternitové na bednéni. Objekt je vytépén kotlem Atmos
na tuhé paliva pFI’padné elektrickymi pfl'motopy.

Vady: Objekt mé nedostateéné tepelné technické vlastnosti.

Ostatni: Pozemky jsou v majetku investora a nevztahuji se na né Zédné omezeni.

Popis névrhu a poiadavkfl investora:

Koncept projektu byl projednén dne: 10. 6. 2024

Névrh rekonstrukce: Bude provedeno zatepleni celého objektu a dojde k vyméné nevyhovujicich oken.
Dojde kodstraném’ stfeéniho pléété a kopravé dfevéné konstrukce krovu. Bude instalovéna nova
plechové stfeéni krytina. Bude zpracovén novy energeticky étitek budovy.

Termin odevzdéni PD pro Zédost o stavebni fizeni a pro provédém’ stavby: 28. 5. 2026

PD budou vyhotoveny v 5 samostatnych paré + 1x v elektronické podobé — CD.

Obsah dokumentace:

PD bude min. obsahovat:
- textové éést
- prflkaz energetické néroc'nosti budovy
- vykresové éést
- bleskosvody
- vykaz vér a poloikovy rozpoc'et
- dok/adové éést

Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven zékonem é. 283/2021 Sb. (stavebni za’kon)
a vyhlés'kou é. 131/2024 Sb. 0 dokumentaci staveb.

9 MOstatm’ oiadavk :
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-© Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených

stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického

řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možnérealizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se

o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická

zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy

zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi prípravy díla.
- © Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD.

- © Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné

— formát doc. xls. dwg.).

- © Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP,

výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich

odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele

stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí

finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Zpracoval:Tomáš Novotný, technik stavebních investic

x :V V Krnově dne: 12.8.2025

Petr Kovařík — stavební projekce

OŘ severní Morava

Lesy České republiky, s.p.

Investor: Zpracovatel:

Stránka 2 z 2

3.1 Pokyn 64/2023 Příloha č. 1

-© Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených

stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického

řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možnérealizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se

o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická

zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy

zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi prípravy díla.
- © Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD.

- © Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné

— formát doc. xls. dwg.).

- © Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP,

výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich

odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele

stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí

finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Zpracoval:Tomáš Novotný, technik stavebních investic

x :V V Krnově dne: 12.8.2025

Petr Kovařík — stavební projekce

OŘ severní Morava

Lesy České republiky, s.p.

Investor: Zpracovatel:
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Zhotovitel projedné névrh technického reéeni stavby na vyrobni’ch vyborech, které svolé
v prfibéhu zpracovévéni’ PD za Uéasti objednatele a daléich zUéastnénych stran dotéenych
stavbou. Zépisy z vyrobnich vyborfii budou souéésti’ dokiadové éésti PD, névrh technického
reéeni’ predklédany dotéenym osobém bude predem projednén s objednatelem.
Souéésti PD (v (:ésti E. Zésady organizace vystavby) bude posouzeni plnéni povinnosti
zadavatele stavby podle zékona é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi daléich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pri préci. Zda je stavbu moZné realizovat jednim zhotovitelem (napr. jedné se
0 jednoduchou stavbu s ni’zkou néroénosti na koordinaci, neobsahujici zédné technologicka’
zarizeni apod.), nebo zda bude stavba vm rozsahem podléhat povinnosti doruéeni oznémeni
o zahéjeni praci oblastnimu inspektorétu préce (celkovy plénovany objem praci a éinnosti’
béhem realizace dila preséhne 500 pracovni’ch dni’J v prepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy
zda je nutné uroit koordinétora BOZP ve fézi pripravy dila.
Termin predéni a prevzeti projektu bude stanoven v SoD.
Dokumentaoe bude predéna i v elektronické podobé (needitovatelné — formét pdf., editovate/né
— forma’t doc. xIs. dwg.).
Zhotovitel souhlasi sjejim rozmnoiovénim pro potreby ziskéni L'Jzemniho rozhodnuti, SP,
vybéru zhotovitele stavby a jeji provedeni.
Budou-Ii shledény chyby nebo nedostatky v odevzdanych pracich, bude dohodnuta lhfita jejich
odstranéni.

Zadavatei je organizaci, na ni’z se vztahuje zékon é. 134/2016 8b., 0 zadévéni verejnych zakézek
a zpracované dokumentace bude souéésti' zada’vaci dokumentace pro vybérové fizeni na dodavatele
stavebnich praci.
V pripadé. 2e vyée predpokla'dané hodnoty verejné zakézky na realizaci stavebnich praci prekroéi
finanéni limit pro podlimitni verejnou zakézku, musi byt soupis stavebnich praci. dodévek a sluzeb
s vazem Wmér zpraoovén v souiadu s vyhléékou é. 169/2016 8b.. 0 stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci. dodévek a sluzeb s vykazem vymér,
v Uéinném znéni.

Tento zakézkovy list slouzi k upresnéni cenové nabidky a uzavreni SoD na PD.

ZpracovaizToméé Novotny, technik stavebnich investic

V Krnové dne: 12.8.2025

Petr Kovarik — stavebni projekce
OR severni Morava

Lesy Ceské republiky, s.p.

Investor: Zpracovatel:
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Od: z

Odesläno: středa 9. července 2025 10:04

Komu:

Předmět: (EXTERNÍ ODESÍLATEL) RE: Spálené 188

Dobrý den,

Zasílám mou cenovou nabídku,

Nový stavební zákon požaduje stavební povolení i na zateplení fasády nad určitý rozsah,

posouzeníjepak na SÚ, k PD bude nutné vypracovat i nové PBŘ.

LČR — hájenka -Návrh ceny částí PD:
Digitalizace stávajících výkresů — 25.000kč bez DPH(ruční překreslení do digitální verze DWG)

- © PDK provedení stavby PD DPS - obsahující : 2x půdorys, 1x řez, 2x pohled a to na zateplenífasády, stropů 2 a

3np a jejich šikmin -40.000kč bez DPH

- © Podrobná technická zpráva k provedenístavby — 14.000kč bez DPH

- © Vyřízení stavebního povolení na výměnu krytiny popřípadě i na zateplení — 19.000kč bez DPH

- © Stavebnípoložkový rozpočet na jednotlivé části zvlášť, v systému oceňování staveb URS Praha s výkazem

výměr — 28.000kč bez DPH

-© PBŘ požárně bezpečnostní řešení — 25.000kč
- © Popřípadě nový energetický štítek objektu — 20.000kč bez DPH

Cena za tyto projekční práce je platná do 1.8.2025

Termínově: PD cca 4 měsíce po objednání, stavební povolení 2-3měsíce ( SÚ zatím žádné lhůty nedodržují)

Petr Kovařík

From:

Sent: Tuesday, July 8, 2025 11:47 AM

To:

Cc:

Subject: Spälene 188

Dobry den,

Dle telefonické domluvy prosím o zaslání aktualizované cenové nabídky na zpracování PD.

V příloze zasílám i starou cenovou nabídku.

Děkuji za odpověď

.

Od: z

Odesläno: středa 9. července 2025 10:04

Komu:

Předmět: (EXTERNÍ ODESÍLATEL) RE: Spálené 188

Dobrý den,

Zasílám mou cenovou nabídku,

Nový stavební zákon požaduje stavební povolení i na zateplení fasády nad určitý rozsah,

posouzeníjepak na SÚ, k PD bude nutné vypracovat i nové PBŘ.

LČR — hájenka -Návrh ceny částí PD:
Digitalizace stávajících výkresů — 25.000kč bez DPH(ruční překreslení do digitální verze DWG)

- © PDK provedení stavby PD DPS - obsahující : 2x půdorys, 1x řez, 2x pohled a to na zateplenífasády, stropů 2 a

3np a jejich šikmin -40.000kč bez DPH

- © Podrobná technická zpráva k provedenístavby — 14.000kč bez DPH

- © Vyřízení stavebního povolení na výměnu krytiny popřípadě i na zateplení — 19.000kč bez DPH

- © Stavebnípoložkový rozpočet na jednotlivé části zvlášť, v systému oceňování staveb URS Praha s výkazem

výměr — 28.000kč bez DPH

-© PBŘ požárně bezpečnostní řešení — 25.000kč
- © Popřípadě nový energetický štítek objektu — 20.000kč bez DPH

Cena za tyto projekční práce je platná do 1.8.2025

Termínově: PD cca 4 měsíce po objednání, stavební povolení 2-3měsíce ( SÚ zatím žádné lhůty nedodržují)

Petr Kovařík

From:

Sent: Tuesday, July 8, 2025 11:47 AM

To:

Cc:

Subject: Spälene 188

Dobry den,

Dle telefonické domluvy prosím o zaslání aktualizované cenové nabídky na zpracování PD.

V příloze zasílám i starou cenovou nabídku.

Děkuji za odpověď

g.

0d: z
Odesléno: stFeda 9. Eervence 2025 10:04
Komu:
P‘r'edmét: {EXTERNi ODESiLATEL} RE: Spélené 188

Dobry'l den,
Zasflém mou cenovou nabl'dku,
Nov»? stavebnl’ zékon poiaduje stavebnl' povoleni i na zatepleni fasédy nad uréity’l rozsah,
posouzenl’je pak na 50, k PD bude nutné vypracovati nové PBR

LC‘R — hdjenka -Ndvrh ceny c'dsn’ PD:
Digitalizace stdvajicich vykresfi - 25.000kc' bez DPH (ruEnI' pr'ekreslenl' do digitdlni verze DWG)

- PD k provedenl' stavby PD DPS - obsahujr'cf : 2x pfidorys, 1x fez, 2x poh/ed a to no zateplenifasddy, stropL') 2 a
3np a jejich s'ikmin -40.000ké bez DPH

- Podrobnd technickd zprdva k provedenl’stavby — 14.000kE bez DPH
- VyF/zen/ stavebnl’ho povolem’ na vyme'nu kryfiny papr'ipadé i na zatepleni — 19.000kc' bez DPH
- Stavebnl’poloz'kovy rozpoEet na jednotlivé Edsu' sdEtL v syste’mu ocefiovdn/ staveb URS Praha 5 vykazem

vymér — 28. OOOkE bez DPH
- PBR poidrne' bezpeEnostnI' FeEeni — 25. 000kE
- Popr'l'pade' navy energeficky §t1'tek objektu — 20. DOD/<6 bez DPH

Cena za tyto projekEnI’prdce je platnd do 1.8.2025

Terminové: PD cca 4 me'sice po objedndnl’, stavebnl’ povoleni 2-3mésice ( SU zan'm z'c'ldné lhfity nedodrfuji)

Petr Kovafik

From:
Sent: Tuesday, July 8, 2025 11:47 AM
To:
Cc:
Subject: Spélené 188

Dobry den,
Dle telefonické domluvy prosn’m o zaslénl’ aktualizované cenové nabl’dky na zpracovénl’ PD.
V pFI’loze zasilém i starou cenovou nabl’dku.

Dékuji za odpovéd’



LESYČR 64)
k M

PEFC
Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření

Státní podnik Lesy České republiky, s.p „zachovává nulovou tolerancí k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální

transparentnost, legalitu a ctiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal compliance

program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy

České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání.

V jakémkoli případě. kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání

v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby

uvedenými na www.lesyer.cz.
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