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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 32ZA-003863 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: D1 Obnova protismykových vlastností v km 296,3 -
341,5

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO, DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)
a

název:

Značky Morava, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710 
​.......​........... ​...........​.............​...........​.... 
​.......​........... ​...........​.............​...........​.... 
​....................................​.......​.......​...... 
​...........​........... ​.............​............. 
​..................................​.......​.......​......

Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
25865871
CZ25865871
KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394 
akciová společnost
KB, a.s., č. účtu: 27-2813270277/0100 
​.......​...........​............​...........​.......​....................... 
​.............​.............​...............​.... ​.............​.......​........ 
​.............​........... 
​.......................................​... 
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(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Obnova protismykových vlastností v km 296,3 - 
341,5, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 817 900,00 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

D1 Obnova 
protismykových 
vlastností v km 

296,3 - 341,5

2 817 900,00 591 759,00 3 409 659,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami Zakázky a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  
Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní 
podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy 1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokum entu bude předloženo až vybraným  dodavatelem  před podpisem  Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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Vzhledem k platbám, které má obj ednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona

Stránka 3 z 11



č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně
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požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.
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Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo 
jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu6).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚR UPRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

6 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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PŘÍLOHA Č. 1 

PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Obnova protismykových vlastností v km 296,3 - 341,5

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Značky Morava, a.s.
Brantice č.p. 430 
793 93 Brantice

Datum zahájení prací 1.1.7 Ode dne účinnosti smlouvy.
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 30 dnů.
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkaz výměr
(g) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​........... ​...........​.............​...........​.... 

​..................
Zástupce objednatele 3.2 .......​........... ​...........​.............​...........​.... 

​..................
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců s výjimkou:
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

7.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
1.400 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce
20.000 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

9 2 3 
4 a  5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0 ,00

Podpis vyjadřuje souhlas  
se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 
11.6 v platném znění)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Digitálně podepsal:
Datum: 10.09.2025 5:55:08 +02:00
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D1 O bnova protísmykových vlastností v  km 296,3 - 341,5  
Příloha č. 4 - Soupis prací - výkaz výměr

Poř. č.
Poř. č. položky 

dle OTSKP Název a stručný popis položky
měrná

jednotka
(MJ)

výměra (počet 
MJ)

cena za 1 MJ (v 
Kč bez DPH)

Cena za celkový 
počet MJ

1 9 3 8 0 6 a

Nedestruktivní obnova protismykových vlastností CB vozovky a obnova makrotextury i mikrotextury povrchu

O b n o v a  P V V  b u d e  p ro b íh a t  v  m in im á ln í  š íř c e  3 ,5  m  m e z i  V D Z  v  p ř íp a d ě  š ířk y  j íz d n íc h  p r u h ů  3 ,7 5  m . T  o le ro v a n é  š ířk o v é  

r o z m e z í  o b n o v y  P V V  j e  3 ,5  a ž  3 ,6  m . V  p ř íp a d ě  m e n š í  š í řk y  j íz d n íc h  p r u h ů  b u d e  š í ř k a  o b n o v y  P V V  v  ta k o v é m  j íz d n ím  p ru h u  

a d e k v á tn ě  s n íž e n a  v z á je m n ě  p ro je d n a n ý m  a  o d so u h la s e n ý m  z p ů s o b e m  ta k , a b y  n e d o š lo  p ř i  p ro v á d ě n í  k  d o tč e n í V D Z  n e b o  

d o p r a v n íc h  kn o f lík ů .

Z a h rn u je  v š e c h n y  p r á c e  a  d o d á v k u  m a te r iá lu  a  m e c h a n iz a c e , o č iš tě n í  p lo c h  v o z o v k y  p ř e d  i  p o  ú p ra v ě ,  z a h rn u je  m ě ře n í 

so u č in i te le  p o d é ln é h o  tř e n í  F p  v  s o u la d u  s Č S N  7 3  6 1 7 7  a  m ě ře n í  h lo u b k y  m a k ro te x tu ry  p o v r c h u  M T D  (s tř e d n í  h lo u b k a  te x tu ry  

z j i š tě n á  o d m ě rn o u  m e to d o u )  v  s o u la d u  s Č S N  1 3 0 3 6 -1 .

m 2 . .. .. ​. . . . . . ... . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . .

2 9 3 8 1 4 4

Nedestruktivní obnova protismykových vlastností AB vozovky a obnova makrotextury i mikrotextury povrchu

O b n o v a  P V V  b u d e  p ro b íh a t  v  m in im á ln í  š íř c e  3 ,5  m  m e z i  V D Z  v  p ř íp a d ě  š ířk y  j íz d n íc h  p r u h ů  3 ,7 5  m . T  o le ro v a n é  š ířk o v é  

r o z m e z í  o b n o v y  P V V  j e  3 ,5  a ž  3 ,6  m . V  p ř íp a d ě  m e n š í  š í řk y  j íz d n íc h  p r u h ů  b u d e  š í ř k a  o b n o v y  P V V  v  ta k o v é m  j íz d n ím  p ru h u  

a d e k v á tn ě  s n íž e n a  v z á je m n ě  p ro je d n a n ý m  a  o d so u h la s e n ý m  z p ů s o b e m  ta k , a b y  n e d o š lo  p ř i  p ro v á d ě n í  k  d o tč e n í V D Z  n e b o  

d o p r a v n íc h  kn o f lík ů .

Z a h rn u je  v š e c h n y  p r á c e  a  d o d á v k u  m a te r iá lu  a  m e c h a n iz a c e , o č iš tě n í  p lo c h  v o z o v k y  p ř e d  i  p o  ú p ra v ě ,  z a h rn u je  m ě ře n í 

so u č in i te le  p o d é ln é h o  tř e n í  F p  v  s o u la d u  s Č S N  7 3  6 1 7 7  a  m ě ře n í  h lo u b k y  m a k ro te x tu ry  p o v r c h u  M T D  (s tř e d n í  h lo u b k a  te x tu ry  

z j i š tě n á  o d m ě rn o u  m e to d o u )  v  s o u la d u  s Č S N  1 3 0 3 6 -1 .

m 2 ... ​...... .... . .. .. ​. . . . . . . ​. . . .

3 9 3 8 8 2 v

Ošetření vozovek vytvrzujícím postřikem

A p lik a c e  v y tv rz u j íc íh o  p o s tř ik u . P ř íp r a v e k  v y v in u tý  sp e c iá ln ě  p r o  z a c h o v á n í  te x tu r y  p o v r c h u  o b s a h u je  p ro d y š n o u  o c h ra n u  

o b s a h u jíc í  l i th iu m  s ilik á t.  M u s í  b ý t  š e trn ý  k  ž iv o tn ím u  p ro s tře d í .  Z a j iš ť u je  o d o ln o s t p r o t i  o tě ru , sn iž u je  n á c h y ln o s t  k  o lu p o v á n í,  

lá m á n í  a  d e g ra d a c i  o b n o v e n é  m a k ro te x tu ry  v l iv e m  d o p ra v n íh o  z a tíž e n í.

N e p ř ip o u š t í  s e  a p lik a c e , d o k u d  n e b u d e  p r o k á z á n a  o b n o v a  m a k r o te x tu r y  p o v r c h u  v  s o u la d u  s Č S N  1 3 0 3 6 -1  p o  r e a l iz a c i  p o lo ž k y  

9 3 8 0 6 a ,  z á r o v e ň  m u s í  b ý t  a p l ik o v á n o  n e jp o z d ě ji  d o  24  h o d . p o  o b n o v ě  P V V  a  m a k ro te x tu ry  p o v r c h u  v o z o v k y . M u s í  b ý t 

g a r a n to v á n a  m o ž n o s t  b e z p e č n é h o  z p ro v o z n ě n í  ú s e k u  s n e jh ů ře  d o b rý m i h o d n o ta m i F p  (te d y  k l. s t. 3 )  n e jp o z d ě ji p o  6 - t i  h o d in á c h  

p o  a p l ik a c i  v y tv rz u j íc íh o  p o s tř ik u . Z á r o v e ň  k  p ř e d á n í  d í la  m u s í  b ý t  d o d a v a te le m  d o lo ž e n o  p ro to k o le m  m ě ře n í  F p  v  s o u la d u  s 

Č S N  7 3  6 1 7 7  n e jh ů ře  v  k l. s t. 2  n e jp o z d ě ji p o  4 8  h o d in á c h  o d  a p l ik a c e  v y tv rz u j íc íh o  p o s tř ik u . V y tv rz u j íc í  p o s t ř ik  m u s í  sp ln it  

ú s p ě š n é  p ro v e d e n í  z k u š e b n íh o  ú s e k u  d le  p ř í lo h y  3 Z D .

2
m ... .. ​. . . . . . .... . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . .

4 0 2 7 2 0 a

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
D I O  p ře c h o d n é  S D Z  p ř e d  z ú ž e n ím  z e  2  p r u h ů  n a  1 n e b o  z e  3 n a  2

d le  s c h é m a tu  D K  2 3 0  (o b d o b n ě  D K  3 3 0 )  r e s p  D K  2 4 0  ( o b d o b n ě  D K  3 4 0 ) ,  p ř e d p o k la d  u z a v í r k a  dl. 2 0 0 0  m /d e n

p ře d z v ě s tn ý  v o z ík  A 1 5 , E 3 a ,  B 2 0 a -1 0 0

p ře d z v ě s tn ý  v o z ík  B 2 0 a  -8 0 , IP 1 8 b , E 3 a

k u ž e l  s e  sv ě t le m  ty p u  1 n e b o  p ře d z v ě s tn á  s v ě te ln á  š ip k a  S 8 c

3 x  v ý s t r a ž n ý  p r á h

o c h ra n n é  v o z id lo  s h m o tn o s t í  m in . 7 ,5  t, v ý s t r a ž n ý  v o z ík  v e lk ý  S 8 c , C 4 b  

d o p ra v n í  k u ž e ly  - v ý š k a  0 ,7 5 m  o d s tu p  m a x  1 8 m  - c c a  120  k s /2 0 0 0  m /d e n  

B  26

Z a h rn u je  p ro je d n á n í  v ý j im k y  z  c e lo ro č n íh o  r o z h o d n u tí  s M D

z a h rn u je  i  j i n á  s c h é m a ta  d o p ra v n íh o  o m e z e n í (D K  2 2 0 , 3 2 0 , a td .)  d le  s c h v á le n ý c h  p r a c o v n íc h  m ís t  n a  d á ln ic íc h  a  d le  p ro v o z n í  

s m ě rn ic e  11

k s /d e n .. .......... . . . . . ​. . . . . . . ​. . . .

5 0 2 7 2 0 b

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
D I O  p ře c h o d n é  S D Z  p ř e d  z ú ž e n ím  z e  3 p r u h ů  n a  1

d le  s c h é m a tu  D K  3 5 0  re s p . D K  3 6 0 , p ř e d p o k la d  u z a v í r k a  d l. 2 0 0 0  m /d e n

p ře d z v ě s tn ý  v o z ík  A 1 5 , E 3 a ,  B 2 0 a -1 0 0

p ře d z v ě s tn ý  v o z ík  B 2 0 a  -8 0 , IP 1 8 b , E 3 a

k u ž e l  s e  sv ě t le m  ty p u  1 n e b o  p ře d z v ě s tn á  s v ě te ln á  š ip k a  S 8 c

3 x  v ý s t r a ž n ý  p r á h

v ý s t r a ž n ý  v o z ík  v e lk ý  S 8 c , C 4 b

o c h ra n n é  v o z id lo  s h m o tn o s t í  m in . 7 ,5  t, v ý s t r a ž n ý  v o z ík  v e lk ý  S 8 c , C 4 b  

d o p ra v n í  k u ž e ly  - v ý š k a  0 ,7 5 m  o d s tu p  m a x  1 8 m  - c c a  120  k s /2 0 0 0  m /d e n  

B  2 6

Z a h rn u je  p ro je d n á n í  v ý j im k y  z  c e lo ro č n íh o  r o z h o d n u tí  s M D

z a h rn u je  i  j i n á  s c h é m a ta  d o p ra v n íh o  o m e z e n í to h o to  ty p u  d le  s c h v á le n ý c h  p r a c o v n íc h  m ís t n a  d á ln ic íc h  a  d le  p ro v o z n í  sm ě rn ic e  

11

k s /d e n .. .......... ... .. .. ​. . . . . . . ​. . . .

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 2 817 900 Kč

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v 
příčném řezu komunikace.

Pokyny: Uchazeč je povinen doplnit veškeré ceny za 1 MJ, ceny za celkový počet MJ a Celkovou nabídkovou cenu (součet cen za celkový počet MJ u všech položek)
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PŘÍLOHA Č. 5 -T E C H N IC K Á  SPECIFIKACE

1. LEG ISLATIVNÍ RÁM EC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Z ákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený 
v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM  VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 
Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 
komunikací www.pjpk.cz.

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3) Podnikové standardy ŘSD, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 
stránkách www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

4) Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické 
dokumenty.

5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz 
v sekci Technické dokumenty.

6) Směrnice státního podniku 10-S-12.6 (16/2017) -  Zadávání a evidence krátkodobých pracovních 
míst na dálnicích a silnicích I. třídy ve znění pozdějších předpisů.

7) Provozní směrnice 11 Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích, která je zveřejněna na 
stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

8) Směrnice s. p. 10-S-14.8 ve znění pozdějších předpisů (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty,

9) Směrnici 10-S-18.4 (4/2019) Provádění údržbových prací pozemních komunikací

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování stavebních prací - obnově protismykových vlastností vozovek 
na dálnicích. Obnovou protismykových vlastností vozovek na dálnicích se rozumí obnova hodnot 
součinitele podélného tření (Fp) a minimálně částečná obnova makrotextury povrchu vozovek dálnic a 
ostatních komunikací v působnosti SSÚD v souladu s ČSN 73 6177.

Výkaz výměr bude dodáván ve formě tabulky, dle přílohy č. 4 Smlouvy (s doplněním požadovaného 
počtu MJ a celkové ceny).

Dodavatel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů ŘSD předávat 
informace o prováděných činnostech.

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
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Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré denní výkony 
související s prováděním Díla budou zapisovány do stavebního deníku a Dodavatel bude dle pokynů 
ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, 
aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

3 .2 . Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících stavebních prací:

Poř. č. dle OTSKP Název a stručný popis položky

93806a

Nedestruktivní obnova protismykových vlastností CB vozovky a 
obnova makrotextury i mikrotextury povrchu
Obnova PVV bude probíhat v minimální šířce 3,5 m mezi VDZ v případě 
šířky jízdních pruhů 3,75 m. Tolerované šířkové rozmezí obnovy PVV je 
3,5 až 3,6 m. V případě menší šířky jízdních pruhů bude šířka obnovy PVV 
v takovém jízdním pruhu adekvátně snížena vzájemně projednaným a 
odsouhlaseným způsobem tak, aby nedošlo při provádění k dotčení VDZ 
nebo dopravních knoflíků.
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu a mechanizace, očištění ploch 
vozovky před i po úpravě, zahrnuje měření součinitele podélného tření Fp v 
souladu s ČSN 73 6177 a měření hloubky makrotextury povrchu MTD 
(střední hloubka textury zjištěná odměrnou metodou) v souladu s ČSN 
13036-1.

938144

Nedestruktivní obnova protismykových vlastností AB vozovky a 
obnova makrotextury i m ikrotextury povrchu
Obnova PVV bude probíhat v minimální šířce 3,5 m mezi VDZ v případě 
šířky jízdních pruhů 3,75 m. Tolerované šířkové rozmezí obnovy PVV je 
3,5 až 3,6 m. V případě menší šířky jízdních pruhů bude šířka obnovy PVV 
v takovém jízdním pruhu adekvátně snížena vzájemně projednaným a 
odsouhlaseným způsobem tak, aby nedošlo při provádění k dotčení VDZ 
nebo dopravních knoflíků.
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu a mechanizace, očištění ploch 
vozovky před i po úpravě, zahrnuje měření součinitele podélného tření Fp v 
souladu s ČSN 73 6177 a měření hloubky makrotextury povrchu MTD 
(střední hloubka textury zjištěná odměrnou metodou) v souladu s ČSN 
13036-1.

93882v

Ošetření vozovek vytvrzujícím postřikem

Aplikace vytvrzujícího postřiku. Přípravek vyvinutý speciálně pro 
zachování textury povrchu obsahuje prodyšnou ochranu obsahující lithium 
silikát.. Musí být šetrný k životnímu prostředí. Zajišťuje odolnost proti 
otěru, snižuje náchylnost k olupování, lámání a degradaci obnovené 
makrotextury vlivem dopravního zatížení.
Aplikace postřiku se nepřipouští, dokud nebude prokázána obnova 
makrotextury povrchu v souladu s ČSN 13036-1 po realizaci položky 
93806a, ale zároveň musí být aplikována nejpozději do 24 hod. po obnově 
PVV a makrotextury povrchu vozovky. Po aplikaci postřiku musí být 
garantována možnost bezpečného zprovoznění úseku nejpozději po 6-ti 
hodinách a to nejhůře s hodnotami Fp kl. st. 3. Zároveň k předání díla musí 
být dodavatelem doloženo protokolem měření Fp v souladu s ČSN 73 6177 
nejhůře v kl. st. 2 a to nejpozději po 48 hodinách od aplikace postřiku.
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Schválený vytvrzující postřik (Transil, Litosil a Cipadek) musí splnit 
úspěšné provedení zkušebního úseku dle přilohy 3 ZD.

02720a

r V  r V  V

POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY
DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340),
předpoklad uzavírka dl. 2000 m/den
předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100
předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a
kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c
3x výstražný práh
ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b 
dopravní kužely-výška 0,75m odstup max 18m-cca 120 ks/2000 m/den 
B 26
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle
schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11

02720b

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY
DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1
dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 2000 m/den
předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100
předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a
kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c
3x výstražný práh
výstražný vozík velký S8c, C4b
ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b 
dopravní kužely-výška 0,75m odstup max 18m-cca 120 ks/2000 m/den 
B 26
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených
pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11

3 . 3 . Bližší podmínky Plnění:

Nedestruktivní technologie

ŘSD požaduje provádění obnovy (zvýšení) PVV (součinitele Fp) nedestruktivní technologií, a to 
brokováním .

M ikrotrhliny povrchu CB vozovky

Dodavatel předloží s předstihem ŘSD „TePř“, v němž bude v souladu se zadáním jednoznačně 
stanovena technologie obnovy protismykových vlastností vozovek a obnovy makrotextury povrchu 
vozovky včetně podrobného postupu prací. Pokud nastane skutečnost, že Dodavatel

předloží TePř, ve kterém je uvedena nevhodná technologie, nebude takový TePř ŘSD schválen a 
Dodavatel bude muset navrhnout jinou technologii obnovy PVV a obnovy makrotextury povrchu 
vozovky.

V rámci nabídek bude požadavek na doložení schopnosti Dodavatele provést obnovu PVV i na takto 
poškozených úsecích.
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DIO

Dodavatel si zajistí provizorní dopravní značení po dobu provádění prací i příslušná povolení na 
přechodnou úpravu provozu na dálnicích v ČR na MD ČR.

Odvoz a likvidace odpadu

Dodavatel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadu. Odstraněný materiál z povrchu vozovky 
(cementová malta, cementové mléko, cementový prach, apod.) se při obnově PVV vozovky nesmí dostat 
mimo zpevněnou plochu dálnice ani do její provozované části v rámci DIO (zařízení na úklid musí být 
součástí stroje na obnovu).

Nesmí dojít ke znečištění spárořezu CBK, zanesení krajnic a odvodňovacího systému materiálem 
odstraněným z povrchu vozovky.

Při využití technologie brokování pro obnovu PVV musí být zajištěno kompletní odstranění ocelového 
granulátu z povrchu vozovky.

M ěření

Dodavatel zajistí provedení měření PVV povrchu vozovky (součinitele Fp) a měření hloubky 
makrotextury odměrnou metodou (MTD) akreditovanou nebo odborně způsobilou laboratoří (v souladu 
s Metodickým pokynem Ministerstvem dopravy Systém jakosti v oboru PK, část II/3).

H loubka m akrotextury MTD

Měření MTD bude prováděno jak při samotné obnově, tak bezprostředně po jejím dokončení. Až po 
dosažení požadovaných normových hodnot MTD (min. klasifikačního stupně 3 dle tab. A.2 -  příloha 
A.3 ČSN 73 6177) lze povolit následnou aplikaci vytvrzujícího postřiku.

Bude požadováno minimálně jedno plnohodnotné měření MTD pro ucelený úsek v délce do 500 m 
jízdního pruhu, pro delší úseky budou prováděna minimálně dvě plnohodnotná měření MTD v souladu 
s ČSN EN 13036-1 a ČSN 73 6177.

Součinitel podélného tření Fp

Měření po aplikaci postřiku - nejpozději po 6-ti hodinách a to nejhůře s hodnotami Fp kl. st. 3.

Měření po dokončení prací-k předání díla musí být dodavatelem doloženo protokolem v souladu s ČSN 
73 6177 nejhůře v kl. st. 2 a to nejpozději po 48 hodinách od aplikace postřiku.

Měření před koncem záruční doby - nejpozději jeden měsíc před uplynutím záruční doby a ne dříve než 
2 měsíce před uplynutím záruční doby. Za nevyhovující se budou při předání považovat úseky, které 
nedosáhnou min. klasifikačního stupně 2 včetně všech ostatních specifikací dle ČSN 73 6177.

Hom ogenita makrotextury povrchu

V rámci provádění obnovy PVV nesmí docházet k poškozování povrchu (nesmí dojít k obnažení 
hrubého kameniva), hran CBK, VDZ a těsnění příčných a podélných spár.

Zároveň musí povrch CBK po obnově PVV vykazovat homogenitu (tzn. jednotná makrotextura, absence 
překryvů prováděné technologie, případně neošetřených částí jízdního pruhu).
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Na úsecích s povrchovou úpravou obnaženým kamenivem musí být po nedestruktivní obnově PVV tato
povrchová úprava plnohodnotně zachována.

V případě nehomogenity povrchu vozovky po obnově PVV musí být hodnoty Fp prokázány ve všech
nehomogenních částech jízdního pruhu nad rámec požadavků v ČSN 73 6177 na náklady Dodavatele.
Zároveň musí být prokázány hodnoty MTD v souladu s ČSN EN 13036-1.

Nepřijatelné poškození CB vozovky

Dodavatel nesmí při obnově PVV poškodit CB vozovku zejména následujícím způsobem:

- a) v ploše CBK nesmí v žádném místě vozovky dojít ke ztenčení CB desky o více než 2% její 
tloušťky.

- b) v žádném místě vozovky nesmí vzniknout podélná či příčná nerovnost (hrana či schod 
přesahující 2 mm), která zhoršuje odtokové poměry a zhoršuje či ohrožuje tak bezpečnost 
provozu.

- c) nesmí dojít k olámání či narušení hran CB desek. Linie hrany CB desek musí být zachována, 
hrany musí zůstat kolmé.

- d) musí být zachován původní tvar komůrky podélných a příčných spár, nesmí dojít k rozšíření 
komůrky spár spárořezu CBK na každou stranu o více než 2 mm (tzn. například příčná spára s 
komůrkou šířky 8 mm nesmí po obnově PVV při maximální toleranci rozšíření komůrky na obě 
strany 2mm překročit celkovou šířku komůrky 12 mm).

- e) použité technologie nesmí žádným způsobem mechanicky ani chemicky poškodit či jinak 
narušit nebo znehodnotit těsnění spárořezu CBK. Nesmí dojít k separaci těsnění spárořezu CBK 
od hran CB desek.

- f) použité technologie nesmí jakkoliv narušovat či poškozovat strukturu betonu CBK a jeho 
kamenivo, nesmí dojít ke vzniku trhlin a mikrotrhlin v CBK a k drcení či jinému narušení 
kameniva v CBK.

Nepřijatelné poškození AB vozovky

Dodavatel nesmí při obnově PVV poškodit AB vozovku zejména následujícím způsobem:

- a) v ploše obrusné vrstvy asfaltové vozovky nesmí v žádném místě vozovky dojít ke ztenčení 
tloušťky obrusné vrstvy o více než 2% celkové tloušťky asfaltového souvrství.

- b) v žádném místě vozovky nesmí vzniknout podélná či příčná nerovnost (hrana či schod 
přesahující 2 mm), která zhoršuje odtokové poměry a zhoršuje či ohrožuje tak bezpečnost 
provozu.

- c) použité technologie nesmí jakkoliv narušovat či poškozovat strukturu obrusné vrstvy 
asfaltové vozovky a jejího kameniva, nesmí dojít ke vzniku trhlin a mikrotrhlin v obrusné vrstvě 
asfaltové vozovky a k drcení či jinému narušení hrubého kameniva.

- d) použité technologie nesmí žádným způsobem mechanicky ani chemicky poškodit či jinak 
narušit nebo znehodnotit těsnění pracovních spár asfaltové vozovky. Nesmí dojít k separaci 
těsnění od obrusné vrstvy asfaltové vozovky. Místa pracovních spár a veškeré ostatní části 
vozovky, kde je umístěna asfaltová modifikovaná zálivka, případně materiál pro EMZ dle TP 
80 musí být před samotnou obnovou PVV zakryta a nesmí dojít k jejich poškození a ztrátě 
životnosti. V opačném případě bude zajištěna jejich obnova na náklady Dodavatele.
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- e) nesmí dojít ke ztrátě pojiva obrusné vrstvy a k případnému vydrolování hrubého kameniva s 
povrchu obrusné vrstvy asfaltové vozovky, případně další obdobné degradační vlivy, které by 
podněcovaly zejména vznik výtluků v obrusné vrstvě asfaltové vozovky nebo další jiné 
poruchy.

Pokud by Dodavatel způsobil poškození VDZ nebo vozovky, odpovídá ŘSD za veškerou 
způsobenou újmu a musí dle volby ŘSD opravit, obnovit či vyměnit poškozená místa a vzniklé vady 
CBK, spár a jejich těsnění, a to na své náklady dle schváleného TePř opravy.

Technická prohlídka a postup prací na jednom dílčím zadaném úseku dálnice pro obnovu PVV

Obnova PVV na jednotlivých (dílčích) úsecích dálnic bude probíhat dle požadavku ŘSD 
ve stanoveném termínu vyplývajícím z výše uvedených požadavků, dále budou jednoznačně 
stanoveny čerpané položky a jejich rozsah vyplývající ze Smlouvy. Po dokončení takového úseku 
bude kromě doložení měření hodnot Fp provedena technická prohlídka úseku na místě za účasti 
zástupce ŘSD (pozn. prohlídka může proběhnout před samotným měřením Fp ihned po dokončení 
obnovy PVV ve zřízené uzavírce, případně po dokončení celého úseku může proběhnout kontrola z 
odstavného pruhu). Technickou prohlídku svolává vždy Dodavatel v dostatečném předstihu. Termín 
musí být vzájemně odsouhlasen.

Postup prací na jednom dílčím zadaném úseku dálnice pro obnovu PVV a makrotextury vozovky:

a) ŘSD: zadání úseku k obnově PVV Dodavateli

b) Dodavatel: návrh technologie obnovy PVV a makrotextury vozovky včetně DIO - předložen 
TePř ke schválení ŘSD

c) ŘSD: odsouhlasení TePř Dodavateli

d) ŘSD: předání staveniště Dodavateli ve smluveném termínu s popisem aktuálního stavu CBK, 
hran CB desek, příčných a podélných spár a těsnění spárořezu (případně doplněn i 
fotodokumentací).

e) Dodavatel: realizace DIO a obnova PVV a makrotextury v souladu s TePř

f) Dodavatel: měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou dle ČSN EN 
13036-1 (prokázání dosažených normových hodnot MTD akreditovanou laboratoří na náklady 
Dodavatele)

g) ŘSD: na základě vyhovujících hodnot měření střední hloubky textury MTD - vydání povolení 
ŘSD k aplikaci vytvrzujícího postřiku

h) Dodavatel: aplikace vytvrzujícího postřiku

i) Dodavatel a ŘSD: technická prohlídka v DIO pro aplikaci vytvrzujícího postřiku v době jeho 
štěpení a zápis z TP

j) Dodavatel: dodání měření Fp v souladu s platnou ČSN 73 6177



„D1 Obnova protismykových vlastností v km 296,3 - 341,5“

Technická specifikace mechanismů

Obnova PVV - pomocí samojízdné soupravy pro nedestruktivní zdrsnění vozovky s minimálním 
výkonem 800 m2/hod ne straší než 10 let.

Aplikace vytvrzujícího postřiku -  pomocí nízkotlakého postřikovače s regulací tlaku a nastavitelnou 
postřikovací lištou s maximální šířkou 4 m a minimální 3,5 m, který je vybavený systémem dávkování 
postřikového materiálu v rozmezí 0,1 -  0,4 l/m2. Stroj nesmí být starší 10 let a musí zajistit postřik na 
celu šířku jízdního pruhu mezi VDZ, musí mít lištu s krycími bočnicemi po obou stranách.

Specifikace místa plnění

ŘSD je oprávněn požadovat a Dodavatel je povinen poskytnout Plnění na úsecích dálnic dle působnosti 
SSÚD 22 - Mankovice (30622).

Adresa kam dodavatel předá výstupy/ dokumentaci o plnění dle dílčí objednávky:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
středisko:
adresa:
PSČ: 
k rukám:

SSÚD 22 - Mankovice 
Mankovice 157 
742 35
.......​........... ​............ ​............. ​..............


