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Objednávka číslo: 
MUNP/2025/12375/IN/LS
dne: 



24. 06. 2025
Odběratel: 
Město Nová Paka


tel:      xxxxx
Majetkový odbor - investice

e-mail: xxxx
Dukelské náměstí č. p. 39

IČ:
00 271 888
509 24 Nová Paka


DIČ:
CZ00271888
Dodavatel: 


STYLBAU, s.r.o.

         

Pardubická 118/79 

500 04 Hradec Králové - Plačice
                        IČ: 25957481
Lhůta pro dodání – provedení: co nejdříve

ČS, pobočka v Nové Pace, č. účtu: 1160158389/0800

Zboží dodejte na adresu: Město Nová Paka, majetkový odbor, Dukelské nám. č. 39, 509 24 Nová Paka

Způsob přepravy: 

Fa zašlete na adresu: Město Nová Paka, majetkový odbor, Dukelské nám. č. 39, 509 24 Nová Paka

Objednáváme u Vás:
Dodávku a montáž zámečnických konstrukcí a další specifické práce dle požadavku vedení domova důchodců. Práce budou provedeny na objektu č.p. 494 v ul. Svatojánská, Nová Paka. Přesný rozpis prací viz cenová nabídka, která je nedílnou součástí této objednávky. 
Cena za výše uvedené bude činit 249 339,10 Kč plus DPH.
Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxx







majetkový odbor - investiční oddělení
Příloha: cenová nabídka
	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba:   Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka
	
	

	Objekt:   Cenová nabídka na práce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   
	
	
	
	
	Zpracoval:   
	

	Místo:   
	
	
	
	
	Datum:   16. 06. 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	151 751,10

	
	
	767
	Konstrukce zámečnické   
	
	
	
	115 176,00

	1
	R
	767.1
	Hliníkové plechy k betonovému schodišti, lakované kompl   
	kpl
	1,000
	20 520,00
	20 520,00

	2
	R
	767.2
	Plošina pro dodatečné plechy (práce + parkovné) dnů   
	kpl
	1,000
	12 500,00
	12 500,00

	3
	R
	767.3
	Dveře HUP   
	ks
	1,000
	22 350,00
	22 350,00

	4
	R
	767.4
	Krytky na FAB   
	ks
	6,000
	30,00
	180,00

	5
	R
	767.4
	Kryt rozvaděče   
	ks
	1,000
	810,00
	810,00

	6
	R
	767.6
	Lemovací rohy   
	sada
	1,000
	1 063,20
	1 063,20

	7
	R
	767.7
	Přechodové prahy   
	ks
	4,000
	2 263,20
	9 052,80

	8
	R
	767.8
	Doprava   
	kpl
	1,000
	9 900,00
	9 900,00

	9
	R
	767.9
	Montáž   
	kpl
	1,000
	28 800,00
	28 800,00

	10
	R
	767.10
	Zábradlí DPS   
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	D2
	1.1 SYSTÉM EPS   
	
	
	
	36 575,10

	11
	R
	1.1.12
	kabel EPS -  PRAFLAGUARD 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1-ovládací línka   
	m
	20,000
	55,20
	1 104,00

	12
	R
	1.1.36
	Oživení systému   
	kpl
	1,000
	850,00
	850,00

	13
	R
	1.1.37
	Programování ústředny   
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	14
	R
	1.1.40
	podružný materiál   
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00

	15
	R
	1.1.5
	reléový výstupní koppler - sběrnicový - reléový výstup 30V/3A, externí napájení 24V včetně instlačního boxu - montáž na stěnu   
	ks
	1,000
	3 657,10
	3 657,10

	16
	R
	1.1.9
	kotvení požárního kabelu - příchytka trasy Hilti - kabelové trasy   
	ks
	60,000
	29,40
	1 764,00

	17
	R
	 
	Stavební přípomoci demontáž+montáž podhledů, zapravení SDK, malby,požární ucpávky   
	kpl
	1,000
	27 200,00
	27 200,00

	
	
	OST
	Ostatní   
	
	
	
	97 588,00

	
	
	D1
	Další práce   
	
	
	
	97 588,00

	18
	R
	Pol1
	Úrava dozvodů připojení myčky podkladních mís s doplnění uzávěrů vody a elektro   
	kpl
	1,000
	25 400,00
	25 400,00

	19
	R
	Pol2
	Stěhování praček, sušiček a mandlu +dopojení na ZTI   
	kpl
	1,000
	10 900,00
	10 900,00

	20
	R
	Pol3
	Odpočet ZL č. 166 ZTI úprava rozvodů v prádelně   
	kpl
	1,000
	-17 112,00
	-17 112,00

	21
	R
	 
	Přechodové lišty rondel široké   
	ks
	3,000
	2 500,00
	7 500,00

	22
	R
	 
	Doplnění přídržných magnetů a konzolí na dveřích na požární únikové schodiště 1-4 NP ( O31)   
	ks
	4,000
	11 850,00
	47 400,00

	23
	R
	Pol6
	Doplněk tabulí do kanceláří   
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	24
	R
	Pol7
	Úprava stávajícího zábradlí na balkonu DPS- čeká se na upřesnění provedení od TDS   
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	25
	R
	Pol8
	Stabilizace podkladu pod slepeckou dlažbu - ostrůvek v ulici Jiráskova, demontáže stávající dlažby , výkop+likvidace podkladu, betonáž, zpětná pokládka   
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	Celkem   
	
	
	
	249 339,10
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