SMLOUVA O DIiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen ,obéansky
zakonik")

I. Smluvni strany

1. Objednatel:

ZS a MS Pohovelice
Sidlo: Dlouha 35, 691 23 Pohofelice

e ———

DIC: CZ65268687

povinny subjeki dle § 2 odst, 1 zakona ¢&. 340/2015 Sh. (o registru smluv) v platném znéni

Zastupce ve vécech technickych: h

2. Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

Sidlo: Podolska 1739/38, Brno 628 00

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné&, v oddilu C,
viozce 14125

Jednajici/Zastoupeny GG

IC: 49977202

DIC: CZ49977202

Dafovy rezim: platce DPH

IIl. PFedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele
fadné a v&as dilo v tomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné provedeny pfedmeét

dila pfevzit a zaplatit za n&j nize sjednanou cenu.
Konkrétné se jedna o zhotoveni venkovni lezecké stény.

Lezecka sténa musi spliovat vedkeré doifené pledpisy a normy odpovidajici Géelu vyuziti a

umisténi.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 11.7.2025 podana pro plnéni

vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace ,,Novostavba venkovni lezecké stény.

3. Vedkeré &innosti, k jejichZ provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuje,

budou nadale oznadovany souhrnné jako ,dilo”.

»

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s vyzvou k podani nabidky, zadavaci dokumentaci a se svou

nabidkou na vefejnou zakazku uvedenou vySe v odsi. 2 tohoto &lanku smicuvy provede pro

objednatele kompletni dilo nazvané ,Novostavba venkovni lezecké stény .

5. Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s pravnimi pfedpisy Ceské republiky, ceskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuéenymi a navody vyrobcll stavebnich materialll a vyrobk( platnych v dobé& provadéni dila.

Zhotovitel je rovnéz povinen respektovat pfikazy objednatele.
6. Souédasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:
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- wytyCeni a G&inné ochraneni veskerych siti dotCenych stavbou &i jejim provadénim,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilli a materiall, kterd se stanou
soucasti pfedmétu dila,

- zfizeni a odstranéni stavenidt® a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pfipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pFistupu k jednotlivym sekim stavby
za ucelem provadéni pracl a uvedenl staveniété do plvodniho stavu (celkovy Uklid stavby,
stavenisté a okoll stavenisté pfed pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zaborll ploch. Uvedeni do&asné
vyuzivanych ploch do plivodniho stavu v&. pfipadné finanéni thrady za doCasné zabory ploch
mime obvod stavenisté,

- zajisténi bezpeénosti viech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli staveniété, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znadeni véetn& projednani se spravcem komunikace,
odborem dopravy pfisiusného spravniho organu a Policii CR,

- veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpetnosti prace, opatfenimi na
ochranu zZivotntho prostfedi, lidf a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vznikigého pfi realizaci dila, zajisténi jeho dotasného nebo trvalého uloZeni, resp.
piedani téchto odpad( do viastnictvi osobé& opravnéné kjejich pfevzeti podle zakona
&. 185/2001 3b., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel v&. predani
doklad( o likvidaci odpadu objednatel,

- wytvofent vdech zaznamd, kierymi bude prokazane dosazeni predepsané kvality
a pfedepsanych technickych parametrll dila; pfedani prohlddeni o shodé dle zakona €. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd, k vyrobkidm, kieré
budou zabudovany do dila,

- podrobné zaskoleni pracovnikl objednatele a pfedani navodu pro provoz, obsluhu a Gdrzbu
pfedmétu dila.

lli. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin ukonceni a pfedani dila; do 120 po sobé jdoucich katendafnich dni,
Mistem plnéni dila je areal ZS a MS Pohorelice, Dlouha 35, Pohofelice. Misto plnéni je blize
vymezeno projektovou dokumentaci.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku sjednavaji cenu dila odkazem
na zavazny a uplny rozpoCet, kiery je soudast! této smlouvy a tvofi jeji pfilohu &. 1 {dale jen
Jrozpocet”).

Celkova cena dila hez DPH: K¢ 826 200,-
DPH: Ké 173 502,-
Celkova cena dila vé. DPH: K¢E 999 702,-

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady na realizaci dila véetné nakladd souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, veskeré dopravni naklady, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich
podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veSkeré prace, dodavky a
sluzby uvedené v &l. If této smlouvy.

Zmeéna ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je moZna tehdy, pokud po podpisu této smiouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to o &astku odpovidajici zvyseni nebo snizeni sazby DPH.

Smiluvni strany se dale dohodly, ze objednatel miize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyZadalo mensi Usili nebo nizsi ndklady, nez bylo piedpokladénoc v rozpodtu (ménéprace).

Strluvni strany se pro odstranéni véech pochybnosti dohodly, Ze zhotovitel nem(ze z&dat zménu
ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo v&tSi usili nebo vy3si naklady, nez bylo pfedpokladano
v rozpoétu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba ¢innosti do rozpodtu nezahrnutych,
kieré nebyly ani pfi vynaloZeni odborné péce zhotovitelem piedvidatelné v dobé uzavieni této
smicuvy, milze zhotovitel pozadovat zvyseni ceny dila pouze tehdy, schvalili je objednatel
pisemné&. Objevi-li se vSak pfi provadéni dila potfeba &innosti do rozpoétu nezahrnutych, které byly
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pfi vynaloZeni odborné pece zhotovitelem pfedvidatelne v dobé uzavieni této smiouvy, je zhotovitel
povinen Lyto Elnmosll provésl, anlz by hnlo doslo k navysenl ceny dlla.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku prohlasuje, Ze pfebira
nebezpedi zmény okolnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dilCich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Prilohou kaZdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (f. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skuteéné provedenych v
kalendainim mésici (ddle jen ,zjiStovaci protokol"). Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen
zpracovat vZdy k poslednimu dni kazdého kalendainiho mésice. Objednatel se ke zjistovacimu
protokolu vyjadff do péti pracovnich dnll ode dne jeho predioZeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpisi o Ucetnictvi,
danich a ostatnich pfedpisi.

Veskeré faktury budou v¢. pozZadovanych naleZitosti pfedavany pifkazei prostfednictvim
elektronické poty na adresu stanislav.polak@zspohorelice.cz

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravne &i neliplne Gdaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovem pripadé se
pferusi plynutl [hity splatnosti a thita splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne dorudent
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury byla smiuvnimi stranami dohodnuta na 30 dnt ode dne doruceni faktury
objednateli.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na Gcet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované &astky z U¢tu objednatele.

V plipadé Uhrady faktury nebo jeji Easti po Ihité splatnosti ma zhotovitel narok na trok z prodlenf
ve vysi 0,015 % z dluzné Sastky za kazdy den prodleni.

Vztahuje-li se na plnéni této smlouvy reZim pfeneseni dafiové povinnosti podle ust. § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a ¢iselného kodu klasifikace produkece CZ-CPA dle
sdéleni CSU platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na daftovém dokladu vyé&lslena nebude.

VI. Stavenisté

Stavenidtém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, ktere po dobu
provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele pfi pinént
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavfeni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vZdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v ferminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na staveni§té dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan abjednatelem k pfevzeti stavenidtg, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel preda
zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenidté od objednatele pievezme v terminu zahajeni provadéni
dila sjednaném v této smiouvé.

O pfedani a pfevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kaZda smiuvni strana cbdrzi po jednom.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizenl stavenisté umoznit vykon své funkce technickému dozoru
stavebnika, autorskému dozoru a koordinatoru bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenist,
a to v pfiméfeném rozsahu odpovidajici naplni jejich funkce.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 5 dni od pfedani pfedmétu dila objednateli, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila
odstranovat vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, kieré
budou nezbytné k odstranéni vad a nedodélkl. Toto zafizeni v&ak musi byt umisiéno tak, aby
nebranilo bezpeénému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel povinen
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vyklidit stavenisté do 5 dnil ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o
odsbianénl vad a nedodélki.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souiadu s piflohou &. 5 vyhlasky &. 489/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat v§echny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho denfku provadi osoba zabezpedujict odborné vedeni provadéni dila ty2 den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do stavebniho
deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za objednatele mizZe provadét
zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pfitemz technicky dozor stavebnika si
ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original
v dobé ukonceni vedeni stavebniho deniku, fj. pfi dokonéeni provadéni dila, popfipadé po
odstranéni vad a nedodé&lkll zjisténych pfi pfedant a prevzeti pfedmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnil ode dne seznameni se
s timto zaplsem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smiouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dni).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predloZit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisd.

VIll. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, zména ceny &i doba plnéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke sve
povaze nebo rozsahu vyZzaduje povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni (inky
dohody smiuvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokoncenim vydaného pfislusnym stavebnim Gfadem.

Navrh zhotovitele na zménu, roziteni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zaslupci slavebnika.

Jestlize byly préce nad rozsah sjednany v této smiouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich Ghradu.

V pfipadé, Ze nékieré prace sjednané touto smiouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu snizena celkova cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou souasti dodatku
bude pfiloha ohsahujici specifikaci neprovedenych poloZek.

IX. Provadéni dila

Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projekiovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o0 vlastnostech a jakosti. To plati i pro materialy a vyrobky subdodavatell. Pripousti se pouze prvni
jakost materiald.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a znedisténi odstrani ihned po provedent pfisluinych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opravnén toto provest objednatel, piipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel povinen
provést v8echna potfebna opatfeni k zaji§téni bezpeénosti provozu na komunikacich i pracovnik{
pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou cznaéeni, chrazeni, osvétleni apad. Mimo
to musi udrZovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vech praci, které budou dalsim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dn(
pfedem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neuéini-li tak, je povinen na Zadost objednatele tyto
prace, které byly zakryty nebo se staly nepiistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Strana 4 {celkem 8)



10.

11.

Zhotovitel zajisti provadent dila pfedeveéim evymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Gi dodavek je zholovilel opravnén zajislit (el vsobou jakoilo svyin subdodavalelemn pouze
vintencich seznamu subdodavatelll v€. rozsahu plnéni zajistovaného jsjich prostisdnictvim,
pfedloZzeneho v ramci nabidky na vefejnou zakazku. PfedloZeny seznam je nediinou souasti a
pillohou &. 3 této smlouvy. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim
pfislusna opravnéni a kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadént dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedn& se zejména o poskytovani podkladil
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich €innosti v prib&hu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi objednatelem a zhotovitelem podléha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organti a dotéenych organll. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupt.

Zastupce zhotovitele {vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen hez zbyteéného prodloni pisomnd upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokyn( ¢&i prfekazku omezujici plynulost
provadeni dila, nebo znemoZaujici provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pit praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smiouvy, a zabezpeluje jejich vyhaveni ochrannymi pomiickami.
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci
(.BOZP") a poZarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organil, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci skody na véci

Odpovédnost za Skodu se Fidi ust. § 2894 a nasl. obéanského zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, ze m& ke dni podpisu této smiouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za &kodu zplsobenou objednateli &i tretim osobam, kterd mize vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, véetné pojisténi na stavebni a montazni rizika, kter4 mohou
vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az
do terminu pfedani a pfevzeti dila; pficemz limit pojistného pinéni pro pfipad jedné skodni udalosti
¢inf minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pojistné
smiouvy pfedloZit objednateli k seznamenl pii podpisu smlouvy a udrzovat tato pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonceného pfedmétu dila.

Ode dne pfevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi véech skod na provadéném dile az do doby
pfedani stavenisié zpét cbjednateli.

XI. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel spini svijj zavazek provést dilo fadnym dokongenim dila a jeho pfedanim objednateli.
Radnym dokonéenim dila se rozumi dokoncéeni dila hez vad a nedod&lkil; ust. § 2605 a ust. §
2628 obtanského zakoniku se nepouZije.

Objednatel pfevezme fadné ukonéeny prfedmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude uginéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem pfedani a pfevzet. Objednatel pfevezme
dilo za Ucasti technického dozoru stavebnika a autorského dozoru bez vad a nedodélkd, mize viak
zvlastn] viile pfevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici
bezpeénému a fadnému uzivani dila a jeho provozu.

O pfedanl a pfevzetl pfedmétu dila bude sepsan pfedavact protokol, ktery podepisi objednatel,
zhotovitel, jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedod&lkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavacl protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.
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Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
lefich zdlvodnénl. Po odslranénl nedostalkl, pro kleré oblednatel odmill dliv plevell, se bude
pfejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
pOvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani a
pievzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmeétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto &lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 24 mésicil od data
prevzeti pfedmeétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami
afnebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouZi o dobu od prevzeti predmétu dita s vadami
afnebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pii pifedani a ptevzeti
predmétu dila.

Zéarukou za jakost dila prejima zhotovitel zavazek, 2e pfedmét dila bude po zarucni dobu zplsobily
pro pouzitl ke smiuvenému, jinak k obvyklému Géelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé
vlastnostl.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji viak do 20 dnii
od dorugeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohednuta jina lhita.
Objednatel je opravnén uplatiiovat t&Z narok na nahradu skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zarucni doba neb&Zi ode dne uplainéni vady, na niZ se vziahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni teto vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel cpravnén
odstranéni vady provest sam nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady s tim
spojené je zhotovitel povinen uhradit obiednateli do 10 dnli po obdrZeni pisemné vyzvy k Uhradé.

XIIl. Odstoupeni od smlouvy

Cd této smilouvy miZe odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné porudeni této
smlouvy druhou smiuvni stranou.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahajf provadéni dila ve |hité do 15 dnll od terminu dle &L 1li této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonéeni a piedani dila dle &L 1l téfo smiouvy delsi
nez 15 dnd,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed spinénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skuteéné provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpottu, ktery je soucéastt teto smiouvy. Provedené
prace, které nebude moZné ocenit zplsobem uvedenym v piedchozi vété, budou ocenény cenami
LURS" platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenénl bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uéinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
gkod na pfedmétu dila, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi
oscb. Dojde-li k odstoupeni od smilouvy z dilved( na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Smfouva nabude platnosti dnem podpisu obh&ma smluvnimi stranami a Uginnosti dnem zvefgjnéni v
registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuy,
uveiejfiovani t&chto smiuv a o registru smiuv (zékon o registru smluv).

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichZ 1 obdrZi objednatel a 1 zhotovitel.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,
20.

Tato smlouva obsahuje dpiné ujednani ¢ pfedmétu smiouvy a v8ech nalezZitostech, kieré smiuvni
slrany nely a chlély ve smlouvé ujednal, @ kleré povalu)l za dile2llé pro cavaznosl telo silouvy.
Zadny projev smiuvnich stran uéinény pfi jednani o této smlouvé ani projev uéinény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smiuvni strany vyslovné potvrzuji, ze zakladni podminky této smiouvy jsou vysledkem jednani stran
a kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovana z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné & v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smiouvy, ledaZe je v této
smlouvé vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy 2adnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Smiuvni strany vyluduji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvykiosti a zavedené praxe stran.

Smiuvni strany pro vyloueni v8ech pochybnosti vyluduji aplikaci nasledujicich ustanoveni
obtanského zakonlku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidio contra proferentem) a ust. § 1799 a §
1800 (doloZky v adheznich smilouvach).

Smiuvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odsi. 1 obéanského zakoniku na prodlouZeni
promigeci Ihiity ve prospéch objednatele tak, Ze prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho poruseni,
popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se promliéuii ve 1h(té 10 let ode dne, kdy pravo
mohlo byt uptatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smiouvy je tfeba projevu ville v pisemné
formé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat Uroky z trok,

Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 ob&anského
Zzakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smiouvy nebo v souvislesti s jejim plnénim
postoupit tietim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapodist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohleddvku, véetné pohledavky nesplatng, ngjiste a neurditd. Pohledavky objednaicle a
zhotovitele zapodétenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdanlivou &
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkll podle této
smiouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, plathou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu pivedniho zavazku. Pokud by tate smlouva neobsahovala néjake
ustanoveni, jehoZ stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smluvni
strany ucini v3e pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlcuvy dopinéno.

Tato smiouva miZze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrudit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace (. davérné (daje), které
fim byly své&feny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouZijl tyto informace pro jiné Uely, nez pro pinéni této smlouvy, v opaéném pfipadé
vyda druha strana to, o¢ se obohatila; tim neni dotéena povinnost k nahradé skody.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
Znéni, osobou povinnou spolupdsebit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je konelny pfijemce dotace statniho rozpoétu na financovani dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tatc smiouva je projevem jejich svobodné a vaZné vile, co?
stvrzuji svymi podpisy.

Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvaleno ZS Pohorelice.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha &. 1 — Cenova nabidka
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V Pohofelicich dne: 28. 8. 2025 V Brné dne: 28. 8. 2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:
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