

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/0511

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@neratovice.cz
- Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2. **Zhotovitel:** **NOZA s.r.o.**
Hut'ská 229
272 01 Kladno
- Smluvní zástupce: Libor Bochořák – jednatel
Email: info@nozasro.cz
- IČ: 24767417
DIČ: CZ 24767417
- Bankovní spojení:

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem plnění zakázky díla je závazek zhotovitele projekční a inženýrská činnost a zpracování projektových dokumentací a studií se záměrem zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Neratovice na určených přechodech pro chodce dle pravidel dotačního titulu SFDI / BESIP. Smluvní strany se dohodly, že rozsah projekční a inženýrské činnosti je následující:
- a) zajištění předprojektové přípravy (průběhy inženýrských sítí, záborový elaborát)
 - b)- geodetické zaměření řešeného úseku
 - c)- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle vyhl. č. 146/2008 Sb.
 - d) - zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl. č. 146/2008 Sb.
 - e) - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadávací řízení
 - f) - dokumentace pro stavební povolení bude v podrobnosti prováděcí dokumentace
 - g) - inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí
 - f) – dotčené přechody: přechod v ulici Byškovická sil. III/0099, přechod v ulici Vojtěšská sil. III/0099, přechod-křižovatka Mládežnická x Smetanova sil. II/101, přechod-křižovatka Mládežnická x Zelená sil. II/101, 2 x přechod-křižovatka Mládežnická x Masarykova na sil. II/101
- 2.2. Součástí je konzultace dokumentace na řídicím orgánu dotačního titulu SFDI- Besip a zapracování připomínek dle požadavků řídicího orgánu vycházejících z konzultací
- 2.3. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/20016 Sb. v aktuálním znění a příslušné prováděcí vyhlášky a bude zhotoviteli předáno v následující formě a množství:
- 6 x DUR v tištěné podobě

- 1 x DUR v digitální podobě (ve formátech .pdf a .xml) na CD
- 6 x DSP v tištěné formě
- 1 x DSP v digitální podobě (ve formátech .pdf a .xml) na CD

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako smluvní a je stranami sjednána ve výši:

195.000,- Kč bez DPH

235.950,- Kč vč. DPH

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Studie a úpravy dopravního značení: do 2 týdnů od podpisu smlouvy
- 4.2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR): do 5 týdnů od podpisu smlouvy
- 4.3. Inženýrská činnost pro vydání ÚR a vydání ÚR: do 5 týdnů od dokončení DUR
- 4.4. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP): do 5 týdnů
- 4.5. Inženýrská činnost pro vydání SP a vydání SP: do 5 týdnů od dokončení DSP
- 4.6. Nejpozdější termín předání kompletní zakázky : do 1.12.2017
- 4.7. Dílo bude předáno v podobě dle čl. II, odst. 2.3 této smlouvy v sídle objednatele. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději pět dní před předpokládaným termínem předání díla.
- 4.8. O předání díla bude stranami sepsán předávací protokol.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení díla.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel je oprávněn, odmítnout uhradit předloženou fakturu, jestliže dílo nebude řádně a včas zhotovitelem předáno bez vad a nedodělků, resp. pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla, které objednatel tomuto vytkne v protokolu při převzetí díla, nebo vytkne-li je ve lhůtě pro úhradu faktury. Nastane-li předvídaná situace, není objednatel v prodlení se splněním svého peněžního dluhu a zhotovitel nemá právo na úhradu úroků z prodlení z fakturované ceny.
- 5.5. Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 14 dnů od předání díla v souladu s bodem 5.4 výše.
- 5.6. Faktura, resp. daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
- 5.7. Veškerá dokumentace, podklady, materiály či jiné výstupy (dále jen „dispozice“), které jsou výsledkem plnění jakéhokoliv výkonu zhotovitele, jsou až do úplného zaplacení sjednané ceny za příslušný výkon, výlučným majetkem zhotovitele, s výjimkou dispozic, které zhotoviteli poskytnul objednatel ve smyslu splnění své smluvní součinnosti vyplývající z ust. bodu 8.2 smlouvy, které zůstávají ve vlastnictví objednatele, nebudou-li poskytnuty správním orgánům pro výkon veřejné správy.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předaná projektová dokumentace je vypracovaná podle příslušných ČSN a dalších předpisů, požadavků dotačních orgánů a že má vlastnosti pro tuto projektovou dokumentaci obvyklé. Zhotovitel na předmět díla dle této smlouvy poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, tj. datem podpisu protokolu o předání a převzetí.
- 6.2 Objednatel má z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady právo na bezplatné odstranění vad projektové dokumentace.
- 6.3 Vady projektové dokumentace zjištěné během záruční doby, je zhotovitel povinen odstranit, na základě písemného oznámení vad objednatele a to ve lhůtě sjednané s objednatelem, jejíž délka však bude minimálně 30 dnů. Za každý započatý den z prodlení s odstraněním vady ve lhůtě sjednané s objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Na smluvní pokutu se jinak použijí ostatní ustanovení o smluvní pokutě čl. 7 níže.
- 6.4 Zhotovitel přitom neodpovídá za vady, jež mají svůj původ v podkladech objednatele nebo spočívají v jeho nevhodných pokynech, na jejichž dodržení i přes zhotovitelovo upozornění na jejich nevhodnost trval. Bude-li zhotovitelem zjištěna vada v podkladech objednatele, je povinen na tyto vady objednatele upozornit, jestliže by mu podle odborné péče ve smyslu lege artis byly či měly být známy.
- 6.5 Další otázky ohledně záruky na dílo se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6.6 Zhotovitel odpovídá za škodu, která z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti spojené s předmětným dílem, ať již plynoucí z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů, vznikne objednateli. Odpovědností za škodu není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokuty dle čl. VII. smlouvy, ani povinnost zhotovitele, předat objednateli dílo řádně a včas.

VII. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla bez vad a nedodělků ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla ve smyslu čl. IV. odst. 4.1 za každý den prodlení s jeho předáním.
- 7.2 Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:
 - 7.2.1 existence překážek dle § 2913 NOZ, které jsou důvodem pro zproštění povinnosti k náhradě škody, vzniklých na straně objednatele,
 - 7.2.2 působení vyšší moci,
 - 7.2.3 prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. VIII této smlouvy,
 - 7.2.4 prodlení objednatele se zaplacením peněžitých závazků.
- 7.3 Při prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury resp. zálohy do zaplacení, na jejímž základě se dostal objednatel do prodlení s jejím zaplacením ve smlouvou stanovené lhůtě.
- 7.4 Objednatel není v souladu s ustanovením bodu 5.4 čl. V smlouvy povinen platit smluvní pokutu, jestliže zhotovitel předá dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, které budou zjištěny objednatelem po převzetí díla ve smyslu čl. IV bodu 4.2 smlouvy, či které budou v reklamačním řízení vytknuty (uplatněny) u zhotovitele v souladu s čl. VI. bodu 6.3 smlouvy v záruční době uvedené v bodu 6.2 čl. VI.
- 7.5 Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na povinnost objednatele anebo zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo stran, požadovat náhradu škody v rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje smluvní pokutu sjednanou

pro případ porušení dané povinnosti; to neplatí v případě, že škoda způsobená zhotoviteli nezaplacením faktury objednatelem je kryta výší úroku z prodlení.

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 8.2 V rámci poskytnutí součinnosti předá objednatel zhotoviteli zejména následující dokumenty:
 - 8.2.1 případné projektové dokumentace zpracované třetími stranami, pokud je vlastní.
 - 8.2.2 podklady a vyjádření k rozpracované dokumentaci či jiné doplnění informací, pokud je oprávněn a vlastní je.
- 8.3 Objednatel se zavazuje poskytnout výše uvedené dokumenty a vyjádření na základě výzvy zhotovitele do pěti (5) dnů od této výzvy.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem (zápisem) o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků (ve smyslu vzniku dalších práv a povinností stran daných touto smlouvou (např. právo na odstranění vad, právo na smluvní pokutu, právo na náhradu škody). Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, splněním jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími protokoly (zápisy).
- 9.2 Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
- 9.3 Objednatel je povinen dílo převzít. Odmítne-li objednatel bezdůvodně potvrdit převzetí díla nebo nedostaví-li se objednatel k převzetí v termínu stranami sjednaném nebo určeném v předchozí písemné výzvě zhotovitele, považuje se dílo za řádně dokončené a předané (záležitost za obstaranou) 14. pracovní den po marném uplynutí tohoto termínu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 10.3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Ustanovení bodu 6.3 čl. VI. smlouvy o dohodě o lhůtě k odstranění vad tím není dotčeno.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 10.6. Zánikem práv a povinností z této smlouvy (zánik smlouvy) není dotčeno právo strany, uplatnit proti druhé straně již vzniklé právo na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 10.7. Zhotoviteli se zakazuje, převést práva a povinnosti z této smlouvy, či celou smlouvu, na třetí osobu či osoby bez písemného souhlasu objednatele; poruší-li zhotovitel tuto smluvní povinnost, je povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ceny včetně DPH. Pro tuto smluvní pokutu jinak platí ust. bodu 7.5 čl. VII. výše a bodu 10.6 tohoto článku.
- 10.8. Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

10.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

XV. SEZNAM PŘÍLOH

- Nabídka zhotovitele
- Zadání poptávky.

V Neratovicích 29. 8. 2017



za objednatele

Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města



V Kladně 29. 8. 2017



za zhotovitele

022/17/417 Kladno
022/17/417
①

NABÍDKA

č. 2016230PN, revize 2

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

pro projekty:

"Zvýšení bezpečnosti chodců Neratovice - přechody II/101 a III/0099"

NABÍZEJÍCÍ:

NOZA s.r.o.

Huťská 229, 272 01 Kladno

IČ: 247 67 417, DIČ CZ 247 67 417

Raiffeisenbank a.s. , 58 28 27 30 01/5500

OBJEDNATEL:

MĚSTO NERATOVICE

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice



Datum: 2.8.2017

Vyřizuje [redacted] k

tel.: [redacted]

e-mail: projekce@nozasro.cz

1. ÚVOD

- a) Platnost nabídky je: **90 dní**
- b) Tato nabídka je považována za důvěrný materiál mezi nabízejícím a poptávajícím. Z tohoto důvodu jsou všechny informace obdržené kteroukoli stranou během trvání platnosti této nabídky považovány druhou stranou za obchodní tajemství a nebudou prozrazeny příjemcem žádné třetí straně bez předešlého písemného souhlasu strany dodávající tyto informace, ledaže bude prokázáno, že v době příjmu informace byla tato příjemci známa, nebo že se jedná o obecně známou skutečnost.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 2.1 Informace o místě realizace
2.2 Osobní prohlídka místa realizace

3. PŘEDMĚT NABÍDKY

Projekční a inženýrská činnost pro zpracování projektových dokumentací a studií se záměrem zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Neratovice

Nabízíme zpracování projektové dokumentaci v následujícím rozsahu:

- zajištění předprojektové přípravy (průběhy inženýrských sítí, záborový elaborát)
- geodetické zaměření řešeného úseku

- **zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl. č. 146/2008 Sb.**
- zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadávací řízení
- dokumentace pro stavební povolení bude v podrobnosti prováděcí dokumentace
- **inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení**

Předání dokumentace 6xPD v tištěné podobě a 1xPD v digitální podobě v PDF.

4. LHŮTY PLNĚNÍ

Práce a služby uvedené v bodě 3. nabízíme provést v období:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP): **10 týdnů**

Inženýrská činnost pro vydání SP a vydání SP: **12 týdnů** od dokončení DSP

Výkaz, výměr + rozpočet 2 týdny

Inženýrská činnost pro vydání SP a vydání SP: **12 týdnů** od dokončení DSP

Přesné termíny budou vždy upřesněny slouvou nebo objednávkou na konkrétní akci

5. ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ A CENOVÁ KALKULACE

5.1. PD - přechod v ulici Byškovická u školy

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti prováděcí s výkazem výměr na rekonstrukci přechodu pro chodce v ulici Byškovická (III/0099) vedle křižovatky s ulicí Přímá v blízkosti základní školy. Bude navržen přechod odpovídající současné legislativě včetně nasvětlení lampami a světelné signalizace ve vozovce.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
1 Předprojektová příprava a zaměření	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
3 Inženýrská činnost ve stavebním řízení	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
	Celkem bez DPH	39 000,00 Kč	
	Z toho 21 % DPH	8 190,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	47 190,00 Kč	

zadavatel PD: město Neratovice

investor: KSUS

silnice č.: III/0099

5.2. PD - přechod - nám. Republiky u č. p. 400

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti prováděcí s výkazem výměr na rekonstrukci přechodu pro chodce na nám. Republiky naproti Městskému úřadu. Bude navržen přechod odpovídající současné legislativě včetně nasvětlení lampami a světelné signalizace ve vozovce.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
1 Předprojektová příprava a zaměření	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
3 Inženýrská činnost ve stavebním řízení	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
	Celkem bez DPH	39 000,00 Kč	
	Z toho 21 % DPH	8 190,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	47 190,00 Kč	

zadavatel PD: město Neratovice

investor: Neratovice

silnice č.: III/0099

5.3. PD - přechod - křižovatka Mládežnická x Smetanova

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti prováděcí s výkazem výměr na rekonstrukci přechodu pro chodce v ulici Mládežnická (II/101) u křížení s ulicí Smetanova. Bude navržen přechod odpovídající současné legislativě včetně nasvětlení lampami a světelné signalizace ve vozovce.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
1 Předprojektová příprava a zaměření	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
3 Inženýrská činnost ve stavebním řízení	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
	Celkem bez DPH	39 000,00 Kč	
	Z toho 21 % DPH	8 190,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	47 190,00 Kč	

zadavatel PD: město Neratovice
investor: Neratovice
silnice č.: II/101

5.4. PD - 2x přechod - křižovatka Mládežnická x Masarykova

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti prováděcí s výkazem výměr na rekonstrukci dvou přechodů pro chodce v ulici Mládežnická u křížení s ulicí Masarykova. Budou navrženy přechody odpovídající současné legislativě včetně nasvětlení lampami a světelné signalizace ve vozovce.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
1 Předprojektová příprava a zaměření	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
3 Inženýrská činnost ve stavebním řízení	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
	Celkem bez DPH	39 000,00 Kč	
	Z toho 21 % DPH	8 190,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	47 190,00 Kč	

zadavatel PD: město Neratovice
investor: Neratovice
silnice č.: II/101

5.5. PD - přechod - křižovatka Mládežnická x Zelená

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti prováděcí s výkazem výměr na rekonstrukci přechodu pro chodce v ulici Mládežnická u křižení s ulicí Zelená. Bude navržen přechod odpovídající současné legislativě včetně nasvětlení lampami a světelné signalizace ve vozovce.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
1 Předprojektová příprava a zaměření	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
3 Inženýrská činnost ve stavebním řízení	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
	Celkem bez DPH	8 190,00 Kč	
		8 190,00 Kč	
	Celkem včetně DPH		47 190,00 Kč

zadavatel PD: město Neratovice

investor: Neratovice

silnice č.: II/101

Celková cena za zakázku :	<i>Kč bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
1 Předprojektová příprava a zaměření	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	140 000,00 Kč	29 400,00 Kč	169 400,00 Kč
3 Inženýrská činnost ve stavebním řízení	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
	Celkem bez DPH	40 950,00 Kč	
		40 950,00 Kč	
	Celkem včetně DPH		235 950,00 Kč

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel předá ke dni zahájení prací dále uvedené podklady a informace:

- Dokumentaci stávajícího stavu pokud je k dispozici, nebo projektové dokumentace zpracované ostatními zhotoviteli.
- Předání dalších podkladů a vyjádření k rozpracované dokumentaci či jiné doplnění informací provede objednatel do 5 dnů od vyžádání.

7. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Situační zakres navrhovaných projektů

V Kladně,

Dne 2.8.2017

Libor
jednatel



2.8.2017
Kladno
①