

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006288**

Číslo smlouvy zhotovitele: **25-371**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO Vinohrady – realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zia4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 5904041/0100
zastoupen: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SAFETY PRO s.r.o

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 3882364001/5500
zastoupen:
jako společník společnosti PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu " I/42 Brno VMO Vinohrady" v portálových a předportálových úsecích v souladu s TP 76 na podkladu zadávací dokumentace - projektu podrobného GTP, zpracovaného společností Ventimiglia s.r.o.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán technickými podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
11 678 900	2 452 569	14 131 469

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení prací: na výzvu zástupce Objednatele ve věcech technických
Předání konceptu Závěrečné zprávy GTP: do 6 měsíců od zahájení prací
Předání čistopisu Závěrečné zprávy GTP: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu Závěrečné zprávy GTP
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, silnice I/42

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - I/42 Brno VMO Vinohrady – ZD pro podrobný GTP (portálové a předportálové úseky), (05/2025, Ventimiglia s.r.o.)Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: - - -.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- za objednatele
 - za zhotovitele
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: Závěrečná zpráva podrobného GTP, které zhotovitel předá objednateli v termínu: dle čl. III. Smlouvy.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

adresa: Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno
k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Závod Brno
e-mail:
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Nepoužito,
 2. Nepoužito,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podeps

 Datum: 2025.09.02 16:45:22
+02'00'

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 03PT-006288 objednatele

Položka	Výkon / dodávka prací	počet m.j.	jedn.	jedn. cena	Cena celkem
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE				
1.1.1.	1 Jádrové vrtý vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	346	bm		
1.1.1.	2 Jádrové vrtý vrtané TK v hloubce > 10,0 m	138	bm		
1.1.1.	3 Jádrové vrtý vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	50	bm		
1.1.1.	4 Jádrové vrtý vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m	10	bm		
1.1.1.	5 Jádrové vrtý vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	6 Jádrové vrtý horizontální vrtané TK		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	7 Jádrové vrtý vrtané dvojitou jádrou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m	160	bm		
1.1.1.	8 Jádrové vrtý vrtané dvojitou jádrou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	9 Jádrové vrtý vrtané dvojitou jádrou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m	155	bm		
1.1.1.	10 Jádrové vrtý vrtané dvojitou jádrou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	11 Presiometrické vrtý vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	12 Presiometrické vrtý vrtané dvojitou jádrou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů	15	bm		
1.1.1.	13 Jádrové vrtý vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	14 Inklinometrické vrtý vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	15 Inklinometrické vrtý vrtané dvojitou jádrou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu		ks	není předmětem plnění	
1.1.1.	17 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění		bm	není předmětem plnění	
1.1.1.	20 Kopané šachty (do 3 m), včetně likvidace		ks	není předmětem plnění	
1.1.1.	21 Kopané šachty (nad 3 m), včetně likvidace		bm	není předmětem plnění	
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2.1.	1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtý vrtané TK	14	prac.		
1.2.1.	2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtý vrtané s výplachem	5	prac.		
1.2.1.	3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtý vrtané v obtížně přístupném terénu	11	prac.		
1.2.1.	4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích	23	prac.		
1.2.1.	5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí		prac.	není předmětem plnění	
1.2.1.	6 Provozní pažení a odpažení vrtů	859	bm		
1.2.1.	7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)		ks	není předmětem plnění	
1.2.1.	8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření	45	hod.		
1.2.1.	9 Likvidace vrtů hutněným záhozem	859	m		
1.2.1.	10 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí		m	není předmětem plnění	
1.2.1.	11 Skartace vrtného jádra		m	není předmětem plnění	
1.2.1.	12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmů dopravního značení *)	1	kpl		
1.2.1.	13 Škody na pozemcích *)	1	kpl		
1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ				
1.3.1.	1 Odběr vzorků zemín / hornin - porušené - třída 3B	86	ks		
1.3.1.	2 Odběr vzorků zemín / hornin - technologické - třída 3B	9	ks		
1.3.1.	3 Odběr vzorků zemín - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B		ks	není předmětem plnění	
1.3.1.	4 Odběr vzorků zemín / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vřetácným břitovým odběrákem	43	ks		
1.3.1.	5 Odběr vzorků zemín / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison		ks	není předmětem plnění	
1.3.1.	6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtného dvojitou jádrou	53	ks		
1.3.1.	7 Odběr vzorků vody	4	ks		
1.3.1.	8 Odběr vzorků zemín pro stanovení znečištění zemín	6	ks		
	dílčí mezisoučet - pol. 1.				
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				
2.1.	1 Presiometrické zkoušky	9	zk.		
2.1.	2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku	9	zk.		
2.1.	3 Dilatometrické zkoušky (DMT)	6	zk.		
2.1.	4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku	6	zk.		
2.1.	5 Dynamické penetrační zkoušky	30	bm		
2.1.	6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku	2	zk.		
2.1.	7 Statické penetrační zkoušky CPT		bm	není předmětem plnění	
2.1.	8 Statické penetrační zkoušky CPTU	80	bm		
2.1.	9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU	4	zk.		
2.1.	10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)		ks	není předmětem plnění	
2.1.	11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem		zk.	není předmětem plnění	
2.1.	12 Měření kapesním penetrometrem	544	m		
2.1.	13 Statická zatěžovací zkouška		ks	není předmětem plnění	
2.1.	14 Rázová zatěžovací zkouška		ks	není předmětem plnění	
2.1.	15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek	180	hod.		
	dílčí mezisoučet - pol. 2.				

3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
3.	1	Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření	80	hod.	
3.	2	Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)	2645	m	
3.	3	Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)		m	není předmětem plnění
3.	4	Vertikální elektrické sondování (VES)		bod	není předmětem plnění
3.	5	Elektromagnetické metody (VDV, DEMP)		bod	není předmětem plnění
3.	6	Odporové profilování		bod	není předmětem plnění
3.	7	Odporová tomografie (ERT, MEM)	2645	m	
3.	8	Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)		bod	není předmětem plnění
3.	9	Gravimetrie (tíhová měření)		bod	není předmětem plnění
3.	10	Georadarové měření (GPR)		m	není předmětem plnění
3.	11	Magnetometrie		bod	není předmětem plnění
3.	12	Metoda spontánní polarizace (SP)		bod	není předmětem plnění
3.	13	Spektrometrie - gama aktivity (SG)		bod	není předmětem plnění
3.	14	Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)		m	není předmětem plnění
3.	15	Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)		m	není předmětem plnění
3.	16	Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)		m	není předmětem plnění
3.	17	Kamerová prohlídka vrtu se záznamem		m	není předmětem plnění
3.	18	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	180	hod.	
dílčí mezisoučet - pol. 3.					
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
4.	1	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")	83	zk.	
4.	2	Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")	43	zk.	
4.	3	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost		zk.	není předmětem plnění
4.	4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem	10	zk.	
4.	5	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku		zk.	není předmětem plnění
4.	6	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti	7	zk.	
4.	7	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost	13	zk.	
4.	8	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost		zk.	
4.	9	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU	11	zk.	
4.	10	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)	2	zk.	
4.	11	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti		zk.	není předmětem plnění
4.	12	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak	35	zk.	
4.	13	Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI)	6	zk.	
4.	14	Technologické rozbor s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivu + IBI s aditivu) - 1 sada při 1 vlhkosti	3	zk.	
4.	15	Stanovení agresivity zemin (hornin)	7	zk.	
4.	16	Stanovení obsahu organických látek		zk.	není předmětem plnění
4.	17	Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech	6	zk.	
4.	18	Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině	6	soubor	
4.	19	Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny	10	zk.	
4.	20	Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce	12	zk.	
4.	21	Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách	160	hod.	
dílčí mezisoučet - pol. 4.					
5.	GEODETICKÉ PRÁCE				
5.	1	Výtyčení sond a polních zkoušek	59	ks	
5.	2	Výtyčení geofyzikálních profilů	2645	m	
5.	3	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1	59	ks	
5.	4	Zaměření studní a vztáží objektů dle předpisu B2/C1	24	ks	
5.	5	Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD		ks	není předmětem plnění
5.	6	Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1		ks	není předmětem plnění
5.	7	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.	59	ks	
5.	8	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1	59	ks	
5.	9	Zajištění výtyčení průběhu podzemních inženýrských sítí	59	ks	
dílčí mezisoučet - pol. 5.					
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE				
6.	1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce	80	hod.	
6.	2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace	80	hod.	
6.	3	Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod	4	zk.	
6.	4	Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)		den	není předmětem plnění
6.	5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)		zk.	není předmětem plnění
6.	6	Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy		zk.	není předmětem plnění
6.	7	Provizorní vstrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů		bm	není předmětem plnění
6.	8	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací		den	není předmětem plnění
6.	9	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu	15	měsíc	
6.	10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu	72	ks	
6.	11	Odběr vzorků vody - dynamicky	24	ks	
6.	12	Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce	28	zk.	
6.	13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ agresivity (Heyer)	28	zk.	
6.	14	Rozbor vody - kontaminace C ₁₀ - C ₄₀	28	zk.	
6.	15	Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC	28	zk.	
6.	16	Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)	28	zk.	
6.	17	Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET	28	zk.	
6.	18	Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)	24	zk.	
6.	19	Záměr průtoků - hydrologická měření		profil	není předmětem plnění
6.	20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod	1	soubor	
6.	21	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	150	hod.	
dílčí mezisoučet - pol. 6.					

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Správce společnosti společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 00

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti společnost SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 71 690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

jakožto zhotovitel stavebních prací „I/42 Brno VMO Vinohrady – realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky)“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
AQH s.r.o.	IČO: 271 35 161 sídlo: Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6 - Řepy	provádění geologických prací v oboru hydrogeologie	PRAGOPROJEKT, a.s.
GEONIKA, s.r.o.	IČO: 481 11 767 sídlo: V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5 – Košíře	provádění geologických prací v oboru geofyzika	PRAGOPROJEKT, a.s.
Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.	IČO: 470 51 175 sídlo: Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice	provádění jádrového vrtání	PRAGOPROJEKT, a.s.
CONSULTEST s.r.o.	IČO: 253 46 784 sídlo: Medkova 974/4, Tuřany, 627 00 Brno	provádění laboratorních zkoušek	PRAGOPROJEKT, a.s.

TERRATEST s.r.o.	IČO: 639 95 735 sídlo: Za Školou 10, 25089 Lázně Toušev	v oboru vrtných prací spočívajících v provádění penetračních zkoušek těžkou statickou penetrační soupravou	PRAGOPROJEKT, a.s.
------------------	---	---	--------------------

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Správce společnosti společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 00

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti společnost SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 71 690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto zhotovitel stavebních prací „I/42 Brno VMO Vinohrady – realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky), č. 03PT-006288“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „I/42 Brno VMO Vinohrady – realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky), č. 03PT-006288“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	Ing. Jiří Štěpán	PRAGOPROJEKT, a.s.
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		PRAGOPROJEKT, a.s.
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		SAFETY PRO s.r.o.
Hydrogeolog		AQH s.r.o.
Geofyzik		GEONIKA, s.r.o.
Geofyzik		G IMPULS Praha spol. s r.o.
Další osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika		PRAGOPROJEKT, a.s.
Zeměměřické činnosti		PRAGOPROJEKT, a.s.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006288

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO Vinohrady – realizace podrobného GTP (portálové a předportálové úseky)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 05.09.2025 16:49:17 +02:00