
SMLOUVA O DÍLO �

„TC Praha – oprava epoxidové podlahy“

Číslo 2025 / 15308

Česká pošta, s.p. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ:

zapsán: ¤

CZ47114983

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤

¤

zastoupen: ¤ Ing. Helenou Kadlecovou , manažerem útvaru majetku

Balíkovna ¤

¤

ve věci: ¤ Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Balíkové služby ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXX ¤ ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

ALEZ s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha ¤ ¤

IČO: ¤ 25475134 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ25475134 ¤ ¤

zastoupen: ¤ Zdeňkem Řezníčkem, jednatelem ¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 397812 / MSPH ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXX ¤ ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ ¤ ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu

s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ občanský zákoník “), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „ TC Praha - oprava

epoxidové podlahy “ (dále jen „ výběrové řízení “) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena

se Zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení.
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1 � Předmět Smlouvy

1.1 � Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod

souhrnným názvem „ TC Praha – oprava epoxidové podlahy “, a to řádně, včas, v rozsahu

a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “).

Dílo je vymezeno dokumenty uvedenými v odst. [|3.1 ] Smlouvy, tj. položkovým smluvním

rozpočtem a technickou specifikací.

1.2 � Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a) � Bourací práce a demontáž určených konstrukcí;

b) � Stavební úpravy;

c) � Likvidace odpadu, úklidové a dokončovací práce.

1.3 � Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy areál TC Praha, umístěný na pozemku parc. č.

793/57, katastrální území Malešice. Areál TC Praha se nachází na adrese Sazečská 598/7, 108 00,

Praha 10 (dále jen „ Staveniště “).

2 � Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1 � Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a) � provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a

provozování zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady

příslušných správních a jiných poplatků;

b) � učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění

této Smlouvy;

c) � zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných

škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností

Zhotovitele;

d) � umožnit zpracovateli technické specifikace výkon dozoru Objednatele;

e) � provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost

provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této

Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f) � zajistit a Objednateli předat veškeré doklady prokazující řádné provedení Díla v souladu se

Smlouvou nebo s Dílem a jeho částmi související, zejména návody k obsluze a údržbě,

prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

g) � provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení

Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl

předpokládat.

2.2 � Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou

v zadávacích podmínkách výběrového řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků

Objednatele s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl

hospodárných nákladů na provedení Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace

navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí

být zachována kvalita Díla požadovaná touto Smlouvou.

2.3 � Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této

Smlouvě.

2.4 � Účelem této Smlouvy je zajistit řádný a bezvadný provoz na silniční rampě a kolejové hale.
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2.5 � Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze

evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této

Smlouvy.

3 � Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1 � Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro

provedení Díla:

a) � Položkový smluvní rozpočet – Příloha č. 1 Smlouvy;

b) � Technická specifikace Díla zpracovaná Markem Brožem dne 21.1.2025 - Příloha č. 2

Smlouvy.

c) � V případě rozporu mezi údaji uvedenými v technická specifikaci a v položkovém smluvním

rozpočtu má přednost technická specifikace, tj. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu

s technickou specifikací dle písm. b) tohoto ustanovení Smlouvy.

3.2 � Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou

bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.3 � Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a) � má autorizaci a/nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídající splnění předmětu této

Smlouvy;

b) � má příslušná oprávnění, osvědčení pro splnění předmětu této Smlouvy, jsou-li pro plnění

právními předpisy vyžadována;

c) � všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách

předvídaných touto Smlouvou;

d) � veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

e) � všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této

Smlouvy;

f) � veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil s výjimkou případů, které při vynaložení

veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

g) � je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí.

3.4 � Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu

provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných

výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této

Smlouvě a výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.5 � Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností i v případě, kdy dojde

k podstatné změně okolností, za nichž Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4 � Doba a místo provádění Díla

4.1 � Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně

3 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí

Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma

smluvními stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4 Smlouvy. Nedostaví-li se Zhotovitel bez

závažného důvodu k převzetí Staveniště, běží lhůta k dokončení Díla dle odst. 4.2 Smlouvy ode

dne, kdy mělo být Staveniště předáno.
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4.2 � Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat

celé Dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu

s Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Nejpozději do 3 pracovních dnů

ode dne předání a převzetí Staveniště Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli Podrobný časový

harmonogram v souladu s Časovým harmonogramem. Konečný termín pro dokončení Díla dle

věty první tohoto odstavce Smlouvy zůstává nedotčen.

4.3 � Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou smluvních

stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.4 � Místem provádění Díla je Staveniště.

5 � Cena Díla a platební podmínky

5.1 � Cena Díla je určena podle položkového smluvního rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a

činí 1 742 446,65,- Kč bez DPH . Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze

č. 1 je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku a odpovídá rozsahu

prací nezbytných ke zhotovení Díla dle technické specifikace. Zhotovitel nemůže požadovat

zvýšení ceny Díla, mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu nebo

objeví-li se po podpisu Smlouvy potřeba dalších prací k dokončení Díla nebo jsou-li práce

nákladnější, než Zhotovitel předpokládal. �

5.2 � K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve

výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude

jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon

o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3 � Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony

a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj.

náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší.

Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této

Smlouvě uvedeno jinak.

5.4 � Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli

doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a) � v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit

Objednateli ke kontrole a schválení Zjišťovací protokol dílčího plnění provedeného

Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6

Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném

kalendářním měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře položkového smluvního

rozpočtu – viz Příloha č. 1 Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne

následujícího kalendářního měsíce provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit

Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci

skutečně provedených prací nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od

Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsaným zástupcem Objednatele pro

věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně schváleného

položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací pak bude

tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz odst. [|5.8 ]8 písm. [|e) ] a [|g) ]

Smlouvy). Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních

dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je

stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem;

b) � doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen

vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum
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uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o

předání a převzetí Díla Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy.

5.5 � Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10 % z ceny

Díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného

Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním

smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10

% z ceny Díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky použité Objednatelem na krytí

nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna

na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o

uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne

předání a převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř. pokud bude Dílo při předání

vykazovat vady nebo nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o

odstranění všech těchto vad nebo nedodělků. V případě úpadku Zhotovitele propadá neuvolněná

pozastávka ve prospěch Objednatele za účelem krytí budoucích nákladů spojených

s odstraňováním vad Díla. �

5.6 � Splatnost každého daňového dokladu vystavovaného na základě této Smlouvy smluvní strany

sjednávají na 60 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že

Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode

dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje

splatnost daňového dokladu. Příslušná část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění

podmínek uvedených v předchozím odstavci Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data

doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den splatnosti příslušného

(řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena, pokud by mělo

uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu předcházet.

5.7 � Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před

vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.8 � Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí

obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména

pak zákona o DPH, jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli

k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti dle odst. [|5.6 ]6 začíná běžet dnem vystavení

nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento

nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho

vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto

daňového dokladu. Každý daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí

obsahovat tyto údaje:

a) � číslo Smlouvy;

b) � číslo objednávky OBJ;

c) � označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy;

d) � popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), a cenu;

e) � jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře položkového

smluvního rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.

Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací

od počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy;

f) � příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g) � Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

Smlouva o dílo „TC Praha – oprava epoxidové podlahy“ č. 2025 / 15308

(Verze: 100144872) � Strana [|5 ] (celkem [|20 ])



h) � v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

i) � v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;

j) � jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že

za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se

považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

5.9 � Zhotovitel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli:

a) � doporučeným dopisem na adresu: Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20,

701 06 Ostrava 1; nebo

b) � elektronicky, je-li elektronický způsob zasílání výslovně odsouhlasen Objednatelem na

základě žádosti Zhotovitele zaslané do technologické schránky [|ucetnictvi.sm@cpost.cz ];

nebo

c) � na výzvu Objednatele způsobem uvedeným v odst. [|5.16 ]6 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude zasílat daňové doklady v elektronickém

formátu ISDOC (Information System Document), který je standardem pro elektronickou fakturaci

v ČR.

5.10 � Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn

požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

5.11 � V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem

uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním

styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.12 � Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená

dle odst. 8.5 Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.

5.13 � Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku

svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí

na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli

náhradu škody, která mu tím vznikne.

5.14 � Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele,

dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve

smyslu § 106a zákona o DPH, nebo nastane některá z dalších skutečností uvedených v § 109

zákona o DPH, , je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit

přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet

Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané

hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením

tohoto odstavce smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této

Smlouvy.

5.15 � Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové

povinnosti na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za

poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo

bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za

poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat

daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti přerušuje a nová
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doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením

správného bankovního účtu Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

5.16 � Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické

zasílání dokladů spojených s realizací díla (zejména písemné výzvy, daňové doklady)

prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě

zaregistrovat na portále SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Zhotovitele k portálu

SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Zhotovitele (odst. [|6.17 ]

Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity Zhotovitele v rámci nákupního

procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný.

5.17 � Cena Díla bude hrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v jeho identifikačních údajích ve

Smlouvě. Změna bankovních údajů je možná pouze formou dodatku ke Smlouvě.

6 � Další závazky smluvních stran

6.1 � Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny

příslušných úřadů, podmínkami stanovenými v povolení záměru, je-li vydáno (včetně podmínek

obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků řízení o povolení záměr), a příkazy

Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit

relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, (zejména zákonem č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („ stavební zákon “) a jeho prováděcími předpisy),

včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely

této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN)

v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud

nesplněním této Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše

zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2 � Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a

úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu,

které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo

institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu

v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o

eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy

Objednatelem.

6.3 � Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení

majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související

s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy,

neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.4 � Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí

Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel

přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují

termíny plnění Díla dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat

maximálně 180 kalendářních dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení

prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu

pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele

k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty

podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení

prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je

jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod)

již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací,
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které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není

dotčeno.

6.5 � Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby nebo jednoduchý

záznam o Stavbě v souladu se stavebním zákonem (dále jen „ SD “), a to ve struktuře a s obsahem

dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. SD bude veden v elektronické podobě

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla

požadovat po Zhotoviteli zpřístupnění elektronického SD a Zhotovitel je povinen této žádosti

Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako

eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen kdykoliv

v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a zápisů do něj a umožnit

osobě vykonávající dozor a dalším k tomu oprávněným subjektům provedení zápisů do SD.

Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli

v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.

6.6 � Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavebním technikem, panem Štefanem Šipošem.

Změna stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se

zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít. �

6.7 � Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen

„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,

aby se KD vždy účastnil jím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty v Protokolu o

předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou samostatných

dokumentů nebo zápisů v SD.

6.8 � Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů

Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) � 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem

získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení

Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b) � za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně

s poddodavatelem.

6.9 � Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení

rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem

nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším

průběhu provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je

nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat

a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř.

provést opětovně předepsané zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení

kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

6.10 � Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této

Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat,

aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak

Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový

postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn

odstoupit od Smlouvy.

6.11 � Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků

vyplývajících z této Smlouvy.

6.12 � Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této

skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
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6.13 � Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového

pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním

Zhotovitelem nebo osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění

2 000 000,- Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této

Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události

zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v

možnostech Objednatele.

6.14 � Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7

kalendářních dnů doklad o pojištění dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení

pojistného. Výše uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při

podpisu této Smlouvy. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas

k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné

smlouvy a jejího plnění.

6.15 � Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007

občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a

její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo

nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí

Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude

Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu

svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části

plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30

kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím

není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění

Zhotovitele.

6.16 � Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat

dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže

uvedenými čísly verzí:

a) � Produkty MS Office v. 2021 nebo vyšší;

b) � AutoCad v. 2023 nebo vyšší.

Obě smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.17 � Ve věcech plnění této Smlouvy jsou za Smluvní strany oprávněny komunikovat dále uvedené

odpovědné osoby. Tyto osoby jsou oprávněny zejména podepisovat veškeré Smlouvou

předvídané dokumenty (Zjišťovací a předávací protokoly, apod.), není-li Smlouvou stanoveno

jinak. Odpovědné osoby dle tohoto ustanovení Smlouvy však nejsou oprávněny uzavírat písemné

dodatky ke Smlouvě nebo Smlouvou jinak disponovat.

a) � Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

� � XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

X X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

� � XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

X X XXXXX XXXX XXX XXX XXX
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X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) � Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

� � XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

� � XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� � XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

� � XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

� � XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� � XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změna odpovědných zástupců nebo zněna jejich kontaktních údajů nevyžaduje změnu Smlouvy

formou písemného dodatku a je účinná okamžikem oznámení druhé Smluvní straně. Pro uplatnění

záručních vad Díla budou odpovědné osoby a kontaktní údaje obou smluvních stran stanoveny

v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, bude

korespondenční adresou datová schránka a adresa sídla druhé smluvní strany.

6.18 � Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je komunikace prostřednictvím

datových schránek smluvních stran, emailová zpráva, zápis v SD, zápis z jednání smluvních stran,

Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění vad a nedodělků, doporučený dopis.

Tyto dokumenty musí být podepsány odpovědnými zástupci smluvních stran dle odst. 6.17

Smlouvy (s výjimkou zprávy zaslané z datové schránky smluvní strany). V případě pochybností

se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud ji e-mailový server odesilateli nevrátí

jako nedoručitelnou. E - mailová zpráva musí být odeslána z elektronické adresy odesilatele podle

následujícího odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst.

[|15.5 ] Smlouvy.

6.19 � Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel

požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je

možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.20 � Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní

pověst a obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat

zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak

zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.21 � Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na

obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést

k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.22 � Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této

Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu

Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6.23 � Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu. K

takovému převodu uděluje Zhotovitel Objednateli výslovný souhlas. Postoupení Smlouvy či její

části je vůči Zhotovitel účinné okamžikem doručení oznámení o postoupení Smlouvy

Objednatelem Zhotoviteli nebo okamžikem, kdy třetí osoba Zhotoviteli postoupení Smlouvy či

její části prokáže. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ustanovení § 1899 Občanského zákoníku

o tom, že v případě neplnění převzaté povinnosti postupníkem může Zhotovitel po Objednateli

požadovat, aby tuto povinnost splnil místo postupníka, se nepoužije.
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6.24 � Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla

na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním

ohledem na životní prostředí; je-li to možné, je povinen zajistit recyklaci odpadů. Zhotovitel je

povinen vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady),

kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a

převzetí Díla.

6.25 � Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů

od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podpisu Zápisu o

odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném

termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto

spojené jdou k tíži Zhotovitele, přičemž Objednatel je oprávněn na jejich úhradu použít

pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy. Není-li k úhradě nákladů využita

pozastávka, je Zhotovitel povinen tyto náklady uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30

kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.26 � Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů,

prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a

čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele (učiněnou formou zápisu v SD),

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. [|14.12 ] Smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech,

prostorách a komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li

Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele

k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo

tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé

přeúčtovat Zhotoviteli nebo na jejich úhradu použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této

Smlouvy. Není-li k úhradě nákladů využita pozastávka, je Zhotovitel povinen tyto náklady

uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její

součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.27 � Pracovní doba na Staveništi: Po – Pá 8-18 hod. Případné změny pracovní doby budou upřesněny

při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Staveniště.

6.28 � Zhotovitel má také v souladu s § 169 odst. 1 stavebního zákona a dle vyhlášky č. 149/2021 Sb.,

o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů i povinnost

oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt

závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při

nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám.

7 � Předání a převzetí Díla

7.1 � Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo

bude Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi

Zhotovitelem a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy.

7.2 � Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo

odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto

vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků

rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou

považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel

Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden

v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je

povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne

předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění

Smlouva o dílo „TC Praha – oprava epoxidové podlahy“ č. 2025 / 15308

(Verze: 100144872) � Strana [|11 ] (celkem [|20 ])



těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění

(přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.3 � Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou zápisu do SD, e-mailovou zprávou,

prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem) oznámit nejpozději 5 pracovních

dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat.

Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla

(jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu

o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4 � Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly

všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel.

Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat

taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla

přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze

z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození

Zhotovitelem či z jiných důvodů na straně Zhotovitele provést.

7.5 � Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly

funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí

Objednatel, zejména kontrolu rovinnosti epoxidových podlah. Zhotovitel je povinen se kontroly

funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která

umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých

částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně všech

vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného

znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele

provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce

jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích

takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb

a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6 � Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto

doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle

požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8 � Změny Díla

8.1 � Dílo a cena Díla se mohou měnit pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě a za

podmínek dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ “).

8.2 � Zhotovitel je povinen provést plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na

zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě, které nemění celkovou povahu Díla

(vícepráce / méněpráce). Zhotovitel prohlašuje, že s výjimkou plnění dodatečných výslovných

požadavků Objednatele na zvýšení rozsahu či kvality Plnění oproti této Smlouvě nebude

uplatňovat úhradu tzv. víceprací.

8.3 � Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny

(méněpráce), nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená

dle odst. 5.1 [|Error! Reference source not found. ]Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.

8.4 � Práce, dodávky nebo služby, které budou při plnění Díla provedeny nad rámec původně

stanoveného rozsahu plnění (vícepráce), mohou být Zhotovitelem účtovány pouze pokud byly

provedeny na základě výslovného požadavku Objednatele ve smyslu odst. 8.2 Smlouvy. Cena za

tyto práce, určená dle odst. 8.5 Smlouvy, bude k celkové ceně Díla přičtena. Za vícepráce ve
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smyslu tohoto ustanovení se nepokládají práce, které byly předvídány v projektové dokumentaci.

Náklady na tyto práce jsou zahrnuty v rozpočtu dle odst. 5.1 Smlouvy.

8.5 � Vícepráce / méněpráce budou oceněny následujícím způsobem:

a) � jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,

jež jsou uvedeny v položkovém smluvním rozpočtu (viz Příloha č. 1 Smlouvy); nebude-li to

možné, pak

b) � jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců

(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených

v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více-či méněpráce

sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c) � jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky

zadané Objednatelem.

8.6 � Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti

této Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými

dodatky k této Smlouvě. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změně celkové povahy plnění.

9 � Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

9.1 � Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem

Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez

jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.

9.2 � Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé

bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

9.3 � Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne

předání a převzetí Díla, tj. ode dne následujícího po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude Dílo vykazovat vady a/nebo

nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo ode dne podpisu Zápisu o odstranění (přejímkových)

vad nebo nedodělků Objednatelem. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma

zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se

nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) � jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s

nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b) � úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c) � vyšší mocí.

9.4 � Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně.

Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou.

Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a) � zpráva zaslaná do datové schránky,

b) � email zaslaný Objednatelem kontaktní osobě Zhotovitele určené dle poslední věty odst. 6.18

Smlouvy

c) � doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst. 6.18

Smlouvy;

d) � nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

V případech, kdy hrozí nebezpečí na majetku nebo na životě či zdraví osob, lze reklamaci provést

rovněž telefonicky, popř. textovou zprávou SMS u kontaktní osoby Zhotovitele určené dle

Smlouva o dílo „TC Praha – oprava epoxidové podlahy“ č. 2025 / 15308

(Verze: 100144872) � Strana [|13 ] (celkem [|20 ])



poslední věty odst. 6.17 Smlouvy. Telefonicky provedená reklamace musí být do 3 kalendářních

dnů potvrzena některým ze způsobů uvedených výše v bodech a) – d) tohoto odstavce Smlouvy.

Za okamžik uplatnění reklamace se v takovém případě pokládá telefonické sdělení reklamace.

9.5 � Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně

od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a) � do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;

b) � do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele

či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu

Objednatele;

c) � do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm. a)

a b) tohoto odstavce Smlouvy Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění

reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková

opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování

reklamované záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné

době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

9.6 � O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

9.7 � Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté

Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

9.8 � Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související

s vadným plněním Zhotovitele.

10 � Autorská práva

10.1 � Vznikne-li v souvislosti s realizací Díla autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský

zákon, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vytvořeno na základě této Smlouvy (např.

dokumentace skutečného provedení stavby), poskytuje Zhotovitel Objednateli k takovému

autorskému dílu výhradní, množstevně a územně neomezenou, volně převoditelnou licenci na

celou dobu trvání majetkových autorských práv k takovému dílu, a to ke všem způsobům a

formám užití za jakýmkoli účelem, včetně oprávnění udělovat ve stejném nebo omezeném

rozsahu neomezený počet podlicencí a včetně oprávnění do takového autorského díla libovolně

zasahovat a spojovat je s jinými díly. Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Zhotovitel

prohlašuje, že je oprávněn licenci v uvedeném rozsahu Objednateli udělit a poskytnout výše

uvedená oprávnění a souhlasy Objednateli v celém rozsahu. V případě, že se uvedené prohlášení

nezakládá na pravdě, odpovídá Zhotovitel Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu,

včetně odpovědnosti za majetkovou i nemajetkovou újmu.

10.2 � Odměna za poskytnutí nebo zajištění poskytnutí všech licencí a ostatních oprávnění a souhlasů

ve vztahu k autorským dílům, které jsou součástí plnění dle Smlouvy, je zahrnuta v ceně Díla.

Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu požadovat po Objednateli jakékoli další protiplnění a

zavazuje se uspokojit případné nároky třetích stran vznesené vůči Objednateli v souvislosti

s užíváním jakýchkoli licencí či dalších oprávnění na základě této Smlouvy.

11 � Obchodní tajemství a důvěrné informace

11.1 � Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně

nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém

zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství. Pro účely

této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména: údaje technické a bezpečnostní povahy,
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technologické postupy, manuály, plány a výkresy, obchodní údaje jako jsou cenová ujednání,

rozpočty, kalkulace, , obchodní strategie a podnikatelské záměry. Smluvní strany se zavazují

zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé smluvní strany, a dále o skutečnostech a

informacích, které označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace

výše uvedené povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením

povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně

nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).

11.2 � Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,

nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že učiní

potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro

činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy v souladu s účelem stanoveným touto

Smlouvou. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit tyto informace výlučně těm svým pracovníkům,

kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito

informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto

osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Smluvní

strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní tajemství nebo důvěrné

informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované kopie a před ukončením

smluvního vztahu byly všechny dokumenty včetně kopií vráceny druhé smluvní straně.

11.3 � V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 občanského zákoníku, použijí

smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

11.4 � Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou

smluvní stranou vznikne.

11.5 � Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy týkající se obchodního tajemství a důvěrných informací

se nevztahuje na informace, které:

a) � mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b) � byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;

c) � jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či

úmyslným jednáním Zhotovitele;

d) � Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e) � Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo

daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených

právními předpisy;

f) � jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem

veřejné moci na základě a v souladu se zákonem;

g) � jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu

k informacím, o registru smluv).

11.6 � Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.

11.7 � Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o

registru smluv “). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru

smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve

Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o

registru smluv.

11.8 � Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická osoba,

a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této Smlouvě,
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popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro účely související

s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních

předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen

informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této

Smlouvy Objednateli předává.

11.9 � Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv subjektů

údajů jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na adrese [|www.ceskaposta.cz ]

v záložce „Ochrana osobních údajů – GDPR“.

12 � Compliance doložka

12.1 � Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo

vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo

oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. �

12.2 � Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo

z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by

mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin

spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 � Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro

jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým

nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať

už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti

s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v

přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené

osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

12.4 � Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či

uplácení.

12.5 � V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto

bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.

12.6 � Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění k

datu účinnosti této Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese

[|https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp ], a bude jej dodržovat.

12.7 � Zhotovitel prohlašuje, že:

12.7.1 � on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob, které se budou podílet na plnění

Smlouvy, nebo kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Zhotovitel při plnění Smlouvy využívat,

a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny

a) � není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či

orgánem se sídlem v Rusku,

b) � není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodě a).,

ani

c) � nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) nebo b);

12.7.2 � není osobou sankcionovanou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení

Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších
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aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních

vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších

aktualizací), včetně aktuálních příloh všech uvedených nařízení;

12.7.3 � žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo

nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným

nebo v jejich prospěch sankcionovaným ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací),

nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči

některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších

aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních

vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších

aktualizací).

13 � Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

13.1 � Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř.

jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit

v případech, kdy Zhotovitel:

a) � přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b) � i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle

této Smlouvy;

c) � je v prodlení s převzetím Staveniště a/nebo prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu

stanovenému v Časovém harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 Smlouvy o více než 14

kalendářních dní nebo je zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a

Zhotovitel neposkytl Objednateli dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě

prodlení s Podrobným časovým harmonogram);

d) � je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a

převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e) � nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele doklad o pojištění

vč. potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ] Smlouvy;

f) � plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu

byly splněny podmínky podle odst. [|6.8 ]Smlouvy;

g) � bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h) � je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

i) � prohlášení Zhotovitele dle odst. 12.7 Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002

občanského zákoníku.

13.2 � Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy

odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu

delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o

úhradu urgován. Pro zasílání urgencí Zhotovitel využije některý ze způsobů uvedených v odst.

5.9 Smlouvy.

13.3 � Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od

Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od
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nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě

této Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

13.4 � Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy

za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od

této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

13.5 � Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti

ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční doby, jakož i

ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová

ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami

a jiná ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení

od Smlouvy.

14 � Sankce

14.1 � V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle

občanského zákoníku.

14.2 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě

Objednatele ve smyslu odst. [|4.1 ] Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

14.3 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo

kteréhokoli časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu podle odst. [|4.2 ] Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za

každý započatý den prodlení.

14.4 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků

(dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu

o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel

má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových

přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené

Objednatelem podle této Smlouvy.

14.5 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních

vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) � 30 00,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každou započatou hodinu prodlení

v případě vady podle odst. [|9.5 ] písm. a) Smlouvy;

b) � 1000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu každou započatou hodinu prodlení

v případě vady podle odst. [|9.5 ] písm. b) Smlouvy;

c) � 1000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení

v případě vady podle odst. [|9.5 ] písm. c) Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových

záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené

Objednatelem podle této Smlouvy.

14.6 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst.

[|6.2 ] nebo čl. [|11 ] Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za

každý jednotlivý případ porušení.
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14.7 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.5 ] Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu

ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

14.8 � Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. [|6.7 ] Smlouvy, tzn., nedostaví-li se

na KD stavební technik nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu

ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

14.9 � Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele doklad o

pojištění vč. potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ] Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za

každý započatý den prodlení.

14.10 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.20 ] nebo [|6.21 ] Smlouvy, uhradí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

14.11 � Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.25 ] Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

14.12 � Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na

Staveništi na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. [|6.26 ] uhradí Zhotovitel Objednateli

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

14.13 � Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně

zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou

utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

14.14 � Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut

je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou

smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.15 � Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti

ceně Díla podle této Smlouvy případně smluvní pokuty uspokojit z pozastávek.

14.16 � Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

15 � Závěrečná ustanovení

15.1 � Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

15.2 � Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv podle odst. 11.6 Smlouvy. Plnění předmětu této Smlouvy

v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva

a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

15.3 � Je-li Smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Smlouva

vyhotovena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený

elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních

předpisů.

15.4 � Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně

očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Změna

této Smlouvy, která by nebyla připuštěna ZZVZ je vyloučena.
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15.5 � Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této

Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí

poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních

služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně

vylučují ust. § 573 občanského zákoníku.

15.6 � Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost

ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této

Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě

se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením,

které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

15.7 � Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve

vzájemným jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou

řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle

sídla Objednatele.

15.8 � Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: � Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2: � Technická specifikace Díla

Příloha č. 3: � Časový harmonogram

Příloha č. 4: � Protokol o předání a převzetí Staveniště (vzor)

Příloha č. 5: � Protokol o předání a převzetí Díla (vzor)

Příloha č. 6: � Zjišťovací protokol (vzor)

15.9 � Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že

Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť

nepodstatnou, nebo dodatkem.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze ¤ V Praze ¤ ¤

_________________________________ ¤ _________________________________ ¤ ¤

Ing. Helena Kadlecová

manažer útvaru majetku Balíkovna

Česká pošta, s.p.

¤

Zdeněk Řezníček

jednatel

ALEZ s.r.o.

¤

¤

�
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