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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0135-2025-092

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení $ 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech techni
- ve věcech BOZP:
Fax:

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0135 , Boleslavská 929, Stará Boleslav, PSČ 25002

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Petr Fencl
zapsán v živnostenské adu v Brandýse nad Labem, č.j.:10236/2021
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Adresa pro doručování:
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle $ 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále také jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

> Článek 1
Učel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu oprava vnitřního rozvodu vody a to za účelem
zajištění bezpečného a řádného technického stavu.

1.2.. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení $ 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.
bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní
formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.
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Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvyje závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo opravu vnitřního rozvodu vody, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:
Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací)je specifikován v příloze č. I - Soupisu
skutečně provedených prací, kteráje nedílnou součástí této smlouvy.
V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto
odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit,jsou kryty cenou díla.
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínkya jiné jejich nedostatky;
b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
©) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnily provedení předmětu
této smlouvy;
d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 5.8.2025
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě
Soupisu skutečně provedených prací, kterýje nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1,
a to ve výši:

Cena bez DPHvKč 75 536,15
21% DPHvKč 15 862,59

Cena celkem s DPH v Kč 91 398,74
(Slovy Devadesátjedentisíctřistadevadesátosm 74 /100korun českých)

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce,
činnosti a dodané věcí nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
a poskytnutých dodávek.

Článek 4
Doba a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 30.7.2025
Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 5.8.2025
Místem provedení díla je areál ve správě PS 0135 Stará Boleslav.
- vojenský areál: č. CE: 01-50-01
- stavební objekt: I.č. 095- zdravotní středisko v k.ú. Stará Boleslav, obec Stará Boleslav,
parcel č. 2165/42,
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zapsáno na LV č.8 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
Katastrální pracoviště Praha — východ..

Článek 5
Nakládání s odpady

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto
článku), je zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu
realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace
předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro
věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2.
smlouvy).
Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené
prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán
zápis o předání a převzetí díla;
- objednatelem převzato s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání.
Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán
až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7
Fakturační a platební podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel
fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to
elektronicky do da bwexd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-
mailovou adresu: s fakturou na prvním místě. Faktura případně její
přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC;
UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS
644000, AP 91, č. SML: 6440-0135-2025-092. Nebude-li možné ji odeslat z technických
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle $ 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
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b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
h) označení bankya čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
1) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny,je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitelje
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena
oprávněně vrácená faktura.
Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle $ 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle $ 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli.
Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně
příslušnému správci daně.““
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení $ 2619 OZ po dobu 24 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními $ 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v
důsledku vady díla.
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Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a
fyzických osob.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8. smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném
uplynutí lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití $ 2050 OZ.

Článek 10
Zvláštní ujednání

Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
$ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
- K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením $ 2001a násl. OZ.

Článek 12
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem
obecně příslušným dle sídla objednatele.
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Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví
této smlouvy.
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku
vyzvedne.
Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění
právních povinností pro naplnění smlouvy.
Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovatje třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí,
že objednatel je ve smyslu $ 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této
smlouvy v režimu tohoto zákona.
Tuto smlouvu Ize platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží | výtisk a objednatel I
výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. I - Soupis skutečně provedených prací — o počtu I listu;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu I listu.
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení- o počtu I listu.

V Praze dne: . o koní dne:

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
vedoucí oddělení provozu Praha
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Stavební rozpočet na opravu havárie vody v budově 095 :

Název stavby Havarijní oprava rozvodu vody Doba výstavby Objednatel VSB 0135 Stará Boleslav

Druh stavby 095-Zdravotní středisko

Lokalita JK Stará Boleslav Petr Fencl

JKSO: Petr Fencl
č objekt [Kód Zkrácený popis MJ | Množství Cena/MJ Náklady (Kč)

(o Rozmě .
34 Stěny a přičky

1 34226M2RS2 Oprava SDK podhledů vsazením a tmelením m2 3,20

61 Úprava povrchů vnitřní
2 61142121R00 Oprava váp. omítek stropů a stěn m2 2,60
3 61142122RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká m2 180

72 Vnitřní vodovodní rozvody
4 72100917R00 Oprava - propojení starého a nového potrubí těsněním Sil 0432 kus 4,00
5 72170955R00 Oprava-vsazení redukce do 125 mm kus 2,00
6 72173304R00 © Potrubí z PP 125 mm vnitřní m 160

4 72174105RT2 Montáž a úpravy propojení Fezn potrubí + tlaková zkouška kus 2,00
8 721170906R00 Oprava potrubí vodovodní řadu kus 100

781 Obklady (keramické)
9 78mM1I2RT7 Oprava keramických dlažeb a obkladů do tmelu kpl 1,00

784 Malby
10 78411301R00 Penetrace podkladu nátěrem Teluria, Latex V2064 1x m2 25,60

n 784115722R00 Malba Remal sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x m2 85,40

12 78412701R00 Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 1x m2 5,60
13 784167103R00 | Vyhlazení disperz. tmelem HET Ditmel, 2 x (I+Imm) m2 6,10
W 784115512R00 Malba Remal protiplísňový,bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,50

5 784125212R00 Malby vnitřní bílé vícenásobné m2 64,00
96 Bourání konstrukcí

16 96902121R00 Vybourání vodovodního potrubí DN do 200 mm m 2,20

7 969021R00 Vybourání zdiva cihelného na MVC m3 4,90
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
97101241R00 Vybourání otvorů ve stropních konstrukcích B 20 kus 2,00
97403167R00 | Vysekánírýh ve zdi cihelné 15 x 30cm m 2.30

Celkem: 75 536,15

DPH 21% 15 862,59

EM : 91 398,74



Příloha č.2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL EV.Č. SML.Č.6440-0135-2025-092

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie - oprava vnitřního rozvodu vody ve vojenském
objektu CE:01-50-01/095— zdravotní středisko JK ze dne 30.7.2025

Objednatel:
Česká Republika-Ministerstvo obrany
Sídlo : Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
pověřený jednáním:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu

Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 77 I
osoba přebírající dílo: vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

Zhotovitel:
Petr Fencl
místo podnikání:
IČO:
předávající : Petr Fencl
Číslo smlouvy : 6440-0135-2025-092
Datum skutečného zahájení prací: 30.7.2025
Datum předání a převzetí díla: 5.8.2025

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie - oprava vnitřního rozvodu vody ve
vojenském objektu CE:01-50-01/095— zdravotní středisko JK ze dne 30.7.2025
dle Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2025-092“, byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle
požadavků objednatele dle přiloženého rozpočtu příloha č.1.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a přejímce dokončeného díla zjištěny, se
řídí dle $ 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:
- © protokol o provedení opravy
- záruční list

Předávací protokolje vyhotoven ve 3 výtiscích, 2x je určen pro objednatele a 1x pro zhotovitele.

Datum předání: 5.8.2025

Předávající:



Ke smlouvě č. 6440-0135-2025-092 Příloha č. 3
Počet listů: I

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

Název právnické osoby nebo

podnikající fyzické osoby

IČO (nebo razítko IČO obsahující)

Jméno, příjmení, funkce,

v. r. podpis



Tadvodnění časového nesouladu mezi uzavřením
smlouvy/objednávky a realizací PRK před vznikem uávazku

Při přípravě nákuvu nebyla PPÍK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čírnž vznikl
časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací PFK před vznikem závazku. Po
zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že rizika jsou
rninimální. Předkládám PPK x realizaci.

Zdůvodnění:
Rešení aeuníko kavarijního sžavu za účelem zabránění vzniku škod na majelku státu.

Příkazce operace

Ing. Zdenko Pohranc

Ager


