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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

číslo smlouvy objednatele: 2017/005142 
číslo smlouvy zhotovitele: …………………… 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Blanka Šafránková 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
a 
 
Atelier 99 s.r.o. 
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417 
IČO: 02463245 
DIČ: CZ02463245 
 
zastoupená Ing. Josefem Pirochtou a Ing. Petrem Prokšem - jednateli 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Josef Pirochta 
tel.: XXXX e-mail: XXXX 
Ing. Pavel Gregor 
tel.: XXXX e-mail: XXXX 
Ing. Martin Jeřábek 
tel.: XXXX e-mail: XXXX 
 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
  

mailto:safrankova@plzen.eu
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na 

zadání veřejné zakázky s názvem „Archiv města – DÚR, DSP, DPS“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), a to za účelem vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících se zhotovením 
díla dle této smlouvy, přičemž nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami 
stanovenými objednatelem v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky jako nabídku 
ekonomicky nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména provedení 
inženýrsko – geologického průzkumu (dále i „IG“), navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále i „DÚR“), vč. provedení kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, navržení a vyhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně technického průzkumu 
(dále i „DSP“) a vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného 
stavebního povolení a navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále i „DPS“), (DÚR, DSP a DPS společně také jako „projektové dokumentace“) a dále obstarání 
nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány 
a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnných stanovisek ORP MMP k navrženým 
projektovým dokumentacím tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena 
řádně a včas a dle představ objednatele stavba „Archiv města“ (dále jen „stavba“). Projektové 
dokumentace jsou předmětem díla. 
 
Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami.  
 
(IG, DÚR, DSP, DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného 
stavebního povolení a územního rozhodnutí bude pro účely této smlouvy označována společně 
rovněž jako „projektová činnost“). 
 

1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 
1.6. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
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a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 

spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.7. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) provedení inženýrsko geologického průzkumu v rozsahu dle této smlouvy; 
b) provedení stavebně technického průzkumu; 
c) předkládání DÚR objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
d) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do DÚR,  
e) konzultace návrhu DÚR s objednatelem, 
f) projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DÚR mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

g) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. f) odst. 1.7 
smlouvy;    

h) úpravy DÚR dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob; 
i) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

územního rozhodnutí; 
j) předání čistopisu DÚR objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
k) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
l) konzultace návrhu DSP s objednatelem,  
m) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do DSP,  
n) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;  

o) úpravy DSP dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob; 
p) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
q) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

stavebního povolení; 
r) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. n) odst. 1.7 

smlouvy;    
s) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
t) předání pravomocného stavebního povolení objednateli; 
u) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS; 
v) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních 

výborech; 
w) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;  
x) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
y) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
z) podání žádosti o územní rozhodnutí; 
aa) podání žádosti o stavební povolení; 
bb) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 
cc) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou; 
dd) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení; 
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ee) předání pravomocného stavebního povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto 
smlouvou. 

 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  
 

1.8. Závazným podkladem pro zpracování projektových dokumentací je STUDIE z 02/2017 
využitelnosti objektu B9 (Hala Bratislava) a jeho přístavby v areálu Světovar, zpracovatele D3A, 
spol. s r.o., se sídlem Ke džbánu 382/23, Praha 6, která řeší objekt archivu, který je tvořen 
původní halou Bratislava (B9) a k ní je ze dvou stran přistavěna nová pětipodlažní budova ve 
tvaru L, kterou tvoří sousedící objekty C2 a C3 a C4. Líc fasády nové budovy včetně výškového 
uspořádání dodržuje principy regulace dané zastavovací studií z roku 2012.. 
 

1.9. Projektové dokumentace musejí být dále zpracovány v souladu s níže uvedenými dokumenty: 
 
 Plzeňský standarde komunikací, který je dostupný na adrese: XXXXX,  

 Plzeňský standard kanalizace a vody, který je dostupný na adrese: XXXX. 
 

1.10. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.11. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 
úplného a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků 
objednateli. Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této 
smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, 
v následujících termínech: 
 
a) předání inženýrsko-geologického průzkumu:  do 2 měsíců od uzavření smlouvy 
 
b) předání DÚR objednateli a podání žádosti o  

stanovisko ORP k DÚR:    do 5 měsíců od uzavření smlouvy 
 

c) podání žádosti o územní rozhodnutí:   do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska ORP MMP k územnímu 
řízení 

d) předání DSP objednateli a podání žádosti  
o stanovisko ORP MMP k DSP:    do 4 měsíců od právní moci  

územního rozhodnutí 
 

e) podání žádosti o stavební povolení:   do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska ORP  MMP ke stavebnímu 
řízení 

 
f) předání DPS objednateli:    do 3 měsíců od právní moci  

stavebního povolení 
 

Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. po dobu 87 týdnů od 
podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD nejpozději 3 
dny po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. 

 
2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 

objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 
 

http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP.pdf
http://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
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2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 
Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby. 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 5 884.400,- Kč bez DPH (slovy pět milionů osm set osmdesát čtyři tisíc 
čtyři sta korun českých), DPH činí 21%, DPH činí 1 235.724,- Kč, cena za dílo včetně DPH činí 
7 120.124,- Kč (slovy sedm milionů sto dvacet tisíc sto dvacet čtyři korun českých) a 
skládá se z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena zpracování IG  98.000,- 21 20.580,- 118.580,- 

Cena zpracování DÚR  1 000.000,- 21 210.000,- 1 210.000,- 

Cena za inženýrskou 
činnost k DÚR 160.000,- 21 33.600,- 193.600,- 

Cena zpracování DSP   1 900.000,- 21 399.000,- 2 299.000,- 

Cena za inženýrskou 
činnost k DSP 100.000,- 21 21.000,- 121.000,- 

Cena zpracování DPS  2 000.000,- 21 420.000,- 2 420.000,- 

Celková cena za výkon 
AD 626.400,- 21 131.544,- 757.944,- 

Cena celkem 5 884.400,- 21 1 235.724,- 7 120.124,- 

 

Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 1392hodin, tj. 16hodin týdně po 
dobu realizace stavby v délce 87 týdnů, a to při hodinové sazbě 450,- Kč bez DPH. 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 2.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za předmět díla, tj. projektovou činnost, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české 
měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve 
třech (3) dílčích platbách, a to takto: 

 cena za IG, zpracování DÚR a inženýrskou činnost k DÚR po odevzdání složky 
IG, DÚR a pravomocného územního rozhodnutí objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a), b) a c) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 cena za zpracování  DSP a inženýrskou činnost k DSP po odevzdání kompletní 
DSP vč. složky stavebně technického průzkumu a pravomocného stavebního 
povolení objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. d) a e) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
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 cena za zpracování DPS po odevzdání kompletní DPS, včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. f) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 
Cena za projektovou činnost je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků 
a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně za projektovou činnost jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které 
při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na 
základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 
doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení díla dle této smlouvy. 

 
3.4. Cena za výkon činnosti AD bude zhotoviteli hrazena v průběhu realizace stavy, na základě 

zhotovitelem vystavených faktur, a to v rozsahu pouze skutečně odpracovaném, vykázaném a 
objednatelem odsouhlaseném počtu hodin dle hodinové sazby uvedené v čl. 3.1. této smlouvy. 
Celkové náklady na výkon autorského dozoru nesmí přesáhnout sjednanou cenu za výkon 
autorského dozoru dle čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za výkon 
autorského dozoru v rozsahu skutečně odpracovaném, vykázaném a objednatelem 
odsouhlaseném počtu hodin jednou za měsíc. 
 
Zhotovitel nemá nárok na vyčerpání celé částky za výkon autorského dozoru dle této smlouvy. 
 
Cena za výkon činnosti AD je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně za výkon AD jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých 
závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, 
jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 
zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, 
cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla 
dle této smlouvy. 

 
3.5. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do patnácti (15) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.8. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet 
objednatele. 
 

3.9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 16TUOIN29 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
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označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena 
na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.10. této smlouvy.  
 

3.13. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.14. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.15. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
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4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Jakékoliv schválení projektové dokumentace  
ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DÚR Porušení povinností dle 
tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. Nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli časový plán konání výrobních výborů, zpracovaný v podrobnostech pro každý stupeň 
projektové dokumentace, a který bude zohledňovat požadavky objednatele na minimální počet 
výrobních výborů dle této smlouvy. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.10 této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 

4.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.13. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

4.14. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XII. písm. c) zadávací dokumentace na zadání veřejné 
zakázky je Ing. Pavel Gregor (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba 
splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou 
kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávací 
dokumentaci na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého 
výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. 
V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto 
článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
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stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta, jejíž délka praxe byla 
hodnocena v rámci hodnotících kritérií veřejné zakázky.   

 
V. 

Autorský dozor 
 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně zajistit výkon činnosti autorského dozoru, a to od zahájení realizace 
stavby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace stavby, do 
okamžiku řádného ukončení stavby, tj. vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí ke stavbě.  
 

5.2. Výkonem činnosti autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů stavby 
v souladu se stavebním povolením, s dokumentací zpracované na základě smlouvy, podmínkami 
této smlouvy, sjednanými závaznými a/nebo doporučujícími technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 
 

5.3. Zhotovitel zahájí výkon autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy na písemnou výzvu 
objednatele. Písemnou výzvu k zahájení činnosti výkonu autorského dozoru odešle objednatel 
zhotovitel nejpozději 10 dnů před převzetím staveniště zhotovitelem stavby. 
 

5.4. Ve lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. 5.3 této smlouvy sdělí zhotovitel objednateli písemně jméno konkrétní osoby pověřené 
výkonem činnosti autorského dozoru.  
 

5.5. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen uvědomit bez zbytečného odkladu 
objednatele, zhotovitele stavby, správce stavby a dotčený orgán správy, zjistí-li nedodržení 
projektu, právních předpisů, technických norem a podmínek stanovených stavebním povolením. 
 

5.6. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen požadovat, aby nebyly zahájeny práce, nebo 
byly zastaveny, pokud závažné závady vytýkané dle této smlouvy nebyly včas odstraněny, nebo 
by mohly být jinak ohroženy zájmy objednavatele nebo veřejný zájem. 
 

5.7. Zhotovitel se zavazuje řešit při výkonu AD drobné nedostatky projektu a tyto vhodnou formou 
předávat objednateli a zhotoviteli stavby..  
 

5.8. Zhotovitel má povinnost sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení 
projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny 
projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu objednatele či správce stavby. 
 

5.9. O provádění rozsahu AD vede zhotovitel písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat 
objednateli k odsouhlasení. 
 

5.10. Autorský dozor zahrnuje zejména (nikoli však výlučně): 
 

 účast na předání a převzetí staveniště a kontrolu souladu dokumentace dočasných 
objektů zařízení staveniště zajišťované Zhotovitelem stavby se základním řešením 
zařízení staveniště podle projektové dokumentace; 

 průběžné ověřování souladu postupu provádění Díla se Základní dokumentací 
a Dílenskou dokumentací; 

 účast na kontrolních dnech, jakož i na řízení o odevzdání a převzetí Díla; 
 provádění zápisů do stavebního deníku; 
 poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení, k materiálům, 

povrchovým úpravám a barevnosti prvků, viditelných rozvodů, koncových prvků 
technického a technologického vybavení Stavby, poskytování konzultací a odborných 
doporučení na žádost zástupce objednatele a zhotovitele stavby; 

 vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci či ke 
změnám v provádění stavby, zpravidla zápisem do stavebního deníku; 

 účast při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům; 
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 předání vytyčovacích a napojovacích bodů Zhotoviteli stavby a kontrolu vytýčení stavby 
a zaměření hotových konstrukcí; 

 kontrolu a odsouhlasení dílenské dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a dokumentací pro výběr zhotovitele; 

 kontrolovat geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech; 
 spolupráci se zástupcem objednatele a Správcem stavby při výběru a schvalování vzorků 

materiálů, zařízení a vybavení předkládaných Zhotovitelem stavby, zejména z hlediska 
jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby k plnění Díla z hlediska dodržení 
standardů, parametrů, kvality, v případě pochybností k provedenému množství; 

 v případě změn Díla vycházejících z podmínek této smlouvy posuzovat jejich 
oprávněnost, řešení množství, kvalitu, cenu a posouzení doby provádění s dopadem do 
lhůt výstavby; 

 spolupráci se Zhotovitelem stavby, Zástupcem Objednatele, Správcem stavby 
a v součinnosti s nimi s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech; 

 účast na řízení o předání dokončeného Díla nebo jeho části, při uvádění Díla nebo jeho 
části do předčasného užívání a na kolaudačním řízení; 

 provádět kontrolní činnosti a v případě zjištění rozporu nebo špatné koordinace jakékoliv 
dokumentace zpracovávané Zhotovitelem se základní dokumentací, podmínkami 
vydaných stavebních povolení, platnými ČSN (ČSN EN), platnými právními předpisy, 
technologickými dokumenty informovat Zástupce Objednatele a Správce stavby o nutnosti 
uvedení příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty; 

 kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení stavby; 
 kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění 

Zhotovitele stavby; 
 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby k požadavkům Zhotovitele stavby 

a Provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených Základní dokumentací; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby ke vzorkům všech povrchů, 
viditelných rozvodů a koncových prvků technického a technologického vybavení Stavby 
předkládaných Zhotovitelem stavby; 

 účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním 
provozu; 

 účast při převzetí stavby nebo její části a na závěrečné kolaudační prohlídce stavby. 
 

5.11. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své 
účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, 
o návrzích na opatření a o svých doporučeních.  Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění Díla zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
provedeného zápisu do stavebního deníku anebo do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
Zástupce Objednatele a/ nebo Správce stavby.  

 
VI. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. 
 

6.3. Soupis musí být zpracován v aktuální cenové úrovni ve formátu XC4, tj. v otevřeném 
elektronickém formátu ve struktuře XML. 
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6.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  
 

6.5. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová 
– referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXX, e-mail: XXXX) způsob jeho 
zpracování. Soupis musí nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze 
odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

6.6. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

 
VII. 

Předání a převzetí díla 
 

7.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v této smlouvě bez zjevných vad a nedodělků, řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy a dokončením výkonu činnosti autorského dozoru 
v rozsahu dle této smlouvy. 
 

7.2. Předmět díla  zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud je objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčí lhůty pro plnění uvedené 
v čl. 2.1. smlouvy. 
 

7.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení, 
že dílo neobsahuje žádné zjevné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn předmět díla, který 
bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

8.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

8.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

8.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

8.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 

mailto:baierova@plzen.eu
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zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je 
přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání 
výzev dle tohoto článku je XXXX. 
 

8.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 8.7. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

8.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

8.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

8.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

8.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  
 

8.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 
8.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

IX. 
Autorská práva a licence 
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9.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 
užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak 
i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

9.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to 
v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, 
a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

9.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

9.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti 
a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá 
z licenčního oprávnění.  
 

9.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci 
a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

9.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

9.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání 

záruky za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na 
díle zjištěny v záruční lhůtě. 
 

10.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými 
potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, 
dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje 
záruční doba na projekt. 
 

10.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

10.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 
odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci 
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objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká 
práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou 
díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

10.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

10.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

10.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení čl. X. odst. 10.7 se nepoužije. 
 

10.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

10.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

10.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

10.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

10.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

10.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 
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XI. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
11.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích 
lhůtách uvedených této smlouvě. 
 

11.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

11.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
11.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
11.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
11.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 

odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
XII. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
12.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

12.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
12.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
12.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

 
12.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
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12.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

12.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

12.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

12.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

12.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

12.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
 

12.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
 

12.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XIII. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

13.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

13.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  



„Archiv města – DÚR, DSP, DPS“ 
otevřené řízení, nadlimitní režim 

 

 

Stránka 17 z 22 

 

 
13.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 

koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

13.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 
14.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

14.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči 
sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového 
jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu 
a účelu této smlouvy. 

 
14.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 

jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

14.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

14.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

 
14.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

14.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

14.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

14.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

14.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 
 

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 



„Archiv města – DÚR, DSP, DPS“ 
otevřené řízení, nadlimitní režim 

 

 

Stránka 18 z 22 

 

Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2:  Kopie pojistné smlouvy 
Příloha č. 3: Ověřovací studie – ARCHIV MĚSTA PL ZEŇ z 02/2017, zpracovatel D3A, 

spol. s r.o. 
Příloha č. 4: Textová část zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky  
 

14.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 
 

14.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 30.08.2017   V Plzni dne 28.08.2017 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš   
vedoucí Odboru investic MMP   jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o.   
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 
 
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  
 
Před zahájením prací na dalších stupních dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (společně 
jako „IG“). Základní minimální rozsah je uveden v grafické příloze č.1 oddílu Technické zprávy 
konstrukční části studie, který musí být dodržen a současně může být rozsah dle potřeby rozšířen , 
aby byl pro zpracovatele projektu dostatečným podkladem pro návrh dalších stupňů projektové 
dokumentace. 
 
Objednateli bude předána složka IG průzkumu 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
  
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. získání územního rozhodnutí 
v právní moci 
 

DÚR bude zpracována v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, 
a to včetně inženýrské činnosti - projednání se zainteresovanými orgány a organizacemi za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti spojené s řízením o vydání územního rozhodnutí, 
získání a předání územního rozhodnutí v právní moci.  

 
 Při zpracování DÚR budou respektovány podmínky a požadavky všech zainteresovaných 

orgánů a organizaci doložených v dokladové části ověřovací studie ARCHIV MĚSTA / 
SVĚTOVAR z 02/2017, zpracovatel D3A, spol. s r.o., se sídlem Přístavní 5, 170 00 Praha 7. 

 Projektová dokumentace DÚR zohlední při návrhu řešení výsledky provedeného IG 
průzkumu. 

 Při zpracování DÚR bude respektován schválený územní plán města Plzně. 
 Součástí DÚR bude geodetické zaměření lokality. 
 V DÚR budou doloženy výpisy z LV vč. snímku pozemkové mapy všech dotčených pozemků, 

vč. zákresu do pozemkové mapy.   
 V DÚR bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy ověřené 

Katastrálním úřadem.  
 DÚR musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, 

ON a platné zákony a předpisy TKP a „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard 
– kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ a schválený územní plán města 
Plzně.  

 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení. 
 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DÚR s objednatelem na 

výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 
prací dle této Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného 
výrobního výboru před předáním DÚR Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis).  

 Předmětem Smlouvy není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 
infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří rovněž budou samostatnými investory. 
Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány zhotovitelem projektové dokumentace.  

 DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno územní rozhodnutí a byla 
podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení 
stavby. 
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Inženýrská činnost k DÚR 

 

Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání územního rozhodnutí vč. 
projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 
příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání 
bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o územní 
rozhodnutí, inženýrská činnost spojená s řízením o územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. 
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 
stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 
objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a jednání 
během územního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc.  
 
Zpracovaná DÚR bude Objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
vydaného územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci a to v níže uvedeném rozsahu: 

 3 x DÚR v listinné podobě z toho 1 x potvrzená stavebním úřadem, 
 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladných stanovisek všech dotčených orgánů 

a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí. 
 Územní rozhodnutí v právní moci 
 1 x Geodetické zaměření v tištěné podobě 
 1 x Geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD  

 
 
Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. složky stavebně technického 
průzkumu a získání stavebního povolení v právní moci  
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dalšími 
platnými zákony a vyhláškami a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a „Generel odvodnění 
města Plzně“, „Plzeňský standard – kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ a 
schválený územní plán města Plzně¨ 
 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
 

 DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení. 
 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
veškerých jeho prováděcích vyhlášek.  

 DSP musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP, a vyhlášky; 

 Součástí plnění je provedení stavebně technického průzkumu a zpracování složky vč. 
závěrečné zprávy do DSP; 

 DSP zohlední při návrhu řešení výsledky provedeného stavebně-technického průzkumu. 
 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 

doložením výpisů z KN dotčených pozemků; 
 rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení 
 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  
 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
 Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DSP s Objednatelem na 

výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 
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prací dle této Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného 
výrobního výboru před předáním konceptu DSP Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 
stejnopis).  

 DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 
 součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány dodavatelem projektové dokumentace. 

 zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 
 

Součástí dokumentace DSP bude: 
 

- stavebně – technický průzkum pro ověření stávajících konstrukcí a pro ověření souladu 
skutečnosti a archivní dokumentace. Základní minimální rozsah je uveden v grafické příloze 
č.1 oddílu TZ konstrukční části studie, který může být dle potřeby rozšířen , aby byl pro 
zpracovatele dostatečným podkladem pro zpracování projektové dokumentace; 

- statické posouzení objektu; 
- průkaz energetické náročnosti budovy; 
- zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu 
- plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. (zajišťuje objednatel) 
 

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 
 
Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení - tj. zejména 
projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 
příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání 
bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o stavební 
povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a vydání stavebního povolení. 
 
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 
stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 
objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání 
během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc.  

 
 4x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD  
 1x stavebně – technický průzkum v tištěné podobě 
 1x stavebně – technický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 

 
 
Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
 

 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  
 DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
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zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí 
respektovat příslušné ČSN, ON, TKP.  

 součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při 
jejím zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich 
likvidace. Do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. DPS bude obsahovat ZOV včetně 
časového harmonogramu. Finální verze DPS musí být projednána a odsouhlasena ze strany 
objednatele. 

 do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení. 

 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 
dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků. 

 zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy 3 (tří) výrobních 
výborů v průběhu prací a závěrečný výrobní výbor před předáním DPS objednateli k jejímu 
odsouhlasení (1 stejnopis). Jakékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě 
nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
správnost, úplnost a proveditelnost DPS. 

 Jakékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní 
kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost DPS. 

 součástí DPS není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 
infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí DPS. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány zhotovitelem. 

 zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 zhotovitel je povinen během zpracování dokumentace pro provádění stavby spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 
Sb. pro fázi přípravy stavby.  

 
Součástí dokumentace  DPS bude: 
 

 statické posouzení (podrobný statický výpočet); 
 průkaz energetické náročnosti budovy; 
 zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
 neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu: 
 

 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml a *.xls; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls; 

 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí. 

 
 
 
 
 


